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PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i — “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto
dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal
Regolamento.

Il Servizio Edifici Municipali deve garantire il regolare funzionamento delle strutture delle
sedi istituzionali della Citta, delle Circoscrizioni e degli Uffici comunali. Pertanto, gli
interventi di manutenzione oggetto del presente Capitolato, volti alla conservazione del
patrimonio comunale ed alla fruibilita degli edifici, riguardano: la messa in sicurezza di
alcune parti di complessi edilizi, 'adeguamento di spazi e condizioni ambientali non piu
idonei alle esigenze di servizio delle attivita presenti, la bonifica di strutture con materiali
contenenti amianto, il recupero di elementi deteriorati o usurati ed il contenimento di
infiltrazioni. Gli intervento interesseranno i fabbricati comunali di via Giulio 22 — sede di
uffici comunali, via della Consolata 10 — sede di uffici comunali e ASL, via dei
Gladioli 13 — archivio elettorale, via delle Magnolie 5 — sede della Protezione
Civile, via Reiss Romoli 45 - locali servizi vari, piazza Montale 10 - centro di
incontro- anagrafe, corso Sicilia 12 — sede del Circolo Ricreativo Dipendenti
Comunali, oltre a minori interventi da effettuare in alcuni altri fabbricati municipali
sul territorio cittadino
Articolo 1

CAPITOLATO SPECIALE D’'APPALTO.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
contratto d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che lI'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184,
comma 3 RG.

Articolo 2
AMMONTARE DELL’APPALTO.
1. L'importo definitivo contrattuale sara quello risultante dall'applicazione del ribasso
offerto dall’aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.
Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:
- ammontare complessivo dell’appalto Euro 405.000, 00 di cui:
a) Euro 350.000,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara
b) Euro 55.000,00 per oneri per la sicurezza contra  ttuali, non soggetti a ribasso

2) Lavori a misura Euro 350.000,00

3) Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 55.000,00

1) + 2) Importo totale dell'appalto Euro 405.000,00
3
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2. 1l presente CSA - Parte Il — Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione
dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti
I'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché
tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a
scelta del concorrente ai sensi dell’art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresi le
indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. I) del RG,
I'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L’importo contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale delle
opere.

4. 1l contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art.
43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al
Contratto di Appalto ex art. 137 R.G. , con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i
prezzi unitari contrattuali.

Al contratto verra conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il
provvedimento di approvazione del progetto ed impeg no della relativa spesa con
riserva_di_estensione dell'affidamento in relazione all'ulteriore impegno di spesa.
Pertanto, alla ditta aggiudicataria verra assegnat o I'appalto restando la medesima
vincolata ad assumere la parte restante dei lavori non appena verra approvato il

corrispondente impegno di spesa alle condizioni_sta bilite dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto

5. L'appalto delle opere & effettuato sulla base del progetto definitivo, pertanto
'Appaltatore, in considerazione delle particolari condizioni dello stato attuale dei
fabbricati, accetta di eseguire le opere di bonifica dei materiali contenenti amianto nei
limiti delle quantita che saranno misurate dalla Direzione dei Lavori a seguito di rilievi,
indagini ed analisi previste in progetto. Pertanto allImpresa esecutrice sara corrisposto il
corrispettivo corrispondente alle effettive quantita eseguite delle lavorazioni previste.
L’impresa non potra pretendere ulteriori compensi di qualsiasi natura.

Articolo 3

CORRISPETTIVO
1. | prezzi relativi allappalto sono contenuti nelllElenco prezzi unitari particolare
dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente
atto.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo
chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.
3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, € vincolante per
la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.
4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell'opera, si dovra
provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163 RG,
utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione
Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Citta di Torino con apposito
provvedimento deliberativo) di riferimento per I'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a),
RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art.
163, comma 1, lett. c), RG)..
5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare
tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera
s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore al momento
dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno
determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato
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dalla Citta e vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali
ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4
DOMICILIO DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione
lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta, ai
sensi dell'art. 2 C.G.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L’elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle
persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3 RG, che
dev’essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

ARTICOLO 5
INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO
RISCUOTERE
1. La Citta effettuera i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e
secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, I'Appaltatore & tenuto a dichiarare la
persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 CG.
3. L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate
contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6
DIRETTORE DI CANTIERE
1. Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal Codice, dal RG e dal CG
all'Appaltatore, la direzione del cantiere &€ assunta dal Direttore di cantiere ai sensi
dell'articolo 6 C.G.
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio
lavori.

Articolo 7
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. | lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalita di cui all’art. 153

e segg. RG.

2. Il Responsabile del Procedimento puo, con specifico atto motivato, autorizzare la
consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli
artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del
contratto. In tale caso, il verbale di cui all’art. 106, comma 3 RG, dovra essere sottoscritto
dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto €& fissato in giorni 540
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle

)
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giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la
consegna di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste. |l
tempo utile di cui al comma 3 é riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre
dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per
l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a
gquanto previsto dal presente atto, Parte Il — Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
limportanza dei lavori o dellopera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, si applichera I'articolo 154, comma 7 RG. In
caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, I'appaltatore e tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano
le cause di indisponibilita, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e
158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, con le modalita dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita,
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi
dell’art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini
dell'applicazione delle penali si applichera I'art. 159, comma 14 RG.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Citta, si applichera
l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

Articolo 8

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11
RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo
(art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore e obbligato a presentare prima dell'inizio dei
lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni
stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre
opere nellimmobile affidate ad altre ditte, con le quali 'Appaltatore si impegna ad
accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'Appaltatore € altresi tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi propri dellimpresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli
contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.
In ogni caso & soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impartire.
5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di
svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e
completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si
applica l'art. 27 CG.
6. La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso
ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere
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compensi od indennita di sorta. L'’Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9
PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’'ultimazione complessiva dei lavori, € applicata
una penale pari all'1% o (uno per mille) dellimporto contrattuale ex art. 145, comma 3
RG.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie
lavorazioni e parti in cui & articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA
— Parte Il - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5
RG..
3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, I'importo complessivo della penale non potra
superare il 10% dellammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovra dare
corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 RG e 136
del Codice.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di
cui all'art. 229 comma 2b RG.
5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto
Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre
quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di
pagamento relativo al SAL interessato.
6. Siapplicano in ogni caso le norme dell’'art. 145 RG.
7. Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione, qualora
l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE
1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su
disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 RG,
con le modalita ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come
funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 159 RG.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita degli articoli 158,
comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in
cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del
Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non
comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori
contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 RG, si applica
la disciplina dell’art. 160 RG.
6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo richiederne la proroga con le modalita dell’art. 159, commi 8, 9 e 10
RG.

Articolo 11
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel
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prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a
ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e
particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresi I'onere di aggiornare, con I'approvazione del DL, gli elaborati di
progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi
dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L’Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.

4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5
RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa
per la sicurezza e regolarita nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 _09655/029 del 22.12.2009.

In particolare l'appaltatore e tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare
un’apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena
responsabilita civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle
maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell’'appalto de quo, in merito alla retribuzione
ed all’accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Citta
dall’eventuale corresponsabilitd ai sensi dellart. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta
autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate
esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai
medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori. Il mancato rispetto di quanto
sopra specificato configura “violazione grave " ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e)
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33,
nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le
modalita standard dell'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresi espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi
degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi
costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del
D.M. 04/05/98), che sara poi necessario presentare unitamente alla domanda di
sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.1.,
all'autorizzazione ASL, dell'agibilita, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo
intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al
successivo art.13.

7. Spetta altresi all’Appaltatore I'onere per lo sm  altimento dei rifiuti prodotti in
cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relati  vi trasporti in discarica, come
meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento
economico per le suddette attivita.

Articolo 12
PROPRIETA’' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli
che interessano la scienza, la storia, l'arte e [l'archeologia, sono di proprieta
dellAmministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni
relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto
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dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo
convenzionale, si intende che la deduzione sia stata gia fatta nella determinazione del
prezzo.

Articolo 13

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento,
con le modalita previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota
relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte
da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che pud controllare [l'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG ) e i suoi dati non
sono vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato applicando la percentuale della quota
eseguita allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si
procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia
indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per
i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che €& quello prestabilito dalla stazione
appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
6. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati
da specifici documenti di omologazione / certificazione:
A — ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa
documentazione;
B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione
dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente
al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della
certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore;
C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica
certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista
abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa
solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e
della certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore. La
certificazione del professionista abilitato dovra essere acquisita comunque al termine dei
lavori e sara condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte
soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale
complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al
momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto
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riportato ai precedenti punti A—B —C.

Articolo 14

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA
1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni
altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme
fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti puo essere aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.
3. Ai sensi dell’art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal
Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 C.G.

Articolo 15

ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 RG, si
giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilitd se prima non siano state interamente
soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Citta e trasmesse
all'’Appaltatore, che avra I'obbligo di pagare entro 15 giorni.
Allimporto di tali fatture regolarmente quietanzate verra corrisposto l'interesse annuo
legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalita di cui all’art. 67 del
Capitolato Generale degli Appalti Municipali.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra comunque superare il 5%
dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

Articolo 16

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall’Appaltatore, se non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata
(dal Responsabile del Procedimento o dalla Citta ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG)
nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice (nel caso di
contratti relativi a Beni Culturali, richiamare anche l'art. 205 del Codice).
2. Qualora la Citta, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto
delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le
norme degli artt. 161 e 162 RG.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con Il'utilizzo dei
prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere
avverra a misura o a corpo con le modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa
approvazione, il progetto di variante sara verificato e validato secondo le disposizioni
vigenti in materia.

Articolo 17
MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni
riportate nella Parte I, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalita
indicate agli artt. 13-14 del CSA.
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
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avanzamento dei lavori di importo netto _non inferiore ad Euro 60.000,00 previa verifica
del DURC secondo gquanto previsto al successivo art. 25 e all’art. 7 dello Schema di
contratto.

2. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la
stazione appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL,
ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

3 Il pagamento dellultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

4. Il residuo credito &€ pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le
previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione,
unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, previa verifica
del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza
a garanzia del saldo ex art. 124 R.G., rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo
art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvedera a trattenere
l'importo del saldo medesimo e si provvedera all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4,
comma 2 D.P.R. 207/2010. Qualora, nonostante lirregolarita riscontrata, la Stazione
Appaltante abbia gia ricevuto la polizza di cui sopra, procedera comunque con l'intervento
sostitutivo sopraccitato.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni
caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

6. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 4,

comma 3 RG.

7. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 25 del presente atto relativamente alla
presentazione/richiesta del DURC, riferito sia allAppaltatore sia al subappaltatore,
secondo le modalita previste dalle normative vigenti in materia.

8. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 37,
comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al
successivo art. 27.

9. Nel caso di ritardati pagamenti, si procedera secondo quanto previsto dagli artt.
142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora e da
considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice
Civile.

10. La Stazione Appaltante, quale Pubblica Amministrazione, non puo accettare le fatture
emesse o trasmesse in forma cartacea né puo procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino al loro ricevimento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture
elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze . Per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di
recapitare correttamente le fatture elettroniche dell’Appaltatore, il destinatario della Citta di
Torino - Servizio Edifici Municipali - e identificato univocamente attraverso il Codice
Univoco Ufficio IPA (CUU) LE76ES.

Articolo 18

MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE
1. L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei
materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda
tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato
Speciale.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell’'art. 167 RG.
3. L'Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le
prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente
atto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applichera

11
Progetto definitivo — Capitolato Speciale d’Appalto




Comune di Torino — Servizio Edifici Municipali
Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ.1-10

l'art. 18 C.G.

Articolo 19

CONTROLLI E VERIFICHE
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove
preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni
contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’'appalto non
escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dellAppaltatore stesso per le parti di
lavoro e per i materiali gia controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo
all'’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20
CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei
lavori, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e
con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21
LAVORI ANNUALI ESTESI A PIU ESERCIZI
1. I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei
lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti
a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall’art. 198 RG.

Articolo 22

REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO
1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6
mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di
cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e
196 RG.
La Citta si avvale della facolta prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da
deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti,
il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere
emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG,
ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente
accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.
L'esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione contenuta nel
certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha
carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla Citta; il silenzio della Citta protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni, equivale all’'approvazione formale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi
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dellart. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Citta prima che il certificato di
collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, dell’atto di collaudo; resta nella facolta della Citta richiedere la presa in
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 141
del Codice e della Parte Il, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui allart. 224 RG, sono a totale carico
dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e
strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi
di settore e che il collaudatore vorra disporre.

Articolo 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto,
tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita
dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun
obbligo di preawviso.
2. In caso di ottenimento di DURC dell’'appaltatore negativo per due volte consecutive, il
Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del
precedente comma, previa contestazione dell’irregolarita e assegnazione di un termine di
almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo
guanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato,
si rinvia a quanto previsto agli art.136 e seguenti del Codice e 146 RG.
4. A norma e per gli effetti di cui allart. 1456 C.C., 'TAmministrazione ha il diritto di
risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi allAppaltatore di volersi
avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei
seguenti casi:
a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori ex art. 135,
comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice
di comportamento della Citta di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013
07699/004 del 31/12/2013.

| casi elencati saranno contestati allAppaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente
articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Citta
non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di
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pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale e altresi ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge
726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.,
I’Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, ’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni
subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere
dall'lmpresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle
che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice.
Tale diritto € altresi esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori,
’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91
e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.

8. L’appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, commalo,
secondo quanto previsto dall’art. 153 RG.

Articolo 24

RISERVE E ACCORDI BONARI
1. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal
RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.
2. Qualora le riserve iscritte in contabilitd superino il 10% dellimporto contrattuale, si
applichera quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In
ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva
gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art.112 del
Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di
guanto previsto al precedente art. 16, comma 3.
3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la
costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario & formulata dal
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del
Codice.
4. Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalitd e nel limite del 20%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 25
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVID ENZA E
ASSISTENZA

1. L'Appaltatore & obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG;
in particolare, per I'esecuzione dei lavori di edilizia in genere, richiamati nell’ All. A del
D.P.R. 207/2010 ed all’All.X D.Lgs.81/2008, I'appaltatore dovra essere iscritto o iscriversi
alla Cassa Edile.

2. E’ altresi obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9
del D.Lgs. 81/2008; in particolare € tenuto a quanto disposto al precedente art. 11,
comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora
venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o piu
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Citta procedera a trattenere, dal
certificato di pagamento, l'importo corrispondente allinadempienza rilevata. La Citta
provvedera altresi ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa
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Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo
pagamento ex art. 4, comma 2 RG. |l pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate, mediante I'acquisizione del DURC, sara disposto dalla Citta in via sostitutiva ex
art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la Cassa Edile, secondo le modalita contenute nelle Circolari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dellINPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL
del 21/03/2012.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, potra procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG..

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in
surrogazione dell'impresa come da precedente comma, |'Appaltatore non potra opporre
eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di danni.

Articolo 26

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice,, & tenuto a depositare entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla
Citta, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la
Citta non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
C) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza della Citta di cui alla precedente lettera a).
2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al
piano di sicurezza redatto dalla Citta, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.; in particolare dovra esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90
ed Allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione
dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validita,
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno
ex art. 135, comma 1 del Codice.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai
sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 27
SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

1. Previa autorizzazione della Citta e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del
Codice, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108, 109 e 170 del RG, nonché di
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Citta non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta
dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, ed all’art. 118,
commi 3 ultimo periodo e 3 bis del Codice; pertanto I’Appaltatore é tenuto all’obbligo di
presentare alla Citta, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto
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(liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture
con posa in opera (2%). In difetto, si procedera a sospendere lintero successivo
pagamento nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3
del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto
previsto dall’art. 170, comma 7 RG.

3. L’Appaltatore e, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza
delle  norme in materia di trattamento economico e  contributivo
previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del
Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo
in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dellart. 188 comma 3 del
Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque
conto di quanto disposto all'art. 6, commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due
volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e
assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la
decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto
al'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8
secondo periodo RG, disponendo altresi l'allontanamento dal cantiere delle
maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui allart. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al
subappaltatore), la Citta non procedera all’emissione del certificato di pagamento nei
confronti dell’Appaltatore, finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi
dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con
l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per
rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, |'appaltatore e
successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Citta non risponde
dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui
sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a
titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Citta procedera secondo
le modalita di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L’Appaltatore € altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118,
comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per 'esecuzione
dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Citta effettuera la verifica dei
relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di
riscontrata irregolarita contributiva, previa formale comunicazione all’Appaltatore,
disporra la sospensione delle relative attivitd sino ad avvenuta regolarizzazione dei
DURC in esame.

Articolo 28

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D’APPALT O
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa
all'’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Citta, se non viene disposta con le
modalita di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante puo
opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere,
gqualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116,
commi 2 e 3 del Codice.
3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa é
altresi regolata dall’art. 117 del Codice e dall'art. 3, commi 3 e 4 CG.
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Articolo 29

GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITI VA
1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Citta abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure
abbia affidato all'Appaltatore I'esecuzione di ulteriori opere/varianti .
2. Tale garanzia sara svincolata con le modalita previste dal Codice. L'ammontare residuo
della garanzia cessa di avere effetto ed & svincolato automaticamente all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ai sensi dell’'art. 123, comma 1 RG.
3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di
Assicurazione,riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con
I'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30

DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO T ERZI
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone ed alle cose nellesecuzione
dell'appalto; ad esso compete I'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi
dell'art. 165 RG.
2. L’Appaltatore assume la responsabilitd dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa
di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG.
3. Egli assume altresi la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG.
4. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129,
comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente
alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori, pena la hon consegna dei medesimi.
Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in
conformita delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore
a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 405.000,00
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000,00
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.0 00,00
- RC di cui al precedente punto 3) € 5 00.000,00

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito
allimporto complessivo dellappalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito
dell'aggiudicazione, sulla base dellimporto contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art.
4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore e altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi
relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o
variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura
assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di
responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale
clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque
genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna
delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
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Articolo 31
DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell’'art. 166 RG.

Articolo 32

DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE
1. L’Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti
documenti:
- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Articolo 33

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for niture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed |l
Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L'Appaltatore € altresi soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gl
appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4" n. 6280/9144) per le parti non in
contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP.
4. Per le specifiche norme tecniche I'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel Capitolato Speciale, & soggetto ai
seguenti Capitolati tipo:
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella
costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30
ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per I'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del
suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo
(Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei
locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti
industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per I'utilizzo delle terre e rocce da
scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt.
41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, e dell’elaborato “Criteri e
indicazioni per la gestione delle procedure amministrative inerenti le terre e rocce da
scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013" approvato con
deliberazione della Giunta Comunale 2014 01428/126.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la
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sicurezza e regolaritd nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con
deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Citta in
data 04.02.2010.
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PARTE Il - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 34
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha come oggetto interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni
edifici di proprieta del Comune di Torino in carico al Settore Edifici Municipali. Tali edifici
sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dei tecnici responsabili della
manutenzione ordinaria e gli interventi sono stati progettati proprio a seguito delle indicazioni
presenti nelle schede del suddetto monitoraggio e delle richieste trasmesse dagli uffici e dai
fruitori degli stessi immobili, valutando le priorita intermini di sicurezza e di stato di
conservazione. Negli edifici considerati si € rilevata la necessita di differenti interventi
manutentivi in relazione alla necessita di messa in sicurezza di alcune parti di edifici, alla
presenza di materiali contenenti amianto, a spazi e condizioni ambientali non piu idonei
alle esigenze di servizio, alla presenza di elementi deteriorati o usurati, ad infiltrazioni
d’acqua.

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e
gquantitative stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dagli ulteriori elaborati
costituenti il progetto definitivo appaltabile dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza, e non potra muovere successivamente alcuna eccezione
agli elaborati progettuali stessi.

Inoltre nessuna eccezione potra sollevare I'lmpresa assuntrice qualora nello sviluppo dei
lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente
Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per
compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano
aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione dei luoghi, dello
svolgersi di opere con attivitd lavorative in corso, che possono influire sul giudizio
dellAppaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla
variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi.

In particolare per la buona esecuzione a "regola d'arte" si fara riferimento alle prescrizioni
contenute nell'ultima edizione dei capitolati d'appalto per le opere realizzate per conto
dello Stato, alle Leggi e decreti normativi di attuazione, nonché all’edizione piu aggiornata
delle norme UNI od equivalenti.

| materiali occorrenti per la costruzione delle varie parti dell’'opera, qualunque sia la loro
provenienza, dovranno essere della migliore qualita nelle rispettive loro specie, e si
intendono accettati solamente quanto, a giudizio insindacabile della D.L., saranno
riconosciuti idonei allo scopo.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da,
fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dellImpresa, la quale non
potra quindi accampare alcuna eccezione qualora i materiali non fossero rispondenti ai
requisiti prescritti.
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L'Impresa resta comunque responsabile di tutte le forniture e del loro impiego ai fini della
buona riuscita delle opere anche ai fini del raggiungimento dei requisiti prescritti da norme
e regolamenti in vigore e dal presente Disciplinare, anche in seguito all'accettazione dei
materiali da parte della Direzione Lavori ed all’esito favorevole delle prove effettuate.

L'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza che i lavori saranno
esequiti_ anche con la presenza dei dipendenti delle Amministrazioni _che utilizzano gli
immobili ed il pubblico che usufruisce dei servizi degli Uffici presenti, senza la possibilita
di effettuare i lavori in giornate prefestive o nelle ore notturne; di aver tenuto conto che
deve essere sempre garantita l'attivita degli Uffici; di aver tenuto conto nella formulazione
dell'offerta che il disagio e rallentamento nellandamento dei lavori € gia compensato dalla
durata dei lavori prevista in gg. 365. Per quanto sopra citato |'appaltatore non potra
pretendere proroghe alla durata dei lavori o ulteriori compensi di qualsiasi natura. In ogni
caso |'appaltatore dovra adottare ogni_precauzione volta ad assicurare la sicurezza e
salute anche dei lavoratori dipendenti degli uffici e del pubblico.

Articolo 35
AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento e definito come segue:

A) Lavori Euro 350.000,00
B) Oneri per la sicurezza Euro 55.000,00
A) + B) |Importo totale dell'appalto Elro 405.000,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori (A) soggetto a ribasso di gara pari
ad euro 350.000,00, aumentato dellimporto degli oneri aggiuntivi per la sicurezza pari ad
euro 55.000,00 (B), Quest'ultimo non e soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131,
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., e del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 36
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

Il progetto, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede
I'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte
dallAmministrazione ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 161 del
D.P.R. 207/07.
Le opere sono precisate negli elaborati grafici e nei documenti descrittivi costituenti parte
integrante e sostanziale della documentazione di Appalto.
Gli interventi interessano alcuni edifici di proprieta comunale in carico al Servizio e piu
precisamente:
Via Giulio 22 — sede di uffici comunali
Via della Consolata 10 — sede di uffici comunalie  ASL
Via dei Gladioli_13 — archivio elettorale
Via delle Magnolie 5 — sede della Protezione Civile
Via Reiss Romoli_45 - locali servizi vari
Piazza Montale 10 - centro di incontro- anagrafe
Corso Sicilia 12 — sede del Circolo Ricreativo Dipe _ndenti Comunali
Interventi di piccola entita in edifici comunali su I’intero territorio cittadino

Sinteticamente gli interventi possono essere cosi descritti.
Via Giulio 22 — sede di uffici comunali
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Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, ed alla relazione
specialistica consistono in:

Il completamento della rete antincendio degli idranti,

realizzazione di un nuovo anello sulla presa antincendio,

la fornitura e la posa delle nuove manichette a tutti i piani con il loro relativo allacciamento
all'impianto esistente

collaudo dell'intero impianto

L'inserimento delle nuove colonne comporta I'esecuzione di opere murarie accessorie,
quali carotature di solai e tramezzi, ripristini murari, (carotature di solai e tramezzi,
sigillature REI) .

Via della Consolata 10 — sede di uffici comunalie  ASL

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:
Smontaggio UTA:

allestimento di ponteggio esterno rispondente alla normativa vigente, in corrispondenza
dei terrazzi dove sono ubicate le UTA ed il gruppo frigo da smantellare, comprensivo di
parasassi, teloni cartellonistica, luci di ingombro, antifurto e steccato

smontaggio, Rimozione e smaltimento gruppo frigo sul terrazzo lato via della Consolata al
piano terzo

smontaggio, Rimozione e smaltimento Unita di Trattamento dell’Aria posizionate sui
terrazzi di via della Consolata accanto al gruppo frigo e nel cortile interno al piano
secondo

smaltimento dei gas contenuti nellUTA tipo R22

(smantellamento dellUTA posizionata nel cortile sara eseguito a mano perché l'autogru
non riesce ad entrare in cortile)

carico con autogru su autoarticolato

Rimozione canne in fibrocemento amianto:

allestimento di unitd di decontaminazione e realizzazione dei confinamenti all'interno del
sottotetto secondo quanto previsto dal piano di lavoro predisposto dall'impresa
appaltatrice e approvato dall’ASL competente

rimozione delle canne di aerazione in fibro-cemento amianto accatastate nel sottotetto
rimozione delle canne di aerazione in fibro-cemento amianto ancora in uso ma
ammalorate nel sottotetto

rimozione terreno su cui poggiano le tubazioni considerato inquinato, pulizia e restituzione
area

imballaggio e stoccaggio dei materiali contaminati sul terrazzo lato via S. Domenico
fornitura e posa di nuove tubazioni in pvc in sostituzione di quelle in fibro-cemento
amianto rimosse

smontaggio ponteggio e pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

Impermeabilizzazione terrazzi:

montaggio ponteggio comprensivo di parasassi, teloni cartellonistica, luci di ingombro,
antifurto e steccato

rimozione di pavimentazioni con parziale recupero dei piastrelloni di cemento ed in pietra
rimozione telo in PVC

rimozione guaina previa verifica della composizione

posa in opera di doppia guaina

posa in opera delle pavimentazioni recuperate e fornitura della parti mancanti

smontaggio ponteggi

Via dei Gladioli 13 — archivio elettorale

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:
Rimozione della guaina impermeabile previa analisi massiva;

battitura puntuale dei cornicioni;
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ripristino dei cornicioni ammalorati previa stesura di convertitore di ruggine e stesa di
malte antiritiro;

stesa di primer;

posa di doppie guaine prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite,
armate, e la superiore rivestita di scaglie di ardesia

Via delle Magnolie 5 - Protezione Civile

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:
fabbricato principale

battitura puntuale dei cornicioni;

ripristino dei cornicioni ammalorati previa stesura di convertitore di ruggine e stesa di
malte antiritiro;

ex palestra

rimozione del manto di copertura in tegole piane;

ripassamento e sostituzione delle faldalerie ammalorate;

sostituzione della piccola orditura;

posa di guaina elastoplastomerica;

posa del nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi

Via Reiss Romoli 45 - locali servizi vari

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:

battitura puntuale di pannelli e cornicioni in c.a.;

ripristino dei cornicioni e dei pannelli ammalorati previa stesura di convertitore di ruggine e
stesa di malte antiritiro;

Piazza Montale 10 - centro di incontro- anagrafe

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:

battitura puntuale dell'intradosso del solaio del marciapiede in c.a. e blocchi di laterizio;
ripristino dei travetti in c.a. previa stesura di convertitore di ruggine e stesa di malte
antiritiro;

posa di rete elettrosaldata;

Corso Sicilia 12 — sede del Circolo Ricreativo Dipe __ndenti Comunali

Gli interventi previsti, con riferimento alla tavola grafica relativa, consistono in:
rifacimento servizi igienici maschili e per disabile al piano terreno
realizzazione di piano di ponteggio secondo la normativa e come previsto dal PSC
fornitura e posa di piattaforma elevatrice a tre fermate per il collegamento del piano
cortile, del piano terreno e del salone al piano secondo dell’edifico.
Caratteristiche specifiche dell'impianto

Numero fermate -N. 3

Velocita - 0,15 mt./sec

Accesso opposto

Dimensioni esterne castelletto N.4 lati 1550 x 1400 x H. 9400 mm. circa
Dimensioni interne castelletto 1450 x 1300 x H. 9400 mm
Tamponamento in cristallo stratificato Trasparente da 4+4+0.38 mm
Colore castelletto - Colore RAL da definire

Dimensioni esterne cabina - 1400 x 1020 mm

Colore Allestimento CABINA - Laminato ABET da definire

Linoleum pavimento CABINA - Colore da definire

*n.2 porte a soffietto automatiche per interno cabina

Corsa totale - 6500 mm

Profondita fossa - 200 mm da realizzare

Testata 2600 mm.- CIRCA DA VERIFICARE
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*Centralina maggiorata - Da 2,2 kw. con pompa da 25 It.

Distanza dalla centralina al vano - Da verificare e definire in fase di costruzione
Dimensione porte di piano con spia del tipo a battente standard - N. 3 dim. 800 x 2000
mm. di luce netta senso apertura da definire DX A Tirare

Piattaforma elevatrice Macchina costituita da un piano di carico che si muove lungo
due guide (in profilato T70; pattini di scorrimento in nylon) fissate ad una parete del vano
di corsa. L’'accesso ai piani avviene attraverso porte. Sollevamento a mezzo cilindro
idraulico. Velocita 0,15 m/s. Portata : 300kg.

Descrizione cabina - Costruita con pareti in truciolato ignifugo rivestito con laminato
plastico, illuminazione con faretti incassati e luce di emergenza, specchio asportabile per
le verifiche sul lato meccanica, maniglione da appoggio, pulsantiera di comando e per
azionamento della sirena d’allarme e del dispositivo d'arresto immediato e telefono
opzionale

Comandi a bordo - Protetti contro l'urto accidentale del tipo , a uomo presente,
(permettono il funzionamento solo se mantenuti premuti), pulsanti Braille di selezione del
piano e di allarme acustico; pulsante di arresto di emergenza.

Comandi ai piani - Protetti contro l'urto accidentale del tipo ,a uomo presente, (permettono
il funzionamento solo se mantenuti premuti); pulsante di chiamata con indicazione
luminosa di presente e di 0 occupato, integrati sul montante della porta oppure su scatola
di chiamata da posizionarsi sulla parete.

Alimentazione elettrica 230 +/- 10% Volt 50 Hz monofase, con conduttore di terra;
corrente massima assorbita 10 A. , impianto elettrico ausiliario 24 Vcc

Sistema di alimentazione - Alimentazione del circuito ausiliario dei comandi di bordo
tramite cavo piatto flessibile pluriconduttore

Quadro elettrico - In lamiera con batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati
Sicurezze elettriche - Pulsante di arresto di emergenza a bordo, dispositivo alimentato
con batteria tampone per la discesa al piano basso e sblocco della serrature della porta
in caso di black out.

Sicurezze meccaniche - Paracadute a presa istantanea, valvola di massima
pressione, valvola paracadute nel cilindro di sollevamento elettrovalvola di blocco
azionabile manualmente, aperture delle porte tramite chiave di sicurezza

Livellamento al piano - Il livellamento al piano entra automaticamente in funzione ad ogni
minimo spostamento per mantenere sempre allineato il pavimento della piattaforma con il
piano di sharco.

Il suddetto elenco non €& da ritenersi esaustivo di tutte le opere da realizzare, che sono
dettagliatamente precisate negli elaborati grafici e documenti descrittivi facenti parte
integrante e sostanziale della documentazione di Appalto.

Articolo 37
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto é stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. LGS

12/4/2006, N. 163 e art. 43 DPR 207/2010 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi
contrattuale, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono prezzi unitari contrattuali,
come segue:

1) Lavori a misura Euro 355.000,00
2) Oneri per la sicurezza a misura Euro 55.000,00
1)+2) Importo totale dell’appalto Euro 405.000,00

2. Le descrizioni di tutte le lavorazioni inerenti le opere sono specificate dettagliatamente
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nei Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Ill e negli elaborati grafici di progetto. L'importo
contrattuale dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,
per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

3. Per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale
'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
Detti importi comprendono tutti i costi per la sicurezza individuati al D.Lgs 81/2008 per
I'attuazione del piano di sicurezza.

Articolo 38
CATEGORIA PREVALENTE, CLASSIFICA,
LAVORAZIONI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI, ALTRE LA VORAZIONI

1. Aisensi dell'articolo 61 del RG e in conformita all'allegato "A" al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 Edifici civili e industriali . Ai sensi
del combinato disposto dell"art. 118 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163, degli artt. 107-108-109
del RG, nella tabella seguente facente parte integrante e sostanziale del presente
capitolato sono indicati:

l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
- la categoria prevalente e relativa classifica;
- le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i
relativi importi

Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente
capitolato.
I lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui
al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti
requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi
devono essere realizzati da unimpresa mandante qualora [I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in
ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Le lavorazioni della categoria OS 3 indicate nella tabella sottostante sono equivalenti alla
categoria OG 11.

2. Importo dei lavori: Euro 405.000,00
oneri di sicurezza contrattuali)

(Importo opere soggetto a ribasso + importo

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
OGL1 Edifici civili e industriali € 203.468,50
OGL1 Edifici civili e industriali  (oneri per la sicurezza) € 55 .00,00

Categoria prevalente - D.P.R. 207/2010
Lavori categoria classifica euro
prevalente
0 | Edifici civili e industriali 0G1 Il 203.468,50
Lavori scorporabili o subappaltabili
Lavorazioni categorie Importo € |Percent. su
tot. Opere
1| Finiture di opere generali in materiali 0S6 20.287,15 5,80%
lignei, plastici, metallici e vetrosi

2 | Impianto idrico-sanitario 0S3 85.225,00 24,35%
3| Opere ed impianti di bonifica e protezig 0G12 7.782,35 2.22%
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ambientale

4 | Impianti elettromeccanici trasportatori 0S4 33.237,00 9.50%

All'interno della categoria prevalente sono compresi gli oneri per la sicurezza.

3. Ai sensi dell'art. 39 del RG, nella tabella seguente sono indicati:
- le categorie che compongono l'opera,;
- incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie

Lavorazioni Percentuale
manodopera
0 | OG 1 - Edifici civili e industriali 53,88%
1 |OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 44 50%
metallici e vetrosi
2 | OS 3 - Impianto idrico-sanitario 39,59%
3 | OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 0,00%
4 | OS - Impianti elettromeccanici trasportatori 0.00%
Articolo 39

INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella piu favorevole
allAmministrazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla
D.L. ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al
fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

Articolo 40
OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
Osservanza di norme
1. L'appalto, oltre che essere soggetto allosservanza di tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici come all'art. 33del presente CSA — Partel, € altresi
soggetto alla completa osservanza:
- Delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di
esecuzione dei lavori
- Delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Citta di Torino;
- Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.l. , delle norme C.E.I.
delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre
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norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso
dell'esecuzione del presente appalto.

Articolo 41
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare I'appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificamente per
iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute
nelle suddette disposizioni di legge nonché del presente Capitolato.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale,
inoltre, a dichiarare di aver accettato:

- le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in
cui dovranno essere eseguliti i lavori, dello stato di consistenza dell'immobile;

- il fatto che I'Appalto dovra essere eseguito in modo da permettere durante
I'esecuzione dei lavori il normale esercizio delle attivitd presenti nell’edificio e
pertanto, dovranno essere adottate le dovute precauzioni affinché non si possa
accidentalmente accedere all'area di cantiere ma sia garantito il passaggio negli
spazi adiacenti

- di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal capitolato speciale d’appalto e
dal cronoprogramma,;

4. Rimangono invece a carico ed onere della ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di
distribuzione delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce,
cunicoli, cavedi, pozzetti e ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto,
secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.

Articolo 42
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTE MI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e
I'Appaltatore, si fa riferimento esplicito al CG approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145. e
al DPR n. 207/2010.

3. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008
dovra essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine
dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese
quelle di funzionalita dellimpianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta
esecutrice dell'impianto dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in
triplice copia una dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all’art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare
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dell'lmpresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.1.A,,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché
il progetto originariamente fornito dall’Amministrazione ed aggiornato a cura dellImpresa
secondo quanto effettivamente eseguito.

La dichiarazione dovra essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.1.A.

Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovra fare menzione dell'avvenuta
dichiarazione di conformita o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.

4. L'Appaltatore dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. tutte le
certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate
nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge. Tale
documentazione dovra essere prodotta venti giorni prima dell’ultimazione delle opere.
L’acquisizione della suddetta documentazione sara c ondizione necessaria per il
rilascio del Certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 43
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRA MMA

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010,
I'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento,
mediante apposizione di un visto.

2. Il programma dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immodbili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. | lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante e costituente documento contrattuale; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la
disciplina di cui al comma 2.

Articolo 44
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito alla consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta dellAmministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori
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anche nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 153 commi 1 e 4 del D.P.R.
207/2010 e dell'articolo 11 commi 10 e 12 del D. Lgs. 163/2006.

3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e
le spese relative alla consegna. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione ai sensi
dell'art. 155 comma 7 RG.

4. Se I'Appaltatore stesso e dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto é risolto
di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che ci0o possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,

l'aggiudicatario decaduto € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento é
considerato grave negligenza accertata.

5. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione relativa alla regolarita contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile
(DURC).

Articolo 45
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) il tempo necessario per I'approvazione dei Piani di Lavoro per le bonifiche e
rimozioni di manufatti contenti amianto

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

g) 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Articolo 46

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.
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2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantitd eseguite i prezzi unitari contrattuali costituiti dai prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto ex art. 137 RG con applicazione del
ribasso di gara.

5. Gli oneri contrattuali per la sicurezza saranno contabilizzati in relazione alle opere
effettivamente eseguite.

Articolo 47
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fidejussoria € ridotto al 50 per
cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN 1SO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del Codice.

Articolo 48
VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per cio limpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro
i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolate Generale d'Appalto, approvato con
D.M. n. 145/2000 e dall'art. 132 D. Lgs. n. 163/2006.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori. |
mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
e comporta il ripristino a carico dell’appaltatore delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore dei lavori

3. Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto d'opporre, deve
essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti in corso d’'opera gli interventi disposti dal Direttore dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente I'opera nel
suo insieme e che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore
al dieci per cento del valore di ogni singola lavorazione senza modificare I'importo
complessivo contrattuale.

Articolo 49
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali
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come determinati ai sensi dell’articolo 37 del presente CSA — Parte Il.

2. Qualora negli atti di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

3. Ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, nel caso in cui si renda necessaria
I'esecuzione di lavori di variante o adoperare materiali non previsti nel contratto stesso, i
cui prezzi non sono contemplati nell'elenco di contratto, si fara riferimento all’Elenco
Prezzi della Regione Piemonte, edizione 2015.

4. La determinazione dei nuovi prezzi spetta alla Citta di Torino desumendoli dal
prezziario della Regione Piemonte, edizione 2015, ovvero ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile I'assimilazione, o nel
caso I'Elenco Prezzi della Regione Piemonte non contenesse le voci interessanti, i nuovi
prezzi saranno desunti ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

5. In entrambi i casi i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta, (il ribasso si intende
quello dell'offerta, unica sullimporto a base di gara) e saranno determinati in
contraddittorio con la D.L. e approvati dal Responsabile del procedimento. Se comportano
maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall'
Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento.

6. Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento dei Lavori Pubblici
in vigore, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Articolo 50
QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
1. Ai sensi dell'art 167 del DPR 207/2010 e degli artt. 16-17-18 del D.M. 145/2000, i
materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come
caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e
a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (del’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa
i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. L' Appaltatore deve presentare alla D.L, per I'approvazione, la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, almeno in tre esemplari, previsti 0 necessari per dare
finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’'appalto prima del loro utilizzo.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.
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Articolo 51
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. L'Appaltatore provvedera a conferire e smaltire i rifiuti, derivanti dall'opera oggetto del
C.S.A:

- inerti e materiali provenienti da scavi terre e rocce da trattare come rifiuti ai sensi e
condizioni di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m. e i.

- imballaggi di carta, cartone, vetro, legno, contenitori metallici ferrosi e non, da
conferire in carichi omogenei;

- frazione verde conferiti in carichi omogenei;

- manufatti in legno conferiti in carichi omogenei;

- R.S.N.P. (Rifiuti speciali non pericolosi);

- rifiuti assimilabili agli R.S.U.

2. Sara obbligo, a cura ed a spese dell'Appaltatore, differenziare i rifiuti secondo le
tipologie sopra descritte e/o secondo le indicazioni della discarica di conferimento per lo
smaltimento o dell'impianto di trattamento.

Il conferimento dei rifiuti, lo smaltimento presso le discariche autorizzate o impianti di
trattamento autorizzati, le richieste di autorizzazioni e tutte le pratiche correlate sono a
carico ed a spese dell’Appaltatore in quanto comprese negli oneri contrattuali.

3. L'Appaltatore dovra comunicare e fornire alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:
- i dati e le autorizzazioni della discarica e/o dell'impianto di conferimento;
- l'autorizzazione all’Appaltatore della discarica e/o impianto di trattamento per il
conferimento e lo smaltimento dei rifiuti su indicati provenienti dai cantieri oggetto
del presente capitolato;
- 'elenco e documenti degli automezzi e del personale adibiti al trasporto dei rifiuti
e l'eventuale iscrizione all’albo dei trasportatori ovvero liscrizione all’albo delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 30 del D. Lgs. 05.02.1997 n.
22,
- la modulistica della discarica e/o dellimpianto di trattamento, relativa alla
suddetta autorizzazione con indicazione degli estremi del permesso, il nome della
ditta (Appaltatore o subappaltatore) autorizzata al conferimento e smaltimento e
del codice dei rifiuti. 1l modulo deve riportate la parte dei dati da compilare a cura
della Citta per I'indicazione della Tipologia del Rifiuto, il cantiere di provenienza ed
il quantitativo approssimativo degli stessi;
- fornire la documentazione della discarica o dellimpianto di trattamento di
avvenuto conferimento e smaltimento (copia della bolla di conferimento).

4. La Ditta appaltatrice e responsabile di tutte le modalita per il conferimento dei rifiuti nei
punti di scarico indicati dalla discarica

Articolo 52
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA — DIRETTORE DI CANTIERE
1. I'Appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del Capitolato
Generale d’Appalto, D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

2. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione Appaltante ai sensi e nei modi di cui allart. 4 del D.M. 145/2000, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. La direzione del
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cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'applicazione delle misure
generali di tutela previste dal D. Lgs. 81/08 da parte di tutte le Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori e garantisce la sorveglianza circa I'applicazione delle misure di
prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il
mantenimento del cantiere in condizioni di salubrita, e coordina la scelta delle postazioni
di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.
Lo stesso assumera a nome delllmpresa piena e completa responsabilita per quanto
concerne:
I'esecuzione e la stabilitd delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc.,
e di quelle definitive;
- il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del
"piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi dell'art. 256 del
D.Lgs 163/2006 e art. 9 del D.P.C.M. n°55 del 10/01/1991, e la conservazione di
copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive e di controllo;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e di tutte le
disposizioni di sicurezza e tecnica in vigore richiamate e non nel presente
Capitolato Speciale.

4. |l Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita, grave negligenza. L’Appaltatore é
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Articolo 53
PIANI DI SICUREZZA
1. L'Appaltatore e obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il
piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’
art. 100 del D. Lgs 81/2008.

2. Il Piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto)
contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori. 1l piano contiene altresi la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza
simultanea o successiva delle varie imprese.

3. L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quanto ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori, od a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

4. 1l Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti,
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operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi
lavori, il proprio piano operativo di sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art.
15 del D. Lgs. 81/08.

5. Tutte le proposte integrative presentate dall'lmpresa dovranno essere approvate dal
Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza a cui € demandato il
compito di aggiornamento del piano di sicurezza.

6. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze
nell’attuazione del piano di sicurezza, ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori che
ne potra tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli
oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in
acconto quando l'Impresa avra ottemperato alla regolarizzazione delle misure di
sicurezza.

Articolo 54
SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 38 del presente capitolato —
Parte II. E’ vietato il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30%, dell'importo dei lavori della stessa categoria. | lavori delle
categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalita e
devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i requisiti
per la loro realizzazione. E’ vietato il subappalto di lavori costituenti strutture, impianti ed
opere speciali di cui all’art. 107 del D.P.R. 207/2010 qualora di importo singolarmente
superiore al 15% dell'importo totale dei lavori di appalto; ai sensi dell’art. 37 comma 11 del
D. Lgs. 163/2006, cosi come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 6/2007, in tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenute a
costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Per tali speciali categorie di lavori,
che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, dove consentito, non pud_essere
artificiosamente suddiviso in piu parti.

2. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

3. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarita
contributiva (DURC), attestante la regolarita contributiva previsto dall'art. 90, comma 9,
lettera b) del D. Lgs. 81/08 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) dello stesso D.Lgs.
nonché dall’art. 2 del D.L. 25/09/02 n. 210 convertito dalla L. 22/11/02 , n. 266. Il
certificato sulla base di unica richiesta effettuata esclusivamente per via telematica,
attesta contestualmente la regolarita contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile;
devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva..

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubbilici.

5. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
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oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al
predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate
con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o
il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 55
RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato dallAmministrazione comporta le sanzioni penali
previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento riferito alla stato avanzamento lavori, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, oppure,
in_alternativa, di una dichiarazione comprovante la non emissione di fatture da parte dei
subappaltatori.

Articolo 56
SICUREZZA E REGOLARITA’ NEL CANTIERE
1. A seguito della firma del Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarita nei cantieri
edili della Provincia di Torino avvenuta in data 4 febbraio 2010:

a. l'impresa appaltatrice si impegna a conservare, presso la loro sede di lavoro,
le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per I'lmpiego ex
art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al
fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di
una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;

b. limpresa appaltatrice si impegna ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del
25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo
di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative, honché da CCNL di riferimento
applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi
compresa l'iscrizione alla Cassa Edile ove prevista,

35
Progetto definitivo — Capitolato Speciale d’Appalto




Comune di Torino — Servizio Edifici Municipali
Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ.1-10

C. I'impresa appaltatrice € obbligata a far effettuare, ai lavoratori che accedono
per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro presso I'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile
del 18.06.2008.

2. Inoltre nei cantieri della Citta di Torino tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo siano
muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u)
D.Lgs. 81/2008;

3. Infine I'Appaltatore é tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati
nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto
dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione
alla Cassa Edile. Per le attivita non ricomprese nel settore edile, I'obbligo dell’adozione e
del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai
relativi accordi integrativi.

Articolo 57
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DE | LAVORI
1. La Stazione appaltante puo dichiarare risolto il contratto con le procedure dell'art. 138
del D. Lgs. n. 163/2006, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del citato D.Lgs.
anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante
nei modi e nei termini previsti dagli articoli del REG con le modalita precisate con
il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori
o0 per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore
agli obblighi e alle condizioni stipulate;

¢) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui
allarticolo 131, D. Lgs 163/2006, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

d) nel caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dovuti agli Enti
previdenziali, assicurativi e paritetici previsti dalle contrattazioni collettive, e fatta
salva la facoltd dellAmministrazione di risolvere il contratto con la ditta
appaltatrice in conformitd a quanto previsto dall'articolo 136 del D. Lgs. n.
163/2006, con conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei
debiti contrattuali (cauzione).

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformita di quanto
previsto dall'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 la Stazione appaltante comunica la
determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore, con indicazione della data in
cui avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico
dell’Appaltatore inadempiente:
a) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
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netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore
inadempiente;

b) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 58
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori, in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, in esito alla
formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore
dei lavori effettua i necessari accertamenti e in contraddittorio con I'Appaltatore rilascia,
senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione, con le modalita espresse dall'art. 199 del
D.P.R. 207/2010.

Il certificato di ultimazione pu0 prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalitd dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei
lavori, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all'ente appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nell’art. 9 del presente Capitolato
speciale — Parte I.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 141 del D.Lgs 163/2006.

4. Sino a che il collaudo non assuma carattere definitivo e cioe decorsi due anni
dellemissione del collaudo prowvisorio, la manutenzione delle opere relativamente a
problematiche derivanti da vizi di realizzazione verra tenuta a cura e spese dell'lmpresa.
Per gli oneri che ne derivassero essa Impresa non avra alcun diritto a risarcimento o
rimborso. L'Impresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto
gquanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il
collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'lmpresa sara
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo
I'l/mpresa curera la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di
volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'attivita presente negli
immobili e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, e,
eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove
I'Ilmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito
scritto, si procedera di ufficio, e la spesa andra a debito dell'Impresa stessa. Qualora, nel
periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, si verificassero delle
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variazioni, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle
opere eseguite dall'lmpresa, questa ha I'obbligo di notificare dette variazioni od
ammaloramenti all'Amministrazione della Citta di Torino entro cinque giorni dal loro
verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie
constatazioni.

Articolo 59
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, I'Amministrazione si riserva di prendere in
consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del
Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna
le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed é
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
speciale.

Articolo 60
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli articoli 4,5,6,13,14 del C.G, agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi
che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
l'appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

2. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
passaggi e allacciamenti provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. Assicurare il transito lungo la strada e i passaggi pubblici e privati che venissero
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

interessati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo
all'uopo a sue spese con opere provvisionali quali ponti di servizio, passerelle ecc.
e con le prescritte segnalazioni.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.

Dovra provvedere in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi ed allo scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel
"piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” (art.131 del D. Lgs. n.
163/2006. — D. Lgs n. 81/2008).

L'Appaltatore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto
gualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne
potra far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di
una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla
Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea
e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per I'accesso al cantiere, per
I'impianto del cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse
al’esecuzione delle prestazioni dovute dallimpresa appaltatrice a termini di
contratto;

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori
(secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di
legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dai
collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da
eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato.

Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori, fino al collaudo, la piena
funzionalita dei fossi e canalizzazioni per raccolta o distribuzione delle acque, del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo
all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali; assicurare, inoltre, in ogni fase
d'avanzamento dei lavori, la piena funzionalita di tutti gli impianti tecnologici e delle
strutture utilizzate per I'esercizio delle attivita presenti nell'immobile, contigue con
le aree interessate dai lavori.

L'installazione e I'impiego di tutti i mezzi d’opera occorrenti per il funzionamento
con efficienza e modernita del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi,
apparecchi di sollevamento e quant’altro possa utilmente occorrere per la buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori
ultimati, di ogni opera provvisoria, compresa la pulizia fine dei locali, dei
serramenti e degli impianti prima della loro consegna, ecc..

L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia semplicemente
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
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realizzazione delle opere simili.

16. La costruzione e la manutenzione entro il recinto dei singoli cantieri dei locali per il
ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito
di materiali e per gli Uffici di Cantiere dell'Impresa stessa ed ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria.

17. L’assistenza necessaria per le operazioni di collaudo per quanto riguarda la
manodopera ed i mezzi necessari;

18. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere piu significative in corso di
esecuzione nonché al momento dell’emissione dello stato di avanzamento o
semplicemente su richiesta della D.L., nel numero e dimensioni che stabilira la
Direzione dei Lavori stessa e comunque non inferiore a 30. Di ciascuna fotografia
dovra essere consegnato il negativo alla Direzione lavori;

19. La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie
relative all'impiego di mano d'opera.

20. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

21. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

22. Provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, anche in relazione ai
materiali impiegati, impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva
esecuzione a norma del Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione
ultimata, I'opera sara favorevolmente collaudata.

23.In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non
esonera I'lmpresa dalla piena responsabilita derivatele per errori, imperfezioni,
cedimenti e cattiva esecuzione.

24 tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla
stipulazione e registrazione del contratto d’appalto. Inoltre tutte le spese di bollo
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'atto di
collaudo.

25. L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei
lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere, il Coordinatore e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovra
essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento
delle operazioni, sui ritardi o anticipi.

26. Le spese per l'assistenza all'eventuale collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli
oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Citta di Torino;

27. Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature
(D.LGS n° 277, 15/08/91), e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in
materia di inquinamento acustico.

28. Gli interventi e le relative spese per la pulizia "fine" delle aree interessate dai
lavori.
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29. Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri
derivanti dalle lavorazioni richieste dall’Appalto in misura tale da rispettare la
vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti
ed ai terzi.

30. L’Appaltatore dovra consegnare al D.L. copia dell’Autorizzazione Ministeriale di
cui al D.P.R. 7/01/56 N°164 relativa ai ponteggi che intende utilizzare. Sara inoltre
cura dellAppaltatore provvedere la redazione del progetto, firmato da
professionista abilitato, per la realizzazione dei ponteggi stessi.

31. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento
nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto ai sensi dell’art. 15 comma 4 del
D.P.R. 207/2010 dovranno essere aggiornati in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie a cura dell' Appaltatore e con
I'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione del lavoro. L'Appaltatore e tenuto a

fornire all’Ente Appaltante, almeno 10 giorni prima dalla data prevista di
ultimazione dei lavori, tre copie complete dei dise  gni architettonici e
impiantistici pil una copia su supporto informatico di quanto realizzato a

norma del DM 37 del 22/01/2008 , comprese le prescritte certificazioni di
conformita. L’espletamento di quanto sopra vincolera I'emission e della rata di
saldo dei lavori .

32. Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi
relativi agli impianti e alla loro certificazione. Dovra essere consegnata alla
Direzione Lavori, prima dell’entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi
funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti. L’espletamento di
gquanto sopra vincolera I'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

33.Gli adempimenti e le spese per lottenimento delle certificazioni utili al
conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazioni corretta posa dei
materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008. L’espletamento
di quanto sopra vincolera I'emissione del certifica to di ultimazione dei lavori.

Gli oneri ed obblighi tutti sopra specificati si in tendono compresi e compensati con
il prezzo dellappalto e nella somma prevista per | a sicurezza. Non spettera
all'appaltatore altro compenso anche qualora I'ammo ntare dell'appalto subisca
variazioni in aumento o diminuzione.

Articolo 61
CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte
della Stazione appaltante.

Articolo 62
RECINZIONI, CARTELLO DI CANTIERE, E PANNELLI INFORM ATIVI

L'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere secondo le
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre predisporre a sue spese ed esporre dove indicato dallAmministrazione dei
pannelli informativi nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest’ultima.

Le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del
Responsabile dei Lavori e, dove richiesto, dovranno essere realizzate nei materiali e
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colori previsti dal Manuale dei Cantieri della citta di Torino.
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PARTE IIl - DISPOSIZIONI TECNICHE

PREMESSA

Le prescrizioni riportate, al fine di mantenere il corretto livello esecutivo della “buona
regola d'arte”, sono integrative e non sostitutive delle prescrizioni tecniche definite per
Leggi, Decreti o normative emanate dalle pubbliche autorita, ivi comprese quelle
Comunali che devono intendersi pertanto, anche se non richiamate espressamente,
integralmente trascritte nel presente Capitolato.

In particolare per la buona esecuzione a "regola d'arte" si fara riferimento alle prescrizioni
contenute nell'ultima edizione dei capitolati d'appalto per le opere realizzate per conto
dello Stato, alle Leggi e decreti normativi di attuazione, nonché all’edizione piu aggiornata
delle norme UNI od equivalenti.

I materiali occorrenti per la costruzione delle varie parti dell’opera, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie, e si intendono
accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti
idonei allo scopo.

L'Impresa resta responsabile di tutte le forniture e del loro impiego ai fini della buona
riuscita delle opere anche ai fini del raggiungimento dei requisiti prescritti da norme e
regolamenti in vigore e dal presente capitolato, anche in seguito allaccettazione dei
materiali da parte della Direzione Lavori ed all’esito favorevole delle prove effettuate.
L'impresa deve tener presente che i lavori, in quas i tutte le sedi di_intervento, Si
svolgeranno contemporaneamente all’ordinaria attivi ta di ufficio che in alcun modo
non _puo_essere interrotta e che dovra essere concor _ dato con gli uffici tempi e
modalita di intervento.

Si precisa anche che contestualmente alle opere edili potranno essere eseqguite opere di
natura impiantistica da parte di IREN per cui sard onere dell'impresa coordinarsi con le
altre imprese che effettueranno tali lavori e consentire ad altre imprese, coordinandone la
sicurezza, l'utilizzo delle attrezzature o apprestamenti come pontegdi piani di lavoro messi
in opera dall’appaltatore.

Articolo 63

BONIFICA DAl MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Per la bonifica dai materiali contenti amianto si fa riferimento a quanto indicato nel D.Lgs.
81/2008, “Titolo IX — Sostanze pericolose, Capo Il - protezione dai rischi connessi
all’'esposizione all’'amianto, artt. 246-265".
I lavori di rimozione dell’'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06, (art. 59-duodecies, comma 1, D.
Lgs. n. 257 del 25/07/06), iscritte in apposito Albo, facendo riferimento al capo terzo del
D. Lgs. 81/08.
Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 — “bonifica dei beni contenenti
amianto” sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell’Albo Nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01.
La Ditta Appaltatrice dovra indicare presso quale discarica autorizzata di smaltimento o
stoccaggio definitivo conferira i rifiuti e quale ditta ne effettuera il trasporto.
La Ditta Appaltatrice deve comunicare tali coordinate all’atto della stipula del contratto di
servizio presentando contestualmente le autorizzazioni previste per i soggetti interessati;
resta inteso che i nominativi che saranno segnalati, potranno variare sempreché
Amministrazione venga informata preventivamente con comunicazione scritta
accompagnata dalle prescritte autorizzazioni, che attesti che i nuovi soggetti siano in
regola con le richieste autorizzazioni.
Resta inteso che la Ditta Appaltatrice rimane comungue responsabile nei confronti
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dellAmministrazione per il rispetto degli obblighi inerenti lo smaltimento ed il recupero dei
rifiuti.

La progettazione e la direzione lavori delle opere strutturali che si rendessero necessarie
per lo smaltimento delllamianto e la progettazione di varianti alle stesse, sono a totale
carico dell'lmpresa, ai sensi della Legge 1086/71; non si applicano i disposti di cui ai
commi 3° e 5° dell'articolo 7 della predetta legge.

Piano di lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro della ditta di bonifica (appaltatore o subappaltatore) & tenuto a
predisporre uno specifico e dettagliato Piano di Lavoro prima dell'inizio dei lavori di
rimozione di materiali contenenti amianto. Tale piano dovra prevedere le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi
degli articoli 251 e 252 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Copia del Piano di Lavoro dovra essere inviata all’Autoritd competente almeno trenta
giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale documento non € soggetto a parere/prescrizioni da
parte dell’organo di vigilanza, fermo restando la possibilita da parte dell'organo stesso di
emettere atti dispositivi.

Tale piano, di cui una copia dovra essere trasmessa alla Committenza, dovra contenere
le informazioni sulla durata presumibile dei lavori, l'indicazione dei luoghi ove questi
verranno effettuati, I'indicazione delle tecniche lavorative attuate per la rimozione
dell'amianto, la natura dell'amianto e le caratteristiche degli impianti da utilizzare per la
decontaminazione.

Accorgimenti e protezioni

Dovra essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica con potenza
tale sia garantito il funzionamento simultaneo 24/24 ore degli estrattori delle varie aree di
lavoro ed analogamente un impianto idraulico per le rispettive unita di decontaminazione.
Eventuali pulizie del pavimento in corrispondenza dei setti di confinamento, dovranno
essere eseguiti con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature (aspiratori a secco o ad
umido), tali da limitare al massimo il sollevamento delle polveri depositate.

Installazione del cantiere - Confinamento

Il Piano di Lavoro che I'impresa appaltatrice dovra produrre, definira in modo puntuale e
preciso le caratteristiche che il cantiere di bonifica e rimozione amianto dovra rispettare e
che di seguito vengono descritte in modo generico.

Le aree di lavoro dovranno essere opportunamente confinate e stagne rispetto I'ambiente
esterno.

Le aree dovranno essere confinate con teli di polietilene di adeguato spessore stesi su
telai in legno od altri materiali aventi funzione strutturale, ben fissato e sigillato alle
murature ed alle strutture portanti la copertura con prodotti a base siliconica e/o nastro
adesivo idoneo. Piu precisamente il confinamento statico verra effettuato con due teli
ignifughi di polietilene separabili a parete e tre a terra sigillati completamente con nastro
adesivo o collanti, previa un’accurata pulizia dell’'estradosso delle volte e dei piani
costituenti il piano sottotetto.

Mediante i teli in polietilene si otterra un confinamento “statico” in cui il cantiere relativo
alla rimozione di materiali contenenti amianto verra completamente separato dall'esterno.
A questo si aggiungera quello “dinamico”, tramite aspiratori, che potenziera I'efficienza del
primo.

Il sistema di estrazione dovra garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i
percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento,
si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso linterno del cantiere in modo da evitare
qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantira il rinnovamento
dell'aria e ridurra la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area
di lavoro.
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Per realizzare un'efficace depressione, si raccomandano, come minimo, 4 ricambi d'aria
per ora. La portata totale potra essere assicurata tramite uno o piu estrattori. L'uso di
molteplici unita di aspirazione consentira di mantenere l'estrazione dell'aria in caso di
avaria di un'unita o durante il cambio dei filtri.

Ad estrattori accesi si osservera un leggero rigonfiamento dei teli verso l'interno. In ogni
caso si evitera che, per una depressione eccessiva, si verifichi il distacco dei teli di
polietilene dal pavimento o dalle pareti.

A tal fine sara necessario garantire anche un'immissione di aria all'interno del cantiere.
L'immissione sara di tipo passivo per evitare che il sistema possa scompensarsi,
mandando il cantiere in pressione positiva.

Gli estrattori dovranno essere posizionati in modo che l'aria pulita entri principalmente
tramite l'unita di decontaminazione e attraversi il piu possibile I'area di lavoro. Dovranno,
pertanto, essere collocati alla massima distanza dall'impianto di decontaminazione e dalle
altre eventuali aperture per lingresso dell'aria. Dovranno essere posti in basso,
preferibilmente sul pavimento. L'aria aspirata sara espulsa all'esterno dell'area di lavoro,
quando possibile fuori dell'edificio. Non dovra mai essere immessa verso aree limitrofe
occupate da personale.

L'uscita del sistema di aspirazione dovra attraversare le barriere di confinamento:
l'integrita delle barriere dovra essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro
adesivo intorno all'estrattore o al tubo in uscita.

L'aria inquinata aspirata dagli estrattori dovra essere efficacemente filtrata prima di essere
emessa all'esterno del cantiere. Gli estrattori dovranno essere muniti di un filtro HEPA
(alta efficienza: 99.97 DOP). La presenza di un filtro intermedio a media efficienza (per
particelle fino a 5 micron) e di un prefiltro a bassa efficienza (per particelle fino a 10
micron) & raccomandabile, al fine di prolungare la durata del filtro HEPA. Per il calcolo
della portata richiesta deve essere presa in considerazione la reale portata degli estrattori
con tutti i filtri installati.

Gli estrattori dovranno essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente
amianto venga manomesso e dovranno funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per
mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro
non sia completa. Non dovranno essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le
eventuali pause.

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi
I'arresto degli estrattori, l'attivita di rimozione dovra essere interrotta; tutti i materiali di
amianto gia rimossi e caduti dovranno essere insaccati finché sono umidi.

Collaudo del cantiere
Prima dell'inizio dell’asportazione dei materiali contenenti amianto sara necessario il
collaudo delle aree confinate e dei necessari dispositivi di protezione e sicurezza, ovvero:
- prove della tenuta stagna con fumogeni;
- collaudo della depressione;
- controllo dell' idoneita (conformita alla vigente Normativa) delle unita di
decontaminazione e dei dispositivi di protezione dei lavoratori, dell' avvenuta
informazione e formazione dei lavoratori;
- controllo delle procedure di accesso/uscita all' area di lavoro;
- cartellonistica.

Area di decontaminazione

Dovra essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4
zone distinte, come qui sotto descritte.

a) Locale di equipaggiamento.

Questa zona avra due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale
doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore
adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per

45
Progetto definitivo — Capitolato Speciale d’Appalto




Comune di Torino — Servizio Edifici Municipali
Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ.1-10

permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale
doccia.

b) Locale doccia.

La doccia sara accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.

Questo locale dovra contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sara
dotato ove possibile di servizi igienici. Dovra essere assicurata la disponibilitd continua di
sapone in questo locale.

Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere
scaricate.

¢) Chiusa d'aria. La chiusa d'aria dovra essere costruita tra il locale doccia ed il locale
spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consistera in uno spazio largo circa 1.5 m con
due accessi. Uno degli accessi dovra rimanere sempre chiuso: per ottenere cio €'
opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio).

Questa zona avra un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la
chiusa d'aria. Il locale dovra essere munito di armadietti per consentire agli operai di
riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servira anche come magazzino per
I'equipaggiamento pulito.

Il posizionamento dell’area di decontaminazione, della zona di lavoro “contaminata”, degli
spazi adibiti a stoccaggio provvisorio saranno definiti nel Piano di Lavoro presentato
dall'impresa esecutrice dell'intervento di bonifica e rimozione amianto.

Protezione dei lavoratori

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai dovranno venire istruiti ed informati sulle tecniche di
rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso
delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la
pulizia del luogo di lavoro.

Gli operai dovranno essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali
delle vie respiratorie ed essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi
completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere
e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento
contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno
essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di
lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

- di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e
quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

- di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata
aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in
lavanderia attrezzata);

- sotto la tuta I'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o
biancheria a perdere).

Si precisa che tutto I'equipaggiamento monouso (tuta, guanti, mascherine, ecc.) dovra
essere completamente aspirato e sostituito tutte le volte che I'addetto abbandona la zona
di lavoro e posto in un sacco di polietilene di opportuna capacita e resistenza e sigillato
con nastro adesivo e smaltito come rifiuto speciale

Nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, saranno affisse ed elencate le
procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

Gli operai dovranno essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti
protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione
dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

Asportazione dell'amianto — modalita di incapsulamento e rimozione
Prima di procedere con le operazioni di rimozione, saranno allestiti il cantiere di cui ai
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punti 1.3 e 1.4 e gli apprestamenti anticaduta previsti dalla legge.

Successivamente si potra procedere alla rimozione dei manufatti contenenti amianto,
quali il mastice contenente amianto in via della Consolata 10

Le tecniche di rimozione dovranno essere ad umido per limitare al massimo il
sollevamento e rilascio di fibre.

Specifiche prescrizioni saranno indicate nel Piano di Lavoro che dovra essere approvato
dal’ASL ma in generale si puo indicare quanto segue.

Si procedera all'incapsulamento di una superficie dei manufatti: i manufatti saranno irrorati
manualmente utilizzando pompe a bassa pressione, con prodotto incapsulante specifico
di tipi “D” avente la funzione di fissare le fibre libere di amianto evitando cosi un’eventuale
dispersione nellambiente durante le operazioni di rimozione. Tale prodotto sara
opportunamente colorato al fine di rendere visibili le zone trattate. Le superfici coperte
dalla sovrapposizione verranno incapsulate man mano che le lastre saranno rimosse,
prima che esse siano rivoltate ed incapsulate sulla superficie interna.

Durante 'operazione di incapsulamento, gli addetti useranno gli idonei DPI specifici (tuta,
mascherina, guanti, occhiali, scarpe).

Successivamente utilizzando utensili manuali per rimuovere i fissaggi ed eventuali altri
elementi presenti (i quali, man mano che saranno rimossi, saranno raccolti ed inseriti in
robusti sacchetti di polietiliene per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto) si
procedera con la rimozione dei manufatti. Nel caso in cui si renda necessario I'utilizzo di
attrezzi meccanici questi dovranno essere prowvisti di sistemi di aspirazione idonei per la
lavorazione del cemento-amianto dotati di filtrazione assoluta in uscita

| manufatti rimossi e trattati su una superficie verranno rivoltati, trattati con liquido
incapsulante sull'altra parte e man mano caricati sulle forche di un muletto telescopico o
di un mezzo adeguato per l'altezza e il peso posto a ridosso dell’edificio di intervento,
sulle quali, in precedenza, e stato predisposto un pallet di legno dotato di doppio telo di
polietilene di spessore 200 micron e di dimensione adeguata ad avvolgere
completamente il bancale una volta formato. Ogni qualvolta che il bancale verra
completato, si procedera alla sua sigillatura avvolgendolo completamente con il telo
precedentemente predisposto e, dopo essere stato calato a terra, sara sigillato
ulteriormente lungo i fianchi, con un doppio film estensibile di cellophane. Eventuali pezzi
acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento
dell'imballaggio. I rifiuti in frammenti minuti dovranno essere raccolti al momento della loro
formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile e
immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di
legge.

Tutto il materiale rimosso, sigillato ed etichettato, sara immediatamente trasportato
nell’area deputata allo stoccaggio provvisorio.

Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere
depositati in un'area definita nel cantiere, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono
essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte
superiore e posti in un'area controllata.

Giornalmente dovra essere effettuata una pulizia a umido e/o con aspiratori a filtri assoluti
della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da
fibre di amianto.

In tutte le fasi di lavorazione gli addetti devono essere adeguatamente protetti in
particolare con maschere atte a trattenere fibre di amianto (facciali filtranti FFP3 o
semimaschere in gomma con filtri di classe 3.)

Analisi e monitoraggio materiale aerodisperso

Il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse sara effettuato mediante analisi dell’
aria nelle aree circostanti il cantiere, e quotidianamente in prossimita delle barriere di
confinamento. Quando richiesto dalle competenti Autoritd o nel Piano di Lavoro occorrera
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eseguire delle analisi dell'aerodisperso anche all' uscita dei dispositivi di estrazione,
allinterno delle aree di lavoro, in occasione della movimentazione dei rifiuti. | risultati delle
analisi, eseguiti con tecniche analitiche in MOCF, dovranno essere resi noti in tempo reale
0 nelle 24 ore successive. Qualora si rilevassero situazioni di pre-allarme, ovvero di
tendenza all' aumento dei valori delle concentrazioni espresse in fibre/litro o di allarme,
quando il valore della concentrazione raggiunge le 20 ff/l, potra essere richiesto un
approfondimento delle analisi effettuato con la tecnica analitica SEM, piu sensibile e
sicura della citata MOCF.

Protezione definitiva - Fine lavori

Durante i lavori di rimozione € necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di
lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale
impedira una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a
perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica
sigillabili e destinati alla discarica.

| sacchi saranno identificati con etichette di segnhalazione pericolo a norma di legge. | fogli
di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e
successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare
attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il piu possibile la dispersione di eventuali residui
contenenti amianto. | fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino
a che non é stata fatta una prima pulizia.

Tutte le superfici nell'area di lavoro dovranno essere pulite usando una segatura bagnata
ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia dovranno essere sostituiti
periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli
verticali rimasti dovranno essere tolti con attenzione ed insaccati.

L'area di lavoro dovra essere nebulizzata con acqua o0 una soluzione diluita di
incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra essere effettuata un'ispezione visiva di
tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi
che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, saranno visibili
ancora dei residui, le superfici interessate dovranno essere nuovamente pulite ad umido.
Dopo un esame visivo attento che escluda la presenza di pezzi visibili di materiali
contenenti amianto sul pavimento e sulle superfici della zona confinata, si determinera il
numero delle fibre aerodisperse con un‘analisi al microscopio elettronico a scansione, che
deve essere inferiore a 2 fibre/litro: se il cantiere non € piu inquinato si potra restituire al
committente.

Il campionamento verra effettuato mentre l'aria della zona confinata viene movimentata
(“campionamento  aggressivo”); il numero di campionamenti dovra essere
sufficientemente rappresentativo e si stabilira in base alla superficie, al volume e alla
conformazione del cantiere.

E' consigliabile accertare l'agibilita della zona entro 48 ore successive al termine del
lavoro mediante campionamenti dell'aria.

Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto si potra rendere
di nuovo accessibile la zona.

Protezione delle zone esterne all'area di lavoro.

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le
zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti
amianto.

Giornalmente dovra essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad
umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata
contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.
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Pulizia dell' area di lavoro e smantellamento del cantiere

Terminate le operazioni di rimozione dell'amianto e della spruzzatura definitiva, avra inizio
la pulizia accurata dell' area di lavoro per rimuovere eventuali residui a pavimento e
guanto eventualmente non rimosso precedentemente, in modo tale da non lasciare in loco
materiali con presenza o sospetta presenza d'amianto o di polveri d'amianto. Le tecniche
usate dovranno essere di aspirazione, previa umidificazione, delle polveri e residui sul
pavimento, di eventuali interstizi ed angoli poco accessibili, e comunque di tutte quelle
parti sulle quali possano essersi depositate fibre e polveri nel tempo o durante le
precedenti fasi di rimozione amianto. | materiali di pulizia, le attrezzature ed indumenti a
perdere, dei lavoratori dovranno essere sigillati in appositi sacchi in polietilene ed
etichettati come da norme di legge. Eventuali teli usati per ricoprire ed isolare
ermeticamente, nell' area di lavoro, attrezzature, macchinari o qualsivoglia dispositivo
inamovibile, dovranno essere analogamente insaccati per essere smaltiti. Quindi si
procedera alla rimozione ed all’allontanamento di tutte le opere provvisionali e di cantiere
predisposte.

Certificazioni e restituibilita degli ambienti confinati

Le certificazioni saranno rilasciate dai funzionari della competente ARPA ed ASL a
seguito richiesta di restituibilita ambientale e redazione e consegna della documentazione
necessaria a carico dell'lmpresa appaltatrice che operera in nome e per conto della
committente. Il numero dei campionamenti da eseguire sara quello prescritto dal gia citato
D.M. 6/9/94 elo nella quantita ritenuta sufficiente dai funzionari delle competenti ASL
rilascianti la certificazione.

descrizione

La rimozione e la bonifica da materiali e manufatti contenti amianto € prevista nei seguenti
siti;

Via della Consolata 10 — sede di uffici comunali e ASL:

rimozione delle canne di aerazione in fibro-cemento amianto accatastate nel sottotetto

rimozione delle canne di aerazione in fibro-cemento amianto ancora in uso ma
ammalorate nel sottotetto

rimozione terreno su cui poggiano le tubazioni considerato inquinato, pulizia e restituzione
area

Articolo 64

IMPIANTO DI CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI
Per I'impostazione di impianto cantiere si fa riferimento esplicitamente a tutti gli elaborati
redatti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, a cui I'lmpresa dovra
formulare eventuali osservazioni ed integrazioni.
Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra depositare copia dei propri piani di sicurezza ed
adeguare eventualmente gli stessi in accordo alle disposizioni impartite dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
Qualora la Direzione Lavori accertasse il mancato rispetto delle norme di sicurezza,
emettera apposito ordine di servizio e I'lmpresa dovra adeguarsi alle prescrizioni impartite
senza aver diritto a nessun compenso integrativo a qualsiasi titolo.
Il mancato adeguamento dell'lmpresa alle prescrizioni della D. L. in materia di sicurezza
od il ripetersi di richiami, previa messa in mora, costituisce motivo risolutore del contratto
per grave inadempienza dell’'lmpresa a cui saranno addebitati tutti gli oneri derivanti.
Negli oneri di impianto di cantiere sono da intendersi compresi tutti gli oneri e lo
smaltimento macerie, allacci provvisori di utenze elettriche od acquedotto etc.
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Deposito dei materiali

I materiali deteriorabili dovranno essere custoditi e riparati dalle intemperie in appositi
locali all'uopo predisposti, con una pavimentazione ventilata inferiormente e protetta dalle
infiltrazioni d'acqua.

In particolare i leganti usati saranno generalmente sfusi e verranno conservati in
contenitori che li proteggano dall'umidita

descrizione

Le aree di cantiere, il loro relativo layout e gli apprestamenti minimi di legge sono indicate
per ogni sito negli allegati del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sara compito dell’Appaltatore predisporre tutte le pratiche eventualmente necessarie per
I'occupazione del suolo pubblico, in ogni fase delle lavorazioni.

Articolo 65

PONTEGGI
Ponteggi fissi
Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri e in
relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &€ importante valutare quale sia il tipo di
ponteggio da utilizzare che meglio si adatta.
Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve
avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti
dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti
e possedere una piena stabilita.
Nell'osservanza del titolo IV capo Il del D. Lgs. 81/2008 tutti i ponteggi in opera devono
essere muniti dell’autorizzazione alla costruzione e all'impiego, che € soggetta a rinnovo
ogni 10 anni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in aggiunta alla
citata autorizzazione, attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione
tecnica, la rispondenza del ponteggio alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811, e per i
giunti alla norma UNI EN 74.
| ponteggi di altezza superiore a 5 metri, e quelli per i quali nella relazione di calcolo non
sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici 0 non, oppure
di notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente il calcolo di resistenza e
stabilita eseguito secondo le istruzioni indicate nell'autorizzazione ministeriale e il disegno
esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui sopra e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, in cantiere.

Prescrizioni

Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Nel serraggio di piu aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente I'uno vicino all’altro.

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo fare parte del
parapetto.

Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano
scivolare sui traversi metallici.

Sopra i ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali
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e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre
necessarie per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a
quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio.

Il ponteggio metallico € soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e deve
risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra.

E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a
30 centimetri.

E’ vietato gettare dall'alto gli elementi del ponteggio durante il montaggio/smontaggio e
salire e scendere lungo i montanti durante le lavorazioni.

Oneri del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio € impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure
con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante
sufficiente;
c) il ponteggio é stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su
ruote durante I'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono
idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali
da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi € tale da impedire lo spostamento degli
elementi componenti durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra
gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.

2. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali
che impediscono l'accesso alla zona di pericolo;

3. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’'arte ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

4. La formazione di cui al punto 3 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c¢) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei
montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi,
curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
In caso di ponteggio di altezza inferiore ai 2 metri in cui non vi & obbligo di calcolo, le
eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono
restare nellambito dello schema-tipo che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del
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calcolo.

Anche linstallazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla
elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva.

Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di
notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono
essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo.

Quando non sussiste I'obbligo del calcolo, il disegno esecutivo deve riportare le generalita
e la firma del responsabile di cantiere.

Resta a completo carico dell'Impresa il nolo per tutto il tempo necessario alla durata dei
lavori, montaggio e trasporto necessari, nonché la schermatura con teli in polietilene a
protezione esterna, anche se il tempo di impiego superasse il tempo previsto per il
completamento dei lavori.

Salvo espressa pattuizione contraria in sede di contratto restano sempre a carico
delllmpresa tutti gli oneri per I'occupazione del suolo pubblico o per lindennizzo a
proprieta confinanti.

A fine della giornata lavorativa dovranno essere rimosse tutte le scale di accesso dal
piano strada sino alla quota di + 4,50 mt. dal suddetto piano strada o di possibile accesso
e disattivata qualsiasi linea elettrica a qualsiasi scopo presente sul ponteggio.

Ponteggi movibili

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi.

| ponti su ruote (trabattelli) devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente e le ruote
del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti.

| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani e, esclusi
quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando
su di essi si trovano lavoratori o carichi.

descrizione

Le opere prowvisionali, in particolare i ponteggi, che rientrano nel computo degli oneri per
la sicurezza, saranno del tipo a tubo-giunto e verranno eseguiti principalmente per gli
interventi in via della Consolata 10, via dei Gladioli 13, via delle Magnolie 5, piazza
Montale 10 e Corso Sicilia 12.

Sara onere dell’Appaltatore presentare il progetto relativo ai ponteggi per altezze superiori
ai limiti di legge con la documentazione prevista.

Per alcuni interventi da realizzarsi nei siti di via della Consolata 10, via delle Magnolie 5,
via Reiss Romoli 45, si prevede l'utilizzo di automezzi con cestelli mobili e piattaforme
aeree, come specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per altri interventi, si prevede l'utilizzo di trabattelli e piani di lavoro per cui si deve
presentare il relativo PIMUS.

Articolo 66
SCAVI

Prescrizioni generali
Gli scavi in genere per qualsiasi lavori dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori all'atto
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esecutivo.

Saranno ad esclusivo carico e spese dell’'lmpresa gli esaurimenti dellacqua che potra
trovarsi negli scavi per pioggia, per rottura di tubi ed infine per qualsiasi causa ed evento
fortuito.

Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante I'esecuzione
dei lavori per I'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare
aperti, I'lmpresa dovra adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la liberta e la
sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli ed osservare quanto prescritto
all'uopo dalla Direzione Lavori.

Quando nei vani degli scavi si rinvengano tubi di gas o di acqua, cavi o condutture di
pubblici servizi, ecc. I'lmpresa dovra a sue spese e con la massima cura sospenderli con
funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per
evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero
impartiti dagli enti proprietari.

Qualora nella esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi
elettrici, 'Impresa dovra vigilare al fine di evitare danni e disgrazie. Appena scoperti i cavi
o le tubazioni fara avvertire tosto gli enti proprietari, uniformandosi ad eseguire tutte le
opere ed adottare tutte le precauzioni che fossero per suggerire, il tutto a suo esclusivo
carico e responsabilita.

I materiali di risulta non riutilizzabili convenientemente nel cantiere devono sempre essere
smaltiti alle pubbliche discariche con ogni onere a carico dell’Appaltatore, anche se
trattasi di rifiuti soggetti a normative speciali.

Rientrano sempre nelllambito degli scavi gli eventuali sbadacchiamenti e I'eventuale
armatura, la cui eventuale perdita non pud dar luogo a maggiori oneri a carico della
Committente.

Rientrano altresi nell'ambito degli scavi gli eventuali trovanti formati da rocce, massi o da
opere in c.a. 0 in muratura, vespai, pavimentazioni, canali, fondazioni in genere, tubi,
serbatoi, scarichi, ecc.

Scavi in galleria

Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata, in generale, si intendono quelli incassati ed in sezioni
ristrette, necessari per dar luogo ai muri o plinti di fondazione propriamente detti ovvero
quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette, cunicoli, etc.

Per la posa dei condotti di fogna (e loro successivo reinterro) il fondo della trincea non
dovra presentare infossature o sporgenze rispetto ai piani delle livellette indicate nei profili
longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la Direzione Lavori all’atto esecutivo,
per consentire un appoggio uniforme per tutta la loro lunghezza.

Le sezioni trasversali di tali trincee dovranno essere conformi a quelle tipo di progetto
oppure a quelle altre che la Direzione Lavori riterra opportuno ordinare

Scavi per reti di servizi generali

Rientrano in tale categoria tutti gli scavi, in genere a sezione obbligata, ma se necessario

anche in galleria, e successivi reinterri, occorrenti per la formazione delle reti di servizio

interessanti I'intero complesso edilizio, quali:

 reti fognarie bianche e nere;

e reti impiantistiche e in particolare elettriche dal punto di erogazione dell'ente sino
all'interno dei fabbricati e collegamenti tra i diversi punti all’esterno del fabbricato ma
all'interno del perimetro di recinzione;

Reinterri
Il reinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo tale che:
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» per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in
prosieguo di tempo, cedimenti od assestamenti irregolari.

e si formi un’intima unione tra il terreno naturale e sul materiale di riempimento,
cosi che, in virtt dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento
del carico sui condotti.

Nell’eseguire i reinterri degli scavi a sezione obbligata, si dovra distinguere tra il rincalzo
della tubazione, il riempimento della fossa e la sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 30 cm. sopra il vertice del
tubo; esso deve essere realizzato con calcestruzzo magro, ciottoli compresi, suscettibile
di costipamento in strati di altezza non superiore a 30 cm. la compattazione dovra essere
eseguita a mano, con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della
tubazione

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione seguira il riempimento della fossa, da
effettuarsi stendendo il materiale in successivi strati di spessore tale da assicurare un
sufficiente costipamento, senza che la tubazione sia danneggiata

Per il riempimento dello strato superficiale degli scavi si impiegheranno all’occorrenza, i
materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali stessi effettuata all’atto degli
scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli o localita distinte da quelle del
restante terreno

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza del presente articolo saranno a completo carico dell'Impresa.

descrizione

Gli scavi e reinterri da eseguirsi saranno puntuali e riguardano i seguenti siti:
» corso Sicilia 12:
scavo e reinterro della terra rimossa per la fondazione piattaforma
elevatrice

Articolo 66
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni e rimozioni che saranno effettuate nel corso dei lavori sono di piccola
entitd e sono da collegare per lo piu a rifacimenti di manufatti.
Per le demolizioni si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008, “Titolo IV — Cantieri temporanei o
mobili, Capo Il - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota, Sezione VIl — Demolizioni, artt. 150-156".

Rafforzamento delle strutture

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o rimozione é fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e stabilitd delle varie strutture e manufatti da
demolire o rimuovere.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare che si verifichino crolli imprevisti.

Sbarramento della zona di intervento
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Accorgimenti e protezioni

Prima di iniziare i lavori I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato e il
sistema costruttivo delle opere da demolire o rimuovere, al fine di affrontare con
tempestivitd ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere
provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e I'impiego del personale idoneo.
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In fase esecutiva dovranno essere osservate tutte le norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali
erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresi essere
vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed
esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le
strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani dopo la
demolizione degli infissi, dovranno essere sbarrati.

In fase di demolizione/rimozione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di
risulta, sulle strutture o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino
sovraccarichi o spinte pericolose. | materiali di demolizione dovranno percid essere
immediatamente allontanati, dopo essere stati accatastati e bagnati onde evitare il
sollevamento di polvere.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni
prescritte. Ove per errore 0 per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi
venissero estesi a parti non dovute, I'Appaltatore sara tenuto a proprie spese al ripristino
delle stesse, ferma restando ogni responsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente
specificato, restano di proprieta dell'lmpresa. Competera all'Appaltatore I'onere della
selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle
aree che fissera la D.L., dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
scarto.

descrizione
Le demoalizioni e le rimozioni da eseguirsi saranno puntuali e riguardano i seguenti siti:
* via Giulio 22:
formazionei di fori nei murie nelle volte
* via della Consolata 10:
rimozione di pavimenti esterni al terzo piano lungo via S. Domenico e via della
Consolata
rimozione delle guaine delle gronde interessate dalla demolizione dei
pavimenti
* via dei Gladioli 13:
rimozione delle guaine impermeabili
spicconature di intonaci
e via delle Magnolie 5:
rimozione del manto di copertura in tegole marsigliesi
rimozione dei faldalerie
spicconature di intonaci
* via Reiss Romoli 45
spicconature di intonaci

» corso Sicilia 12: demolizione dei servizi igienici da riqualificare

Articolo 68
COPERTURE
Le coperture dovranno essere realizzate in modo tale da evitare infiltrazioni agli spazi
sottostanti e dovranno prevedere, anche se non specificatamente prescritto, i sistemi di
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raccolta ed allontanamento delle acque piovane; dovranno inoltre possedere adeguate
caratteristiche meccaniche di resistenza ed essere sufficientemente stabili alle condizioni
atmosferiche (sole, acqua, vento, polluzione atmosferica, ghiaccio e neve).

L’Appaltatore, dopo la posa delle coperture, sara tenuto ad adottare tutte le precauzioni
necessarie al fine di prevenire rotture o lesioni a causa del transito delle maestranze; sara
comunque cura dell'Appaltatore provvedere immediatamente alle riparazioni dei danni
eventualmente arrecati durante i lavori di completamento.

Si precisa che si dovranno prevedere tutte quelle copertine, scossaline, converse, colmi e
pezzi speciali per una perfetta realizzazione delle coperture a regola d’arte.

Tutte le coperture dovranno avere opportune pendenze per consentire il convogliamento
e lo scarico delle acque.

Collaudi della copertura

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori si effettueranno idonee verifiche, quali ad esempio
le prove di tenuta allacqua (eseguita innaffiando abbondantemente le superfici coperte,
per una durata non inferiore a 1 ora).

Le verifiche e le prove suddette saranno eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio
con la ditta appaltatrice.

| collaudi della copertura saranno eseguiti entro 45 giorni dall'ultimazione delle opere.
L'avvenuta esecuzione dei collaudi, che hanno natura tecnico-economica, delle coperture
non elimina la garanzia della tenuta alle infiltrazioni ed in genere agli eventi atmosferici
che dovra essere fornita dall'lmpresa

Al momento del collaudo definitivo I'Appaltatore a proprie spese, dovra fornire al
Committente una polizza assicurativa decennale, rilasciata da primaria compagnia di
assicurazioni, a garanzia di tutte le coperture eseguite, sia per i materiali impiegati che per
la loro posa in opera.

descrizione

Interventi sulle coperture sono previsti:
¢ Via delle Magnolie 5 :
ripassamento della copertura in tegole marsigliesi con eventuale rimozione e
posa di piccola orditura, rimaneggiamento delle marsigliesi in posizione
scorretta, eventuale fornitura e posa di huove marsigliesi e copponi di colmo
simili a quelli esistenti. Tale ripassamento deve eliminare le infiltrazioni
d’acqua presenti in copertura

Articolo 69
OPERE DA LATTONIERE (faldalerie, converse e pluvial i)

La copertura sara completata e corredata di tutti i pezzi speciali necessari alla formazione
di canali di gronda, scossaline, faldali e converse .
Negli interventi a completamento ed integrazione dell’esistente, le opere da lattoniere
dovranno risultare per forme, dimensioni, dettagli costruttivi e costituzione in tutto
conformi a quanto esistente e alle prescrizioni del presente capitolato, e dovranno essere
realizzate secondo le prescrizioni delle normative vigenti e secondo le eventuali e
particolari prescrizioni che la Direzione Lavori potra impartire in corso d’'opera.
Tutte le opere da lattoniere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con idonei
supporti ed essere rese in opera finite, complete di tutto quanto occorrente anche se non
dettagliatamente indicato.
| supporti, atti a ricevere le lattonerie, dovranno presentarsi lisci, privi di asperita o
avvallamenti; in particolare si dovranno rimuovere tutte le asperita e ripristinare eventuali
avvallamenti, buche o screpolature
Tutte le lattonerie dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza
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e di elasticita ed inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni
atmosferiche (sole, acqua, vento, polluzione atmosferica, ghiaccio e neve).

L'Appaltatore, dopo la posa delle lattonerie, sara tenuto ad adottare tutte le precauzioni
necessarie al fine di prevenire rotture o lesioni o danni a causa del transito delle
maestranze; sara comunque cura dell'Appaltatore provvedere immediatamente alle
riparazioni dei danni eventualmente arrecati durante i lavori di completamento. Particolare
attenzione si dovra adottare per prevenire fenomeni di fessurazioni e rotture dovute ad
assestamenti e dilatazioni con opportuni giunti di dilatazione.

Nel caso di lattonerie (ad es. copertine) di lunghezza superiore ai 10 mt., si dovranno
eseguire dei giunti di dilatazione ad interasse massimo dim 10

Detti giunti dovranno essere eseguiti a perfetta regola dell’'arte e dovranno permettere la
dilatazione naturale delle lamiere per mezzo dello scorrimento sovrapposto delle stesse
Nel caso di fissaggi con chiodi, tasselli e viti si dovranno adottare materiali idonei,
corredati di guarnizioni e cappellotti di finitura, il tutto dovra inoltre essere sigillato con
materiali siliconici atti a prevenire linfiltrazione di acqua. Particolare attenzione dovra
essere posta per prevenire fenomeni di elettrolisi e pertanto eventualmente, tra rame ed
altri metalli, dovra essere sempre interposta una guarnizione di distacco e separazione.
Tutte le opere debbono essere completate nelle loro parti e comunque secondo le
indicazioni della Direzione Lavori comprendendo tutti i pezzi speciali, le curve, le staffe di
supporto e ancoraggio e quant’altro occorra per la perfetta posa in opera.

descrizione

Le opere da lattoniere sono previste nei seguenti siti:

Via della Consolata 10, via dei Gladioli 13, via delle Magnolie 5, c.so Sicilia 12:
ripassamento di gronde, pluviali e faldaleria in genere nelle parti in cui si
interviene nel rifacimento dell'impermeabilizzazione di copertura

Articolo 70

IMPERMEABILIZZAZIONI
Rientrano nelle impermeabilizzazioni tutte le opere ed accorgimenti atti ad evitare il
passaggio e linfiltrazione di acque e liquidi di qualsiasi genere all'interno dei locali a
gqualunque destinazione essi siano realizzati.
Sono da prevedersi tutte le apparecchiature e gli accessori per una perfetta posa in opera
delle impermeabilizzazioni, nonché tutte le forniture occorrenti per rispettare qualsivoglia
tipo di normativa vigente, pertanto dovranno anche essere compresi tutti quegli accessori
di completamento, anche se non dettagliatamente indicati
Le guaine bituminose saranno sempre da applicare in aderenza totale, a fiamma,
direttamente sul supporto, preventivamente trattato con un primer bituminoso. In caso di
posa di guaine bituminose su cui non e prevista una protezione, si dovranno adottare
guaine del tipo “autoprotette” (rivestite da scaglie di ardesia, laminati metallici o
verniciate).
| supporti, atti a ricevere le impermeabilizzazioni, dovranno presentarsi lisci, privi di
asperita o avvallamenti.
Tutte le impermeabilizzazioni dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di
resistenza e di elasticita, inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni
atmosferiche (sole, acqua, vento, polluzione atmosferica, ghiaccio e neve).
L'Appaltatore, dopo la posa delle impermeabilizzazioni, sara tenuto ad adottare tutte le
precauzioni necessarie al fine di prevenire rotture o lesioni alle impermeabilizzazioni a
causa del transito delle maestranze, sara comunque cura dell’Appaltatore provvedere
immediatamente alle riparazioni dei danni eventualmente arrecati dal transito delle
maestranze durante i lavori di completamento.
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Tutte le guaine dovranno essere risvoltate, lungo i cornicioni e/o muretti perimetrali, a tutta
altezza, fino ad inserirsi sotto la copertina o eventuali scossaline, previa esecuzione di
opportuni sgusci di raccordo sugli spigoli vivi, che consentano ai manti impermeabili di
assorbire i movimenti strutturali e termici dei componenti edilizi; per le guaine risvoltanti
sotto intonaco, dovra essere praticato idoneo scasso che consenta la sovrapposizione
dell'intonaco per spessore non inferiore ai 15 millimetri, prevedendo l'inserimento di reti
sottointonaco atte a prevenire fessurazioni.

descrizione

Gli interventi previsti sono di rifacimento di impermeabilizzazioni esistenti in punti dove si

sono verificate infiltrazioni.

Gli interventi sono previsti nei seguenti siti:

« via della Consolata 10, via dei Gladioli 13, via delle Magnolie 5:

nelle gronde interessate dalla spicconatura e rifacimento dei cornicioni,
dopo la rimozione delle guaine esistenti dei terrazzi, impermeabilizzazione
a vista previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
solvente e successiva applicazione di due membrane elastomeriche,
entrambe con certificato icite, dello spessore di cm 4 e flessibilita —20°C, di
cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

Articolo 71

ISOLAMENTI
Si intendono per isolamenti l'insieme di tutte le opere ed accorgimenti atti a formare una
idonea barriera e/o compartimentazione alla trasmissione e passaggio di rumori, suoni,
vibrazioni acustiche etc., nonché alla dispersione o trasmissione termica tra gli elementi
edilizi o tra i locali componenti I'edificio sia all'interno dello stesso che verso I'esterno.
Sono da prevedersi tutte le apparecchiature e gli accessori per una perfetta posa in opera
degli isolanti, nonché tutte le forniture occorrenti per rispettare qualsivoglia tipo di
normativa vigente, anche se non descritte nel presente capitolato, e pertanto dovranno
anche essere compresi tutti quegli accessori di completamento, anche se non
dettagliatamente indicati
Gli isolamenti dovranno risultare di ottima qualita e posati secondo la migliore regola
dell'arte, in aderenza totale direttamente sul supporto; i supporti, atti a ricevere gli
isolamenti, dovranno presentarsi lisci, privi di asperita od avvallamenti
Tutti gli isolamenti dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza
e di elasticita, inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni atmosferiche
(sole, acqua, vento, polluzione atmosferica, ghiaccio e neve).

descrizione

Gli interventi sono previsti nei seguenti siti:
e Via delle Magnolie 5:
tra il tavolato in legno e le nuove marsigliesi

Articolo 72
STRUTTURE MURARIE
Le murature saranno costituite da elementi di laterizio e cls, ove non diversamente
indicato, posati in opera a mezzo di opportuni leganti, secondo le disposizioni della D.L. e
secondo la scelta tipologica dei materiali.
I muri in esecuzione dovranno essere collegati alle murature esistenti eseguendo tagli su
quelle stesse in modo da ottenere una perfetta unione.

58
Progetto definitivo — Capitolato Speciale d’Appalto




Comune di Torino — Servizio Edifici Municipali
Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ.1-10

L'Appaltatore, senza alcun maggior riconoscimento a variante dei propri oneri, dovra
eseguire tutti quei fori, scanalature, intagli da realizzare sulle murature cosi come richiesti
volta per volta dalla Direzione Lavori anche se non dettagliatamente indicati nei disegni.
L’Appaltatore dovra inoltre provvedere, a suo carico, alla completa e perfetta pulizia e
lavaggio delle murature eseguite.

Le opere in muratura ordinaria, durante la stagione invernale, potranno essere eseguite
solo nelle ore meno fredde del giorno.

Murature in blocchi di cls REI120

Le murature realizzate in blocchi di cls. dovranno sottostare a tutte le prescrizioni e

disposizioni relative alle murature di mattoni, sia per quanto riguarda le modalita generali

di posa che le caratteristiche dei leganti da impiegarsi.

Tutte le murature in blocchi di cls, dovranno essere eseguite secondo corsi regolari

paralleli, usando la migliore tecnica di costruzione, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

| giunti dovranno sempre risultare sfalsati fra i corsi successivi dei blocchi e I'esecuzione

del muro dovra, in ogni caso, risultare tale da presentare la massima concatenazione fra i

blocchi di un medesimo corso; inoltre sia i giunti verticali che quelli orizzontali dovranno

avere uno spessore di mm 8-10.

Oltre alla perfetta esecuzione di spigoli e smussi dovranno essere lasciati tutti i fori, incavi

e sfondi, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellature successive delle murature,

per:

e per zoccoli, ancoraggio di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, davanzali,
ringhiere, ecc.

L'Appaltatore a lavori ultimati dovra produrre la m odulistica prevista dalla legge a
firma di un professionista abilitato relativamente alle murature per cui é richiesta
una classe di resistenza al fuoco (REI), fornitura del materiale e posa in opera a
regola d’arte, dichiarando pertanto che sia i mater iali impiegati sia la loro posa in
opera rispettano le caratteristiche REI richieste d  alle normative vigenti.

descrizione

Gli interventi relativi a tramezzature e tamponamenti sono indicati negli elaborati grafici
con la seguente simbologia:

M_01 - Muratura in blocchi di cls REI120
Muratura per pareti tagliafuoco REI 120 in blocchi di cls di 12 cm di spessore con
certificazione REI 120 con rinzaffo eseguito con malta di cemento e successivo intonaco
in malta di cemento da realizzare dove verranno posate nuove porte REI e verranno
eseguiti gli interventi di riquadratura e spallette in corrispondenza della rimozione di
serramenti interni da sostituire.
E' richiesta la certificazione alla fine dei lavori, dopo l'installazione di ogni elemento
impiantistico e architettonico, come da elaborati approvati dei VV.F.
Si tratta della seguente realizzazione:
» corso Sicilia 12:
Ripristini delle spallette di murature esistenti sono da prevedere nei diversi
siti dove si interverra con demolizioni e rimozioni oppure la posa di nuovi
manufatti (in laterizio o in blocchi di cls qualora sia richiesta una
certificazione antincendio) .

Articolo 73
INTONACI
Gli intonaci saranno sostanzialmente costituiti da uno o piu strati di malta in vari dosaggi a
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seconda del grado di durezza che si intende ottenere e con funzioni varie, i cui

componenti vengono scelti in relazione al tipo e condizioni del supporto, alle prestazioni

occorrenti in base alle funzioni dei vari locali ed al tipo di tecnica esecutiva.

Dovranno essere comprese nel prezzo tutte le opere e provviste necessarie a dare gli

intonaci ultimati in ogni loro parte.

Nella stagione invernale, quando vi sia possibilita di gelo, l'intonacatura dovra essere

sospesa e se effettuata di recente dovra essere convenientemente protetta a cura e

spese dell'Appaltatore . In caso di ritardo sul programma dei lavori e dietro parere della

Direzione Lavori , I'Appaltatore , anche in periodi di gelo , potra eseguire le intonacature

previste , a patto che adotti i seguenti espedienti:

» riscaldamento dei locali con idonei generatori d’'aria calda autonomi di potenzialita
adeguate

e chiusura a mezzo di teli di nylon delle aperture verso I'esterno.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm e comunque

dovra avere spessore tale da eliminare eventuali imperfezioni delle pareti; gli incontri e le

rientranze sia delle pareti che dei soffitti dovranno essere a spigolo vivo e perfettamente

verticali e rettilinei, o se prescritti dalla D.L., arrotondati.

Per le protezione degli spigoli delle pareti, ove non piastrellati o rivestiti, sotto intonaco

dovranno utilizzarsi ed installarsi appositi profilati paraspigolo in alluminio, acciaio o

materiale plastico (e vietato I'impiego di ferro).

L'Appaltatore sara ritenuto quale unico responsabile della perfetta riuscita delle superfici

intonacate pertanto dovra rinnovare e rifare a sua esclusiva cura e spese tutte quelle parti

che risultassero poco aderenti, screpolate, cavillate o comunque non perfettamente

regolari e non potra invocare a proprio discarico il fatto che la Committente o la Direzione

Lavori avevano preso visione dei materiali impiegati e/o dei modi di esecuzione delle

opere.

Intonaci interni
Gli intonaci previsti sono da realizzarsi su murature interne.
Tutte le nuove murature in laterizio ed in blocchi di cls dovranno essere intonacate.
Oltre alla perfetta esecuzione di spigoli e smussi dovranno essere lasciati tutti i fori, incavi
e sfondi, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellature successive delle murature,
per:

e passaggio delle condutture elettriche, campanelli, telefoni, illuminazioni, ecc.

e per zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, davanzali, ringhiere,

ecc.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e
gquanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti
e negli spigoli od altri difetti ed a tal fine le superfici da intonacare dovranno essere
preparate convenientemente, asportando con cura ogni traccia di malta che non risulti
ben aderente, inoltre dovranno essere ripulite da polveri e disarmanti; quelli comunque
difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere
demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese.
In genere gli intonaci non sono applicabili su superfici lisce (metalli, legno, c.a., ecc..) , 0
creano fessurazioni quando la superficie di aggrappaggio € costituita da due differenti
materiali ( ad. es. laterizio e c.a., ecc..). Per owviare a questi problemi si dovra utilizzare
una rete “porta intonaco “. Tale rete dovra essere del tipo a maglia esagonale in fibra di
vetro e dovra essere posta in opera con idonei sistemi di fissaggio alle superfici,e dovra
inoltre sormontare, in caso di giunti tra differenti materiali, almeno 50 cm per parte.
La stesa degli intonaci dovra essere omogenea e, ove possibile , eseguita nella stessa
giornata lavorativa per tutta la superficie da trattare; le riprese degli intonaci dovranno
essere eseguite in prossimita degli spigoli.
La stesa degli intonaci dovra essere preceduta da :
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* livellamento della superficie da eventuali ineguaglianze

« sigillatura di buchi, scanalature e fessurazioni

< eliminazione di eventuali residui di polveri, efflorescenza, ecc. che possono ridurre
'aderenza potenziale delle malte

e protezione, con apposite vernici o isolanti le parti metalliche del supporto, in quanto
il gesso intacca il ferro e lo zinco (ad es. tubazioni in ferro o acciaio zincato , ecc..)

L’esecuzione degli intonaci avverra nel seguente modo:

- formazione dei piani a mezzo di strisce verticali “guide” o “poste”, equidistanti su
uno stesso piano

* posa dei coprispigoli

» stesa del primo strato di malta idraulica detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli

« applicazione di un secondo strato della medesima malta, che verra steso con la
cazzuola o col frattone, stuccando ogni fessura e togliendo asprezza, sicché le
pareti riescano, per quanto possibile regolari. (intonaco grezzo o arricciatura)

« stesa del terzo strato di malta fine, che si conguagliera con le fasce di guida, in
modo che lintera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e
disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi (intonaco
comune o finitura a civile).

e a intonaci freschi si dovranno eseguire le lavorazioni occorrenti per dare agli stessi
la finitura richiesta e il perfetto piano “a piombo” a mezzo di regoli da appoggiare
alle suddette “guide”.

Rasature

La rasatura dell'intonaco civile interno potra essere effettuata con grassello di calce,
l'impasto verra spalmato in spessori non inferiori a 3 mm , successivamente lisciato e
quindi rifinito con spatola a mano

A lavoro ultimato la rasatura dovra presentarsi lucida nonché priva di ondulazioni o di altri
difetti, 'essiccamento pre-pitturazione dovra avere una durata non inferiore a 8/15 giorni,
secondo la stagione e le condizioni meteorologiche.

Tutte le superfici verticali ed orizzontali eseguite con lastre in cartongesso e in
laterogesso dovranno essere sigillate e rasate con opportuni prodotti a base gesso, il tutto
a scelta della Direzione Lavori.

Rasature speciali, con stucchi od intonaci a base di resine sintetiche od altri componenti
di particolare formulazione, saranno effettuate nel rispetto delle superiori prescrizioni e di
guelle piu particolari fornite dalle Ditte produlttrici.

Tipologie di finitura

Salvo diverse disposizioni progettuali o della D.L., si prevedono:

superfici da trattare con intonaco al civile

Tutte le altre nuove murature interne in laterizio e in blocchi di cls sono da intonacare con
intonaco al civile a base cemento o calce

superfici da trattare con intonaco per esterni .

Le superfici da intonacare con intonaco per esterni sono tutte quelle superfici “esterne”,
generalmente riferite alle seguenti zone o parti di murature:

« facciate e/o parti di esse

Maggiori dettagli circa la finitura e l'aspetto finale sara deciso dalla Direzione Lavori in
base agli aspetti estetici e tecnici.

Intonaco ignifugo

Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti base gesso con inerti costituiti da
silici espanse; applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire
REI120;compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa
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I'eventuale rasatura di finitura, con esecuzione manuale

L’Appaltatore a lavori ultimati dovra produrre la m odulistica prevista dalla legge a
firma di un professionista abilitato relativamente alle murature trattate con intonaco
per cui e richiesta una classe di resistenza al fuo  co (REI), fornitura del materiale e
posa in opera a regola d’arte, dichiarando pertanto che sia i materiali impiegati sia
la loro posa in opera rispettano le caratteristiche REI richieste dalle normative
vigenti.

descrizione

Tutte le murature in laterizio e in blocchi di cls saranno rinzaffate ed intonacate a civile.
Sulle pareti intonacate verra effettuato un rinzaffo eseguito con malta di cemento,
compresa |'esecuzione dei raccordi negli angoli, della profilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso e soprastante intonaco eseguito con malta di cemento o calce.
Nel caso di intonacature con superfici di aggrappo differenti si dovra utilizzare una rete
portaintonaco a maglia esagonale in fibra di vetro debitamente fissata alle superfici.
Quindi, e previsto l'uso della suddetta rete nel caso di pilastri e travi a filo esterno o
interno della muratura.
Gli interventi sono previsti nei seguenti siti:
e via Giulio22, via della Consolata 10:
rinzaffo ed intonaco arricciatura in calce in tinta come concordato con la
Soprintendenza dei Beni Architettonici sulla facciata principale previa
analisi stratigrafica dei vecchi intonaci sagomatura dei cornicioni spicconati
in facciata con malta di calce

Articolo 74
OPERE DA DECORATORE

Tutti i prodotti di finitura decorativa dovranno risultare di ottima qualitd, avere buone
caratteristiche protettive nei confronti degli agenti atmosferici e allumidita a cui sono
esposti, il loro impiego e la loro preparazione dovra osservare le indicazioni fornite dal
produttore.

| colori, le tonalita ed il loro aspetto finale dovra soddisfare pienamente le richieste dei
documenti contrattuali ed eventuali richieste della Direzione Lavori che potra impartire
durante il corso dei lavori.

Trattamenti di finitura degli intonaci
Ove prescritto gli intonaci dovranno subire un idoneo trattamento di finitura; tale
trattamento dovra sempre corrispondere per tonalita, colore e grado di finitura (ad es.
opaco, satinato , ecc..) a quanto prescritto dai documenti contrattuali.
| trattamenti di finitura dovranno essere eseguiti in opera ed a seconda dei casi e
prescrizioni di capitolato e successive disposizioni della Direzione Lavori, sono
principalmente:
Decorazione di intonaci interni con pitture lavabili
Processo di decorazione mediante applicazione di tre mani di pittura lavabile per
interni; spessore della verniciatura minimo 50 micron
Colore e finitura superficiale (satinato, opaco ) a scelta della Direzione Lavori

descrizione
Gli interventi sono previsti nei seguenti siti:
» Corso Sicilia 12:
raschiatura e stuccatura, applicazione di fissativo e tinteggiatura con pitture
lavabili sulle facciate esterne sia delle superfici spicconate e raschiate
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Gli interventi di tinteggiatura sono previsti con due mani di pittura lavabile o quante
necessarie per una totale e perfetta copertura.

| colori delle decorazioni, a scelta della D.L., dovranno essere opportunamente campionati
sui muri

Articolo 75

MASSETTI E SOTTOFONDI
Particolare attenzione dovra essere posta alla predisposizione della forometria necessaria
per il passaggio di impianti e di qualsiasi altro elemento, consultando preventivamente
tutti gli elaborati architettonici ed impiantistici
La capacita portante dovra in ogni caso essere tale da impedire deformazioni,
assestamenti o cedimenti differenziali che provochino degrado o lesioni o perdita di valore
in genere al complesso edilizio
Le opere di sottofondo e massetti dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed
essere rese in opera finite e funzionanti, complete di tutte quelle attrezzature e materiali di
completamento necessarie, anche se non dettagliatamente indicate
| sottofondi dovranno essere particolarmente curati al fine di eliminare le camere d’aria,
sacche o bolle che potrebbero venirsi a creare ed inoltre dovranno ricoprire
abbondantemente tubazioni e canali correnti sul solaio
Confezionamento del calcestruzzo
Il conglomerato cementizio adoperato per I'esecuzione di opere di qualsiasi genere, dovra
essere confezionato secondo le prescrizioni della normativa vigente e comunque sempre
con mezzi meccanici . Per tutti i getti a vista dovra essere usato lo stesso tipo di cemento.
La confezione del calcestruzzo potra avvenire in cantiere o presso impianti di
preconfezionamento, in ogni caso l'impianto di betonaggio dovra avere potenzialita di
produzione adeguata all’entita delle opere secondo quanto indicato dal programma lavori.
Nel caso I'lmpresa volesse appoggiarsi ad un impianto esterno di preconfezionamento, ha
'obbligo di segnalare alla Direzione Lavori, per preventiva autorizzazione, I'impianto
stesso.

descrizione

Nuovi massetti sono da eseguirsi:
* via della Consolata 10:
nell'area individuata dalle tavole di progetto, verra realizzata una cappa in
cls alleggerito con argilla espansa,in classe di consistenza S4, classe di
resistenza caratteristica a compressione RcK 25 N/mmg, massa volumica
1700 Kg/mc con rete elettrosaldata con maglia 22x22 in barre di acciaio
B450A o B450C

Articolo 76
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

Tutte le pavimentazioni dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di
resistenza e di elasticita, inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni
termiche.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo
che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di
sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci
giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'lmpresa avra l'obbligo di impedire
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l'accesso di qualunque persona nei locali interessati.

Le pavimentazioni posate, sino all'ultimazione di tutti i lavori, dovranno essere
idoneamente protette con nylon a bolle e/o cartoni ondulati in modo da evitare possibili
danni accidentali e consentire il normale transito pedonale; in ogni caso, in sede di
collaudo, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati da qualsiasi causa,
I'Impresa dovra a sua cura e spese ripristinare le parti danneggiate o ripavimentare il
locale interessato a insindacabile giudizio della D.L.

Particolare attenzione si dovra adottare per prevenire fenomeni di fessurazioni e rotture
dovute ad assestamenti , dilatazioni e umidita.

In ogni caso dovranno impiegarsi esclusivamente materiali di prima scelta e per ogni tipo
utilizzato I'l'mpresa dovra sottoporre, in tempo utile, almeno tre campionature alla D.L.

Per pavimentazioni in ceramica, maioliche o simili, tutti i giunti dovranno essere
perfettamente sigillati dopo la posa in opera con apposita stuccatura e pulizia finale.

Tutte le pavimentazioni di tipo resiliente e comunque per tutte le pose incollate, non
dovranno presentare sbhavature e/o macchie di collante.

Nelle passate delle porte ove cambia il tipo di pavimentazione ed ovunque occorra a
giudizio della D.L., dovranno realizzarsi giunti incassati con bacchette di ottone, acciaio,
gomma od altro materiale idoneo; non & ammesso l'impiego di lame superiori avvitate od
incollate.

Per ogni tipologia di pavimentazione posata, I'lmpresa dovra fornire, ad ultimazione dei
lavori, una scorta pari ad almeno il 3% (trepercento) di ogni singola superficie realizzata .
Tutte i pavimenti dovranno essere corredati da opportuni battiscopa o zoccolini, dello
stesso materiale ove non diversamente indicato, coordinati con la pavimentazione

Sono previsti le seguenti tipologie:

Pavimenti vinilici

| pavimenti saranno forniti in teli con strato di usura in PVC senza cariche e con interstrato
di fibra di vetro per una maggiore stabilita dimensionale, trattato fungicida e battericida. |
teli saranno incollati su sottofondo piano asciutto e privo di crepe. La temperatura dei
locali non deve essere inferiore a 15° per 48 ore prima e dopo la posa.

La saldatura dei giunti a caldo sara eseguita con apposito cordolo.

descrizione

Oltre a piccole integrazioni a seguito di demolizioni in strada Courgné 139, si prevede la
realizzazione di pavimenti nei seguenti siti:
» via della Consolata 10, corso Sicilia 12:

Articolo 77
CONTROSOFFITTI
Controsoffitti in lastre di calcio silicato con caratteristiche antincendio REI120
| controsoffitti saranno realizzati con lastre posate a copertura di piccoli locali che
costituiscono bussole con caratteristiche antincendio. Le lastre a posa avvenuta dovranno
essere stuccate ed i giunti verranno sigillati con idoneo stucco con l'impiego di bandelle di
carta microforata; analogo trattamento dovra essere riservato alle giunzioni d'angolo.

L’Appaltatore a lavori ultimati dovra produrre la m odulistica prevista dalla legge a
firma di un professionista abilitato relativamente ai controsoffitti per cui e richiesta

una classe di resistenza al fuoco (REI), fornitura del materiale e posa in opera a
regola d’arte, dichiarando pertanto che sia i mater iali impiegati sia la loro posa in
opera rispettano le caratteristiche REI richieste d  alle normative vigenti.

descrizione
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Gli interventi riguardano il sito di corso Sicilia 12 dove si prevede la realizzazione di una
nuova controsoffittatura nell’atrio.

Articolo 78

OPERE DA FABBRO
E' riservata alla Direzione Lavori la facolta di disporre e far effettuare visite, esami e prove
negli stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere
segnalati alla Direzione Lavori in tempo utile.
Successivamente all'accettazione provvisoria dei materiali I'lmpresa potra procedere alle
lavorazioni previste.
Tutte le opere da fabbro dovranno essere perfettamente ancorate ai supporti murari o
altri, le caratteristiche di posa e fissaggio andranno sempre preventivamente concordate
con la Direzione Lavori ed in ogni caso la posa dovra essere sempre eseguita a regola
d’arte, rispettando le quote e i piombi.
Tutte le opere da fabbro necessitano di idonee protezioni contro gli agenti atmosferici e
contro I'umidita.
Tutte le opere da fabbro dovranno possedere un grado di finitura estetica in relazione a
gquanto previsto dal presente Capitolato o dai progetti architettonici.
Sirichiede la campionatura di tutti i manufatti previsti.

descrizione

Nei seguenti siti sono previste le opere di seguito descritte:
» corso Sicilia 12:
struttura portante della piattaforma elevatrice

Articolo 79
ZINCATURA

Per la zincatura di qualsiasi manufatto od oggetto realizzato in materiale ferroso
dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma UNI "Rivestimenti metallici protettivi
applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi
fabbricati in materiale ferroso."

Lo zinco per la preparazione delle pitture da impiegare per la zincatura a freddo dovra
essere puro al 99% e lo spessore della pellicola secca per ogni mano dovra essere di
minimo 50 microns.

Ogni manufatto metallico anche se dovra presentare una finitura verniciata con colori
RAL sara preventivamente zincato.

Articolo 80
OPERE DA VERNICIATORE

Tutti i prodotti protettivi e di finitura decorativa dovranno risultare di ottima qualita, avere
buone caratteristiche protettive nei confronti degli agenti atmosferici e allumidita a cui
sono esposti, il loro impiego e la loro preparazione dovra osservare le indicazioni fornite
dal produttore.

| colori, le tonalita ed il loro aspetto finale dovra soddisfare pienamente le richieste dei
documenti contrattuali ed eventuali richieste della Direzione Lavori che potra impartire
durante il corso dei lavori.

Trattamenti di pulizia dei manufatti da decorare
Tutti i manufatti da decorare, dovranno essere preventivamente puliti:
materiali metallici
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» eventuale sabbiatura con idonei macchinari e/o seppiatura

« sempre prima di ogni trattamento, sgrassaggio delle superfici con l'impiego di
solvente, al fine di ottenere un supporto adeguato atto a ricevere le successive
pitturazioni ed eliminare le tracce di unto.

Trattamenti protettivi dei materiali metallici
Tutti i materiali metallici impiegati dovranno subire idoneo trattamento di protezione contro
la corrosione che potranno essere eseguiti in opera o anteriormente alla posa in opera, a
secondo del tipo di manufatto.
| tipi di trattamenti di protezione, a secondo dei casi e secondo le prescrizioni di capitolato
e successive disposizioni della Direzione Lavori , sono principalmente:

1. Zincatura a caldo Vedi articolo 79.

2. Verniciatura con cementite Processo di verniciatura mediante applicazione

di due mani di cementite; spessore minimo 30 micron.

Trattamenti di finitura di materiali metallici
Ove prescritto i materiali metallici dovranno subire un idoneo trattamento di finitura; tale
trattamento dovra sempre corrispondere per tonalita, colore e grado di finitura (ad es.
opaco, lucido, ferromicaceo, ecc..) a quanto stabilito dalla D.L.
Verniciatura a smalto
Processo di verniciatura a mano mediante applicazione di due mani di smalto a base di
resine sintetiche; spessore minimo 50 micron. Colore e finitura superficiale (lucida o
semilucida, opaca, ferromicacea) a scelta della Direzione Lavori.

descrizione

Tutti i manufatti realizzati e revisionati (mancorrenti, serramenti metallici, parapetti ecc.)
saranno prima trattati con 2 mani di vernice antiruggine quindi verniciati con smalto
epossidico, previa scartavetratura, con colori a scelta della D.L.

Nei seguenti siti sono previste le opere descritte:
» Corso Sicilia 12:
lavatura, scartavetratura e verniciatura con smalto delle ringhiere esistenti
(originali e di precedente realizzazione) via Trana 2:
lavatura, scartavetratura e verniciatura con smalto del cancello esistente
(originale e modificato)

Articolo 81
SERRAMENTI INTERNI
Tutti i serramenti dovranno essere corredati di tutti gli accessori e la ferramenta
occorrente per il montaggio e per il perfetto funzionamento.
Il fissaggio dei serramenti interni dovra essere eseguito mediante:
« posizionamento di controtelaio in legno di abete da fissare alle murature per mezzo di
idonee zanche da murarsi in opera
» fissaggio del telaio al controtelaio per mezzo di viti di idonea lunghezza e passo, sono
assolutamente vietati i chiodi
e posizionamento dei battenti ai vincoli precedentemente fissati ai telai (cerniere), con
regolazione per permettere un’ottima apertura e chiusura
» fissaggio di coprifili, atti a mascherare le imperfezioni tra telaio, controtelaio e muratura
Di tutti i serramenti forniti dovra essere sottoposta alla D.L. la relativa campionatura o
descrizione tecnica dettagliata rilasciata dal Costruttore o fornitore, completa di
ferramenta.
Il presente appalto prevede porte REI.
Le porte antincendio sono costituite da una o due ante in lamiera di acciaio tamburato,
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pressosaldato, avente spessore 10/10, coibentata con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta, rinforzate internamente con profili in acciaio complete di
controtelaio e telaio in acciaio zincato a caldo il tutto opportunamente verniciato.

Il telaio a forma tubolare, dello spessore di 25/10, munito di zanche a murare, sara dotato
di guarnizioni termoespandenti ed antifumo.

La serratura, se richiesta, sara protetta da lana ceramica; tutte le porte antincendio poste
lungo le vie di fuga, saranno complete di regolare maniglione antipanico di tipo omologato
a norma EN 1125:2008.

Le porte sono completate da due cerniere a tre ali e da chiudiporta idraulico (sono escluse
le cerniere a molla) che, nel caso di porte a due battenti, dovra essere tarato con
prevalenza sul battente semifisso, onde consentire la corretta chiusura del serramento.
Nelle porte dovra essere installato un oblo in vetro (REI 120) con guarnizione a tenuta di
fumo.

Le porte saranno verniciate con una mano di antiruggine e con due riprese di smalto
epossidico, lucido, di colore scelto dalla D.L.

Indipendentemente da normative o prescrizioni piu favorevoli, tutte le porte tagliafuoco
dovranno avere certificazioni REI 120.

Negli elaborati grafici allegati al progetto i serramenti interni sono indicati con le sigle di
seguito elencate. (Piccole modifiche funzionali possono essere apportate in corso d'opera
solo a seguito di formale approvazione della D.L.).

L'Appaltatore a lavori ultimati dovra produrre la m odulistica prevista dalla legge a
firma di un professionista abilitato relativamente ai serramenti per cui e richiesta
una classe di resistenza al fuoco (REI), fornitura del materiale e posa in opera a
regola d’arte, dichiarando pertanto che sia i mater iali impiegati sia la loro posa in
opera rispettano le caratteristiche REI richieste d  alle normative vigenti.

descrizione

» corso Sicilai 12
Per tutte le porte interne dovranno essere forniti e posati in opera falsi telai in legno di
abete di spessore di cm 2, di larghezza come le spallette e di larghezza fissa cm 10 posti
verso l'interno dei locali per tutte le porte nei muri (posati con tasselli ad espansione).

Articolo 82
SERRAMENTI ESTERNI
Gli interventi sui serramenti esterni sono puntuali e tipologicamente diversi, riguardando
sia nuove forniture che revisioni.

descrizione
Si prevedono interventi su serramenti esterni nei seguanti siti:
» corso Sicilia 12:

nuovi serramento in alluminio completo di telaio in profilati a taglio termico
e vetro montato tipo vetrocamera antisfondamento spessore mm 4+0,76+4
da realizzare nell'atrio. Il disegno verra fornito dalla DL e sara a cura e
spese dellimpresa effettuare le necessarie verifiche di stabilita in modo da
garantire la massima sicurezza del manufatto

Articolo 83
VETRI
| serramenti esterni esistenti revisionati e riposizionati e quelli di nuova fornitura dovranno
essere forniti in opera completi dei relativi vetri, secondo le tipologie indicate.
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| vetri posti nelle porte REI avranno caratteristiche antincendio RE120 e dovranno essere
certificati

Tutti i vetri dovranno essere accompagnati da certificati attestanti le caratteristiche e
I'idoneita all'impiego previsto.

Articolo 84

ACCESSORI
Tutti i serramenti dovranno essere forniti in opera completi di ferramenta e relativi
accessori, precisando che gli stessi dovranno essere di primaria qualita e coordinati sia
per i serramenti interni che per quelli esterni.
La ferramenta dovra essere sempre del tipo protetto da fenomeni corrosivi, ove risulti
necessario si dovranno utilizzare grassi ed oli di lubrificazione.

Articolo 85
RETI FOGNARIE

L'Impresa dovra realizzare parti di rete sub-orizzontale di fognatura nera inalcuni edifici,

secondo il progetto che terra conto comunque di quanto segue:

* le immissioni delle colonne verticali di scarico, dovranno essere realizzate con braghe di
raccordo a 45° e dotate di ispezione chiusa con tappo a vite od a pressione, a monte ed
a valle dell'immissione;

 ogni tratto sub-orizzontale di fognatura dovra essere munito di ispezione sulla sezione a
monte;

» prima dell'immissione nella fogna comunale, dovra essere inserito il gruppo
regolamentare di sifone-ispezione;

Sono da eseguire da parte dell'Assuntore tutte le reti di fognatura bianca e nera sino al

punto di allacciamento comunale, anche se da realizzarsi con scavi ed opere in galleria.

Diametri, livelli, pendenze e le caratteristiche di resistenza e di deformabilita dei materiali

costituenti le reti saranno da eseguire conformemente ai disegni di progetto che verranno

forniti all'Assuntore in conformita alle disposizioni normative vigenti ed a quanto disposto
dai regolamenti edilizi comunali.

Dovranno essere comprese nel prezzo tutte le opere e provviste necessarie a dare le

fognature posate e ultimate in ogni loro parte, piu precisamente:

» tubazioni sub-orizzontali di scarico delle acque nere;

« canne di ventilazione;

« sifoni, vasche, pozzi stagni, fosse filtranti, filtri e quant’altro occorrente ai sensi della

installazione a regola d’'arte e secondo le normative vigenti;

« allacciamenti alle condutture fognarie pubbliche o private.

Sara cura dellAppaltatore eseguire delle idonee indagini, prima della presentazione

dell'offerta, per conoscere esattamente:

« le profondita delle fognature pubbliche e private a cui dovra allacciarsi;

» [l'eventuale necessita di installare fosse, pozzi, filtri, sifoni o quant’altro occorrente per
la futura esecuzione delle fognature nel piu ampio rispetto delle normative in materia;
Inoltre I'Appaltatore e tenuto al rispetto delle normative in materia per quanto riguarda
scavi a cielo libero o in galleria, necessari all’allacciamento stesso; sara infine a carico

dell’Appaltatore il riempimento degli scavi e gli oneri di ripristino del suolo pubblico.

Sono da prevedersi tutti i collegamenti e gli accessori per una perfetta installazione delle

fognature, nonché tutte le forniture occorrenti per rispettare qualsivoglia tipo di normativa

vigente, anche se non descritte nel presente capitolato, pertanto dovranno anche essere
compresi tutti quegli accessori di completamento, anche se non dettagliatamente indicati.

Tutte le tubazioni dovranno avere opportune pendenze per consentire o svuotamento
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delle reti.

Le tubazione e piu precisamente i pozzetti di ispezione, da eseguire lungo il percorso

fognario, dovranno essere ubicate in modo da rendere agevoli e pratiche le operazioni di

manutenzione, e preferibilmente dovranno essere situati in zone di pertinenza dell'ostello.

Le reti stesse s'intendono complete, finite a regola d'arte e consegnate in stato di normale

usufruimento comprendendo:

« fornitura di tutte le tubazioni nei tipi, materiali e quantitativi necessari ed indicati nei
disegni di progetto;

e posa in opera delle tubazioni e relative sigillature dei giunti;

« rinfianchi e ricoprimenti in cls. di protezione delle varie reti;

* esecuzione dei pozzetti di ispezione, di piede colonna e di presa, completi ove occorra
di scale interne e di idoneo chiusino in ghisa nei tipi previsti;

e esecuzione dei reinterri compattati con materiale arido fino alla quota di fondo scavo
generale.

Rete di fognatura nera

Le parti di tubazione fino ai pozzetti terminali posti in prossimita delle recinzioni saranno

eseguite in geberit, mentre le parti relative all'allacciamento esterno alla proprieta saranno

realizzate in conformita alle disposizioni Comunali, tutte le immissioni avverranno per

mezzo di pezzi speciali di giunto con ispezione.

In ogni pozzetto dovra essere posata un'ispezione sia che il diametro continui con

uniformita o cambi.

Le fognature nere dovranno essere in grado di smaltire le acque e le materie di rifiuto

provenienti dalle reti di scarico verticale delle acque nere (ad es. scarichi lavandini, W.C.,

ecc.).

Le fognature dovranno essere installate in modo rettilineo, evitando la formazione di

strozzature e curve con angoli inferiori a 95°, dovra essere evitata nel modo piu assoluto

la formazione di sifoni lungo il percorso.

Le fognature nere dovranno avere i seguenti requisiti:

» evacuare completamente le acque e le materie di rifiuto per la via piu breve, senza dar
luogo ad ostruzioni, deposito di materiale od incrostazioni lungo il loro percorso;

e essere atenuta di acqua e di ogni esalazione;

» essere installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od
assestamenti non possano dar luogo a rotture, guasti e simili tali da provocare perdite.

Le derivazioni di scarico dovranno essere raccordate fra di loro sempre nel senso del

flusso.

Le fognature nere se interrate dovranno essere in tubi di PVC pesante del tipo UNI, di

adeguata sezione e comunque non inferiore a @ 200, avvolte da cls. di cemento R 325

dosato a Kg/mc. 200, le giunzioni dovranno essere eseguite mediante bicchiere di innesto

e anello elastometrico .

Lungo il percorso dovranno essere disposti pozzi di ispezione, non meno di uno ogni 10

metri lineari, in prefabbricato di cemento con chiusino in ghisa carrabile.

Nel caso di fognature nere realizzate con condotte orizzontali aeree dovranno essere

utilizzati tubazioni in polietilene ad alta densita non reticolato, di adeguata sezione e

comunque non inferiore a @ 200, con opportuni pezzi speciali di ispezione, raccordi e

giunti di dilatazione.

Per le tubazioni orizzontali aeree i collari saranno posti ad una distanza non superiore a

10 diametri e i giunti scorrevoli almeno ogni 6,00 mt.

Le tubazioni libere dovranno essere collegate ad idonei collari che consentano di

assorbire, senza svergolamenti, le dilatazioni.

descrizione
Si prevedono interventi sulle fognature nere nei seguanti siti:
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Comune di Torino — Servizio Edifici Municipali
Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ.1-10

» corso Sicilia 12:
pulizia della rete esistente con canal jet

Articolo 86
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

L'lImpresa dovra realizzare una piattaforma elevatrice per il collegameto di 3 piani

dell

‘edificio, l'apparecchiatura dovra essere conforme alla normativa vigente , in

particolare:

D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162

Circolare 14 aprile 1997 n. 157296

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459

L. 5 marzo 1990 n. 46

Norme UNI EN 81-41

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

Il pagamento della rata di acconto relativa alla fornitura e posa della piattaforma
elevatrice potra avvenire solo quando sanno acquisite dalla D.L. tutte le certificazioni
necessarie al collaudo e la messa in esercizio, previa verifica da parte di IREN
SERVIZI.

Il prezzo comprende le garanzie di legge ed un anno di manutenzione e pronto
intervento.

» corso Sicilia 12:
fornitura posa e collaudo e manutenzione per un anno di piattaforma

elevatrice
Articolo 87
ALTRI MINORI INTERVENTI
SOSTITUZ. [SOSTITUZ. VERIFICA
VERIFICA PERIODICA PRESIDI ATTACCO MANICHE |VETRI SAVE |VERIFICA [(MANIGLIONI
ANTINCENDIO N°IDRANTI |N°NASPI MOTOPOMPA |TTE CRASH PORTE REI |ANTIPANICO

C1 VIA GIULIO 22 25 25 136 136
C1 PIAZZA SAN GIOVANNI 5 30 29 10 69 101 101
C1 PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7 5 30 1 36 51 51
C1 VIA MEUCCI 4 27 1 28 106 106
C2 VIA GUIDO RENI 102 - 0 0 0 0 0 7 7
C2 VIA FILADELFIA 242 - 14 si 14
C3 VIA BIXIO 44 12 si 12
C3 VIA VIGONE 80 54 5 59 127 127
C3 CORSO PESCHIERA 192 4 5 si 9
C3 VIA MILLIO 20 nuova presa 0
C3 VIA SPALATO 15 18 18
C2 VIA FREJUS 21 0 4 4
C3 VIA MONTE ORTIGARA 85 3 3 3 3
C4 VIA SACCARELLI 18 0
C5 VIA FOLIGNO 2-14 2 1 3
C5 VIA STRADELLA 192 10 1 nuova presa 1
C5 STRADA DRUENTO 355 33 4 37
C5 VIA VEROLENGO 212 5 5
C5 PIAZZA MONTALE 12 6 6
C5 CORSO CINCINNATO 115 0 15 15
C7 VIA PADOVA 29 11 10 21 33 33
C10 VIA CANDIOLO 79 8 8 6 6
C10 STRADA MIRAFIORI 7 20 1 21
C10 VIA NEGARVILLE 8/28 4 2 si 6
C10 VIA FARINELLI 40 2 1 3

272 95 27 394 590 590

70

Progetto definitivo — Capitolato Speciale d’Appalto



