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Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI “OGGETTO GARA”
L’anno  ................ , il goTNO  .e.cceceiiiiiiiiiiinnnn... del mese di
................ in Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott.
............................ Segretario Generale della Citta di Torino,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i
comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente
comparsi i signori:

) ettt ettt ee et ettt eateateaeaeateaaenaas ,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1,
Dirigente del Settore Appalti Lavori Pubblici della Citta di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (&
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da
normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell’art. 60, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del

22 dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, e del provvedimento del

Sindacodel .........coevvnvennen. , ed in esecuzione della determinazione a
contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra
e



residente in ........ via .......... N. oooeeee. non in proprio, ma in

qualita di legale rappresentante, come risulta dal certificato

camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del Comune,
della Societa ........... , con sede legale in ........ Vid ceeeeenn.... Codice
fiscale e Partita IVA ................. , di seguito nel presente atto

denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale /misto, come risulta da atto costitutivo n. ........
del ....... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
a) ....
b) ....
ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del
DPR 554/99, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE



RG: DPR 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di ll.pp. 11/2/1994, n. 109, e successive
modificazioni” (GU 28/4/2000 n. 66/L)

REG: DPR 25/1/2000 n. 34 “Regolamento di istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di ll.pp., ai sensi degli
artt. 40 e 253 del Codice (GU 29/2/2000 n. 35/L)

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253
del Codice.

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore = ’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2011 00644/030 in
data 15 febbraio 2011, esecutiva dal 1° marzo 2011 e della
determinazione dirigenziale n. mecc. 2011 00891/030 in data 21
febbraio 2011, esecutiva dal 18 marzo 2011, veniva approvato il
progetto ed i relativi documenti per i lavori di “manutenzione
straordinaria locali ad uso uffici. Edificio di via della Consolata 10,
piano terzo”, con codice identificativo gara CIG 11140016B3 e
Codice Unico di Progetto CUP C16F11000010004 relativo
all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara;

- con verbale redatto in data ..... si € proceduto all’aggiudicazione

provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3



allimpresa ................. per limporto di euro ............ oltre euro
........ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione
dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , € si procedeva quindi
alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e,
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R.
445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle
dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di
ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano
i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs.
163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al
T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria
consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del
contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.
............. del ............... si dava atto dellintervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”.

- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto
il verbale previsto dall’art.71 comma 3 del D.P.R. n.554/99, nel
quale risulta che permangono le condizioni che consentono

I'immediata esecuzione dei lavori.



Tutto cio premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex
art.11, comma 10 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. 11 corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo é di euro ..........
ed euro 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre 1.V.A.,
derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sullimporto
a base d’appalto di euro 264.000,00, per lavori come meglio
specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma
1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del
Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto




1. Ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. n. 554/99, sono parte integrante
del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché
non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000);

1.2. gli elaborati grafici progettuali, ’Elenco dei prezzi di progetto e
I'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché il Piano di  Sicurezza predisposto
dall’Amministrazione, ove esistente;

1.3. I’Elenco prezzi dei materiali e delle opere edili della Regione
Piemonte (2010) — Ed. dicembre (2009), adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n. mecc. 2010 02391/029 del 11/05/2010
esecutiva dal 25/05/2010 e dei nuovi prezzi indicati nel CSA.

1.4. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si
intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti.

2. Si allegano al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. il Piano Operativo di Sicurezza POS (All. 2) predisposto
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere
completata in giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda
modalita, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni

di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.



2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le
specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. Non e dovuta alcuna anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nel Titolo XI del DPR n. 554/99 e secondo le
specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non inferiore a Euro 80.000,00, previa verifica del DURC e secondo
cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati

su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente



tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: 11140016B3) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza  sui  contratti pubblici e il codice (CUP:
C16F11000010004) - Codice Unico di Progetto relativo
all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
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immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalita di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati
dall’art. 133, comma 1 del Codice e dall’art. 29 del CG.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le
disposizioni dell’art. 30 CG e 116 RG.

2. 11 pagamento di quanto previsto al precedente art.6 avverra
esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte
dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi
1 e 4 del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno
dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della
fattura medesima.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la cauzione di euro dmporto_Cauzione»

mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il



«Data_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio
specificato dall’art.113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L’appaltatore simpegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art.129 del Codice e dell’art.30 del CSA
apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel
rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il
subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei
presupposti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia
trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 27 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006.

3. L’operatore economico contraente €& tenuto a comunicare
tempestivamente alla Cittd ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo
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1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 141 del Codice, del Titolo XII del DPR n.
554 /99 e dell’art. 37 del CG; si applicano altresi le specifiche
disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o
grave ritardo, la Citta procede con la risoluzione contrattuale nel
rispetto e con le modalita di cui agli artt.136-138 del Codice, come
meglio specificato all’art.23 del CSA.

2.E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ex artt.1671
C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all’art.23
del CSA.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino ai sensi dell’art. 34 comma 1 del CG.

E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 241 del
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D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresi
applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto,nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore

economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalita di
pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11
(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).
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