Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI “P.RI.U. SPINA 4 -
REALIZZAZIONE AREE VERDI” - Cod. LL.PP. 3311 - CUP
C15G08002490001 - CIG.30652189E7 - C.P.V. 45112711-2.
L'anno ................ , il glorno  ....ciciciiiiiiiiin, del mese di
................ in Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott.
............................ Segretario Generale della  Citta di Torino,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nellinteresse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i
comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente
comparsi i signori:

= PPN ,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1,
Dirigente del Settore Appalti Lavori Pubblici della Citta di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (&
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da
normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell’art. 60, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del

22 dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, e del provvedimento del

Sindaco del ...........ceeennl. , ed in esecuzione della determinazione a
contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra
e
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residente in ........ via .......... N. .. non in proprio, ma in

qualita di legale rappresentante, come risulta dal -certificato

camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del Comune,
della Societa ........... , con sede legale in ........ Vid .oieeeeenen.. Codice
fiscale e Partita IVA ................. , di seguito nel presente atto

denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale /orizzontale /misto, come risulta da atto costitutivo n. ....v.ee
del ....... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
a) ....
b) ....
ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
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“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004 /17 /CE e 2004/18/CE”

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore = ’'aggiudicatario dei lavori.

- con determinazione dirigenziale del 29 giugno 2010 cron. n. 69 mecc.
201004326/ 117 esecutiva dal 6 agosto 2010 € con determinazione
dirigenziale —approvata il 25 novembre 2008 cron. n. 96 mecc.
200808008/117 esecutiva dal 15 dicembre 2008, veniva approvato il
progetto ed i relativi documenti per i lavori “P.RIU SPINA 4
REALIZZAZIONE AREE VERDI” (C.O. 3311), con successiva rettifica per
sopravvenuta normativa approvata con determinazione dirigenziale
cron. n. 92 del 15 luglio 2011 - mecc. 2011-04267/117 esecutiva dal 29

luglio 2011, con codice identificativo gara CIG. 30652189E7 e Codice
Unico di Progetto CUP C15G08002490001 relativo all'investimento
pubblico, indicati nel bando di gara;

-—con verbale redatto-in data ... si-€& proceduto-all’aggiudicazione
provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
all'impresa ................. per limporto di euro ............ oltre euro
........ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione
dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , € si procedeva quindi
alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e,
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R.

445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle
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dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di
ordine generale;
- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano
i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs.
163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al
T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria
consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del
contrattodi —appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.
............. del ............... si dava atto dell’intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;
- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto
il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel
quale risulta che permangono le condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.
Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex
art.11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale
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1. 11 corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo € di euro
.................... oltre ad euro 183.191,99 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre 1.V.A.,
derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sullimporto
a base d’appalto di euro 2.957.991,40, per lavori a corpo soggetti a
ribasso, oltre ad euro 183.191,99 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. T prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma
1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del
Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte
integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:

1.1.-il Capitolato Generale d’Appaltodei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato
dal D.P.R. 207/2010;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di

Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131
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del D.Lgs. 163/2006, nonché il Piano di Sicurezza predisposto
dal’Amministrazione, ove esistente ( PSC );

1.3. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si
intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1.1i1 CSA (ALl 1).

2.2. TElenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2))

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere
completata in giorni 530 (cinquecentotrenta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque, stante che
l'opera rientra nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU —
“Barriera di Milano”), ’Appaltatore dovra in ogni caso ultimare i
lavori entro il termine del 30 giugno 2014, al fine di rispettare la
tempistica complessiva del Programma. Per quanto riguarda
modalita, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le
specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore  tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liguidazione dei corrispettivi

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.
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2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010
e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non inferiore a Euro 300.000,00, previa verifica del DURC e secondo
cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1.—Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati
su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare -inrelazione —a ciascuna transazione posta in —essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: 30652189E7) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: C15G08002490001)
— Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
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sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

S. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante.

6. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano ’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalita di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati
dall’art. 133, comma 1 del Codice e dall’art. 143 RG .
In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le

disposizioni dell’artt. 142 e 144 RG.
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2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 6 avverra
esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte
dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72 ed art. 184,
commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non
saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata
presentazione della fattura medesima.

3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il
ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 143 e 141, comma 3
R.G. s’intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la
spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del
relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria
Provinciale.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione»
mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il
«Data_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio
specificato dall’art. 113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L’appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei Tavori, ai sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 30 del CSA,
apposita—polizza —di—assicurazione —per —danni —da —esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel

rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il
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subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei
presupposti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia
trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 27 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006.

3. L’operatore —economico —contraente & tenuto —a comunicare
tempestivamente alla Citta ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. T lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del
DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche disposizioni di
cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali €/o
grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all’art. 6. comma 8 D.P.R.
207/2010, la Citta procede con la risoluzione contrattuale nel
rispetto e con le modalita di cui agli artt. 135-136-138 del Codice,
come meglio specificato all’art. 23 del CSA.

2.E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ex artt. 1671
C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all’art. 23

del CSA.
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Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti —al  mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24
del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore

economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e

liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalita di
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pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie),

art.

11

(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).

I1 Coordinatore di Progetto

Dott. Paolo Miglietta

I1 Dirigente
Responsabile Unico di Procedimento

Arch. Sabino Palermo
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