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COMUNE DI TORINO
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E PER LO SPORT

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI
INTERVENT! SPECIFICI - BILANCIO 2015 — CODICE OPERA 4033
IMPORTO EURC €00.008,00 .V.A. COMPRESA
PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSA E DESCRIZIONE INTERVENTI

Il Palazzo dello Sport di Torino, progettato net 1960 dall'architetto Annibale Vitellozzi,
& un'opera di architettura moderna centrale nell'ambito del'architettura razionalista dei
grandi edifici per manifestazioni sportive, ispirata al funzionalismo distributivo, alla ricerca,
all'innovazione delle strutture e al loro coinvolgimento architetionico, all'inserimento
ambientale e al rapporio con la natura, elementi caratteristici della carriera di A. Vitellozzi.

L'architetto, con la costruzione del Palazzo dello Sport di Torino, riprese il tema
progettuale gia affrontato nel Palazzo dello Sport di Roma, riproponendone limpostazione
progettuale ma con varianti innovative dovute anche alla ristrettezza dei tempi realizzativi.

Permase infatti limpianto strutturale a volta sferica ma vennero introdotte due
sostanziali varianti: I'utilizzo dell'acciaio per le strutture portanti della cupola al posto del
cemento armato e I'evidenziazione della struttura all'esterno sulestradosso della copertura.

Se a Roma il sistema costruttivo consistette nella prefabbricazione di conci in
cemento armato e getto delle nervature sul posto, nel caso di Torino si ebbero ventiquatiro
travi radiali con cassone a sezione variabile in acciaio che, divaricandosi ad Y in due zampe
sempre con sezione a cassone, si appoggiavano su plinti in cemento armato con il sistema
di copertura sospeso alle travi per mezzo di tiranti in acciaio.

LTimpianto venne utilizzato, dalla sua costruzione, per manifestazioni e spettacoli di
vario tipo. Ancora oggi mantiene intatto il suo valore architettonico e la capacita di svolgere
molte attivita per cui venne progettato, anche se nuove esigenze di sicurezza e gestione ne
resero necessaria una sua riqualificazione globale nei primi anni del 2000. Alle ragioni
indicate occorse poi aggiungere anche carenze funzionali e un naturale degrado del
complesso, da un punto di vista sia strutturale sia tecnologico, per cui 'impianto non offriva
pill risposte soddisfacenti alle attuali esigenze dei servizi sportivi e di spettacolo.

Tra gli interventi realizzati nel corso della riqualificazione vi fu il restauro delle
strutture in acciaio della copertura che consistettero in nuove opere, rinforzi, modifiche ed
integrazioni delle strutture esistenti. Nel corsc dell'appalto si procedette prima di tutto ad un
monitoraggio visivo, strumentale e geometrico della struttura di acciaio che sosteneva la
copertura. Questi controlli, in parte affidati dalla ditta appaltatrice all'lstituto italiano della
Saldatura (iS), ed in parte direttamente dalla D.L., ebbero inizio non appena ultimato il
ponteggio interno, cid che permise di raggiungere in sicurezza le varie parti della struttura.

| controlli evidenziarono la presenza delle seguenti difettosita:

- errori di posizionamento relativo delle parti, in sede di saldatura in opera;

- ampi disallineamenti di giunti saldati testa a testa di lamiere compresse;

- difetti di sezione resistente e di qualitd d’esecuzione delle saldature realizzate in
opera;

- tagli al cannello per adattamenti in sede di montaggio, con riduzione della
sezione resistente di elementi strutturali;

- deformazioni e plasticizzazioni di lamiere in zone di giunti;

- difetti di planarita di lamiere ampiamente eccedenti i limiti normativi vigenti al
momento dellintervento;

- pareti sottili insufficientemente nervate e non corrispondenti al disegno originale
di progetto,
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- presenza di sfogliature o sdoppiature in alcune lamiere di piaftabanda delle
centine, motivo per il quale vennero eseguite indagini con ultrasuoni in opera ed
indagini meccaniche, chimiche e metallografiche in laboratorio su saggi prelevati
dalle stesse lamiere svolte direttamente all'llS.

Tra gli altri interventi di restauro vi furono i rinforzi delle ventiquatiro centine esterne
che sostengono tuttora la copertura, i rinforzi delle zone di vincolo degli arcarecci reticolari
della copertura, gli elementi di controvento superiore della copertura, gli elementi di
controvento inferiore ed i rinforzi dei correnti di soffittatura e dei loro attacchi agli arcarecci, il
restauro della scala di servizio sul tetto e della centina adiacente e gli interventi sulle
strutture alle quali si vincolano tuttoggi i nuovi impianti di trasporto dellaria e di
illuminazione.

In particolare vennero create delle strutture integrative in acciaio in sommita delle
centine che avevano lo scopo di ridurre lo stato di sollecitazione oltre a controventare pil
efficacemente la zona di sommita delle centine.

Nelle zone di bordo delle piattabande, dove vennero individuate sfogliature o
sdoppiature di lamiere, dopo I'esecuzione di accurati controlli anche con ultrasuoni ed esami
di laboratorio, fu eseguita I'asportazione dei pezzi difettosi mediante taglio con mola a disco
€ successivo ripristino con inserti.

Uno degli interventi piu rilevanti fu quello relativo alla sospensione degli arcarecci che
sostenevano le lamiere grecate della copertura alle centine esterne.

I controlli eseguiti sulle staffe di sospensione degli arcarecci evidenziarono difetti
sistematici che, tenuto conto della particolare importanza del ruolo degli attacchi, delle
sollecitazioni cul essi potevano essere soggetti per effetto delle variazioni fermiche, del
tempo trascorso dalla costruzione e dei conseguenti effetti di fatica, furono sostituiti, con
coppie di bielie, con I'eccezione di quelle pit vicine al centro della costruzione, le quali
ancora oggi sorreggono arcarecci di luce minore.

Vennero inoltre eseguite la pulizia e la protezione dalla corrosione di tutte le superfici
sia delle strutture di acciaio di nuova costruzione, sia di quelle esistenti, oltre a una vasta
azione diagnostica consistente in controlli tecnologici dei collegamenti saldati e delle zone di
possibile attacco della corrosione, controlli geometrici di planarita di lamiere e di rettilineita di
nervature.

Relativamente al sistema di tenuta alfacqua della copertura, con gl interventi
realizzati nel corso della riqualificazione si procedette al rifacimento della copertura e deila
confrosoffittatura interna. Tralasciando gli aspetti relativi agli altri elementi, quali strato
fonoassorbente e dj finitura, strato di schermo e tenuta all'aria, strato di schermo al vapore,
elemento termoisolante, strato di intercapedine, elemento portante (arcarecci reticolari),
elemento di supporto, e ponendo r'attenzione sull'elemento di tenuta allacqua venne
eseguito un sistema costituito da un manto impermeabile sottile e senza giunzioni ottenuto
dalla combinazione di strati successivi di resine sintetiche armate di tessuto di vetro.

Al termine dei lavori di riqualificazione indicati in precedenza, conformemente alla
normativa vigente, fu redatta la certificazione di idoneita statica da parte delfing. De
Bernardi avente validitd decennale. Per tali ragioni, nel dicembre 2014, in conformita all’art.
3 del Decreto ministeriale 18 marzo 1996 (S.0.G.U. n. 85 dell’11/04/1996) concernente
“Norme di sicurezza per la costruzione e I'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le
modifiche e le integrazioni introdotite dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del
30/06/2005), codesta Civica Amministrazione ha individuato [Iing. Vercelli quale
professionista per la redazione di un nuovo certificato di idoneita statica. Al termine dei
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sopralluoghi e delle verifiche, il professionista incaricato ha evidenziato qualche intervento,
trascurabile per I'ottenimento della certificazione richiesta, ma necessario al mantenimento
funzionale dell'impianto.

La Citta di Torino ha pertanto stanziato, nel bilancio preventivo per 'anno 2015,
I'importo di 600.000 Euro quale finanziamento per interventi specifici negli impianti sportivi
centralizzati nellambiio dei lavori di manutenzione straordinaria. Per tale ragione, il
responsabile del procedimento ing. Eugenio Barbirato, in data 10 agosto 2015 ha individuato
Fing. Gianluca Covre, quale progettista degli interventi oltre al geom. Giovanni Gai guale
collaboratore progettista.

Il citato progettista ha pertanto proceduto alla valutazione di alcuni degli interventi
richiesti dal collaudatore ing. Vercelli, che costituiscono l'oggetto del presente progetto,
secondo le indicazioni che il responsabile del procedimento ha stabilito allinterno del
documento preliminare alla progettazione ai sensi delf'art. 15 comma 6 del D.P.R. 207 del 5
ottobre 2010 e s.m.i.. Ancorché non indicati all'interno della certificazione di idoneita statica
quali interventi necessari, il progettista ing. Gianluca Covre, come richiesto dal Responsabile
del Procedimento ing. Eugenio Barbirato, ha inserito nel progetto le lavorazioni relative
allimpermeabilizzazione di diciotio dei ventiquatiro conci della copertura in quanto ritenute
necessarie ed indispensabili al completamento di quanto iniziato con precedenti appalti.

Si evidenzia che al fine della definizione delle lavorazioni inserite nel presente
progetto e precisamente:

- impermeabilizzazione dei diciotto conci della copertura,
- consolidamento plinti di ancoraggio delle centine metalliche;
- risanamento delle centine metalliche,

si & rispettato quanto descritto nel documento, denominato “Piano di manutenzione
delfopera”, complementare al progetto esecutivo di riqualificazione degli anni 2000, descritto
in precedenza, redatto dal dott. arch. Giancarlo Pavoni ARTECH STUDIO. Tale documento
definisce infatti le azioni correttive, gli interventi, la metodologia operativa e le attivita
necessarie alla programmazione della manutenzione prevista per il Palazzo dello Sport,
pianificandole sulla base delle scelte tecniche effeltuate in fase progettuale ed esecutiva. A
completamento di quanto indicato, si precisa che relativamente alla pulizia preliminare delle
centine metalliche, si  propone un intervento diverso ma ugualmente efficace rispetlo a
quanto descritto nel piano citato. Si propone infatti una pulizia mediante carteggiatura in
luogo di una idropulitura al fine di evitare eventuali infiltrazioni di acqua all'interno della
struttura metallica cassonata, che potrebbero generarsi per mancanza di cordoni di
saldatura, e che porterebbero ad una corrosione interna della stessa struttura.

Le operazioni da eseguire, per le cui specifiche tecniche si rimanda alla Parte 1 —
Disposizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto, sono le seguenti:

Impermeabilizzazione copertura

Lintervento & relativo al ripristino dellimpermeabilizzazione dell'elemento di tenuta
allacqua meteorica allo scopo di conferire alla copertura una prefissata impermeabilizzazione e
resistenza alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dallambiente esterno e
dall'uso. Il sistema esistente, realizzato con la riqualificazione dell'impianto sportivo degli anni
2000, consiste in un manto impermeabile sottile e senza giunzioni ottenuto dalla combinazione
di strati successivi di resine sintetiche armate di tessuto di vetfro, in modo da avere una forte
resistenza meccanica, imputrescibilita, tenuta agli agenti atmosferici, durata nel tempo,
resistenza all'usura oltre ad una superficie antisdrucciolevole.
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Con lintervento oggetto del
presente appalto si  vogliono

ripristinare pertanto le
caratteristiche originali del manto
impermeabilizzante ed in

particolare: adeguata resistenza al
vento e al soleggiamento (in
particolare ai raggi UV), ai carichi
termici (nel periodo estivo > 80° C)
e agli sbalzi di temperatura,
offrendo  inoltre  un'opportuna
resistenza agli agenti atmosferici
ed agli attacchi biologici,
unelasticita e una resistenza
meccanica alle sollecitazioni di
diverso tipo (in particolare a cicli
ripetuti di azioni di trazione e
taglio). Tali caratteristiche sono e :
deteriorate nel corso del tempo, portando alla Iuce alcune anomahe quah erosioni, variazioni
della rugosita superficiale, microfessurazioni e screpolature distribuite.

La scelta progettuale, al fine del mantenimento delle condizioni originali anche in virtd
dell'elevato costo che deriverebbe dalla sostituzione completa del sistema impermeabilizzante,
€ ricaduta pertanto su di un manto impermeabilizzante a base di malta cementizia
bicomponente, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente allabrasione,
applicato a rullo in due mani successive, interposte prima dell'asciugatura, da una rete in fibra
di vetro resistente agli alcali.

Per poter procedere con
le lavorazioni in copertura, ai fini
della sicurezza dei lavoratori
interessati dall’esecuzione
dellappalto, si & deciso di
utilizzare quanto predisposto nel
precedente appalto relativo al
rifacimento parziale
dellimpermeabilizzazione  della
copertura. Nello specifico si
utilizzano delle imbracature e
delle corde di sicurezza, come
meglio descritto nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento,
ancorate a ganci di sicurezza
innestati in fori predisposti,
calcolati e certificati in
corrispondenza della sommita

delle centine di copertura. Qualora al momento dellesecuzione dellintervento oggetto
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dell'appalto non dovessero essere stati ancora realizzati tali ancoraggi di sicurezza, la ditta
appaltatrice dovra realizzarli, fornendo I'idonea certificazione. Effettuata 'operazione di messa
in sicurezza, ed effettuato I'approvvigionamento dei materiali mediante un piattaforma
sollevante rotante, si inizia la prima fase lavorativa costituita dal lavaggio dello spicchio di
copertura interessato dall'intervento mediante I'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente
con successiva rimozione di alcuni manufatti metallici vetusti. La successiva fase lavorativa e
costituita dalla prima stesa manuale di impermeabilizzante a base di malta cementizia
bicomponente, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente allabrasione,
applicato a rullo, con le specifiche tecniche indicate nella Parte lll — Disposizioni tecniche del
capitolato speciale d’appalto, su cui porre, prima della asciugatura, la rete in fibra di vetro
resistente agli alcali sino alla corona rialzata della copertura. Eseguita quindi la prima stesa di
impermeabilizzante, si procede con la realizzazione di opportuni incamiciamenti dei tiranti e
delle bielle di collegamento copertura-centina.
Tale operazione —
consiste nel realizzare due
semicirconferenze in  PVC
accoppiate al cui interno
contenere tali collegamenti. I
tratto di circonferenza a contatto
con la  copertura viene
contornato mediante apposito
tessuto gommato impermeabile
all'acqua ed al vapore con feltro
resistente agli alcali. Per quanto
invece attiene alle lamiere nella
zona di contatto tra la copertura
e la corona rialzata si procede, ' - \
dopo la stesa della prima mano = =~
di impermeabilizzante, alla posa =~ S
di una lamiera di protezione a = = Loy L s
tutta altezza. Il tratto di lamiera ) o B
a contatto con la copertura viene infine contornato mediante apposito tessuto gommato
impermeabile all'acqua ed al vapore con feltro resistente agli alcali. Eseguite queste operazioni
propedeutiche alla realizzazione di un supporto senza soluzione di continuita, si effettua la
seconda ed ultima stesa manuale di impermeabilizzante a base di malta cementizia
bicomponente con le stesse modalita, caratteristiche e spessori della prima. Ultimata questa
operazione ed atteso i necessari tempi di asciugatura, si procede con la stesa manuale di
vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita, in base acquosa, antisdrucciolo,
atossica, ininfammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V. La colorazione finale verra
individuata in funzione delle indicazioni fornite dall'ufficio Colore della Citta di Torino,
presumibilmente RAL 7035 (riferimento alla tavolozza dei colori di Torino).

ég’
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Consolidamento plinti ancoraggio centine
L'intervento €& relativo al consolidamento dei ventiquattro plinti in cemento armato sui
quali si innestano le centine metalliche di sostegno della copertura metallica.

Tali plinti presentano difetti di erosione superficiale del calcestruzzo, fessurazioni e locali
principi di distacco di parti di calcestruzzo in corrispondenza delle piastre principali di appoggio.
Con lintervento oggetto dell'appalto si vogliono ripristinare le caratteristiche originali delle
strutture ed in particolare la resistenza meccanica agli urti, alle dilatazioni, alle graffiature, alle
rigature con la conseguente protezione dall'umiditd (fenomeni di condensa), dall'acqua
(meteorica, di lavaggio, accidentale), dagli inquinamenti atmosferici, dagli agenti biologici e
ambientali al fine di conservare intatte le resistenze meccaniche.
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Preliminarmente all'inizio delle lavorazioni occorre procedere all'effettuazione, come

segnalato dal piano di manutenzione dell'opera, all'esecuzione di alcuni controlli strumentali
necessari alla valutazione dello stato del calcestruzzo. In particolare occorre procedere a delle
indagini sullo stato di carbonatazione dei plinti prelevando campioni in numero di uno per ogni
plinto. i risultato dellindagine dovra concludersi con la redazione di una relazione da parte di
un tecnico abilitato, a cura e spese delia ditta aggiudicataria. Concluse le operazioni preliminari,
si procede differenziando l'intervento a seconda che lo si realizzi su un'area gia interessata dai
fenomeni precedentemente descritti ovvero su un'area non ancora interessata da tali fenomeni.
Nel primo caso si procede con la stesa di un'emulsione di aggancio a base di resine sintetiche
per il risanamento delle strutture in conglomerato cementizio con protezione dei ferri esposti,
con un risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta e con una
protezione trasparente. Nel secondo caso invece si procede con un‘asportazione meccanica
dei depositi sporchi superficiali, con un consolidamento trasparente e con una protezione
trasparente.
Per le zone non interessate dal fenomeno di distacco superficiale, in luogo delle operazioni
precedenti, si procede esclusivamente ad un’asportazione meccanica dei depositi sporchi
superficiali prevedendo la pulizia delle strutture in conglomerato cementizio mediante
spazzolatura metallica. Durante questa fase occorre procedere all'eventuale asportazione delle
parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano. Al termine della spazzolatura &
onere della ditta aggiudicataria, al fine di ritenersi conclusa la lavorazione, procedere ad una
spolveratura per l'eliminazione delle polveri generate dalla fase precedente. In ultimo si
procede, sia sulle zone interessate dal distacco sia su quelle non soggette a tale fenomeno,
alla stesa di una protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
di idrorepellente fino a rifiuto.

Risanamento centine

L'intervento ¢ relativo aila pulizia ed alla protezione dalla corrosione delle superfici delle
centine metalliche esposte agli agenti atmosferici, compresa la successiva verniciatura. Su tali
parti metalliche, come evidenziato nel certificato di idoneitd statica, le verniciature appaiono
localmente usurate con particolare riferimento a quella di finitura della piattabanda superiore,
che appare alterata potendo generare cosi fenomeni di corrosione.
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Con Tlintervento oggetto dell'appalto si vogliono ripristinare le caratteristiche originali delle
strutture ed in particolare la protezione dall'umidita (fenomeni di condensa) e dall'acqua
(meteorica, di lavaggio, accidentale), dagli inquinamenti atmosferici, dagli agenti biologici e
ambientali al fine di conservare intatte le resistenze meccaniche.

Per poter procedere con le lavorazioni in copertura, ai fini della sicurezza dei lavoratori
interessati dall'esecuzione dellappalto, si & deciso di utilizzare quanto predisposto nel
precedente appalto relativo al rifacimento parziale dellimpermeabilizzazione della copertura.
Nello specifico si utilizzano delle imbracature e delle corde di sicurezza, come meglio descritto
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ancorate a ganci di sicurezza innestati in fori
predisposti, calcolati e certificati in corrispondenza della sommita delle centine di copertura.
Qualora al momento dell'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto non dovessero essere
stati ancora realizzati tali ancoraggi di sicurezza, la ditta appaltatrice dovra realizzarli, fornendo
lidonea certificazione. Per quanto riguarda invece le lavorazioni relative alla parte alta
dell'anima della centina ed alla piattabanda superiore invece si utilizzera una piattaforma aerea
rotante, rispondente alle norme ISPELS, installata su autocarro, con braccio a pit snodi e
movimenti. L’onere del manovratore, dotato di abilitazione all’'utilizzo di tale macchinario, come
per l'operatore che eseguira la lavorazione dalla piattaforma e di ogni altro elemento
necessario per dare finito il lavoro &€ compreso nel costo del nolo della piattaforma riconosciuto
dalla Civica Amministrazione all’Appaltatore.

Concluse le operazioni preliminari, si procede differenziando l'intervento a seconda che
la si realizzi sulla superficie della piattabanda superiore ovvero sulle altre aree metalliche. Nel
primo caso si procede con una carteggiatura delle superfici al fine di realizzare un supporto
idoneo e compatibile con il successivo prodotto. La scelta progettuale, pur risultando non
conforme a quanto indicato nel piano di manutenzione, il quale prevede una idropulitura a
pressione mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, deriva dalla necessita di
evitare eventuali infiltrazioni di acqua allinterno della struttura metallica cassonata. Tali
infiltrazioni, che potrebbero generarsi per mancanza di cordoni di saldatura, sarebbero

8

RELAZIONE GENERALE E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Ottobre 2016



MANUTENZIONE STRACRDINARIA IMPIANT| CENTRALIZZATI
INTERVENTI SPECIFICI — BILANCIO 2015 — CODICE OPERA 4033
IMPORTO EURQ 600.000,00 1.V.A, COMPRESA
PROGETTO ESECUTIVO

riscontrabili prima dell'inizio dell'appalto solo mediante analisi strumentale, per la quale non
sono previsti allo stato aftuale dei mezzi economici per la realizzazione. A seguito della
carteggiatura si procede con quindi con l'applicazione di una mano di antiruggine a base di
fosfati di zinco ed infine con una verniciatura con smalto per superfici metalliche a due riprese.

Nel secondo caso invece si procede esclusivamente, dopo la carteggiatura delle
superfici, ad una verniciatura con smalto per superfici metalliche a due riprese in quanto, al
momento della redazione di questo progetto, tali superfici non risultano soggette a fenomeni
COrrosivi.

ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Computo metrico estimativo

Il computo metrico estimativo delle opere edili inerenti gli impianti centralizzati ammonta
ad Euro 426.690,06 di cui Euro 409.308,31 per opere a misura ed Euro 17.381,75 per oneri
contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Quadrc economico

L'intervento & stato inserito, per 'anno 2015, nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2015/2017 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con
deliberazione del Consiglio Comunale del 31/07/2015 n. mecc. 20153045/024), esecutiva dal
17/08/2015, al codice opera 4033 (CUP C14H15000080004) per Eurc 600.000,00, IVA
compresa, da finanziarsi con nuovo mutuo. Il progetto definitivo ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale in data 20 ottobre 2015 (mecc. 2015_04799/062),
esecutiva dal 5 novembre 2015.

A seguito della comunicazione prot. n. 2064652/15 del 03/12/2015 della Cassa Deposili
e Prestiti, ente erogafore del nuovo mutuo n. mecc. 2241, Fincentivo alla progetiazione
suddiviso in base allart.93 c.7ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. '80 % al fondo per la
progettazione e 20% al fondo per linnovazione, indicato nel quadro economico della
deliberazione di approvazione del progetto definitivo sopra citata, non e stato finanziato in
quanto la presente manutenzione stracrdinaria su beni dell'ente locale, non comprendeva
lavori di demolizione/realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi era una necessaria
aftivita di progettazione, per cui € stato necessario procedere alla rettifica delle voci del quadro
economico ed alla prenotazione dellimpegno della spesa di Euro 591.466,20, IVA 22%
compresa, definendo quindi it seguente quadro economico:

Opere a misura Euro 409.308,31
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso Eurc  17.381.75
Totale opere Euro 426.690,06
IVA 22% Euro  93.871,81
Totale Euro 520.561,87
Spese tecniche in fase di esecuzione

(IVA 22% e Inarcassa comprese) Euro  70.000,00
Pubblicita e imprevisti (IVA 22% compresa) Euro 904,33
Totale complessivo Euro 591.466,20
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| lavori in oggetto saranno affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto per Fesecuzione dei lavori sara stipulato
interamente a misura.

Trattandosi di Manutenzione Straordinaria non & necessario, in merito ai lavori in
oggetto, richiedere il parere di competenza alla Circoscrizione.

CRONOPROGRAMMA DELLE FAS!I ATTUATIVE

Dopo l'approvazione dei progetto definitivo, Fapprovazione della determinazione
dirigenziale di reitifica del quadro economico, la prenotazione dellimpegno di spesa e
Findividuazione delle modalita di scelta del contraente, nel mese di febbraio 2016, ad avvenuto
finanziamento dell'opera, si & proceduto quindi all'inoltro al Servizio competente per la stesura
e pubblicazione def bando di gara che perd, per sopravvenute modificazioni normative, non &
stato redatto. Attualmente occorre procedere ad approvare il progetto esecutivo, come richiesto
dall'art. 59 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, redatto in conformita al precedente livelio progetiuale
entro il terzo trimestre del presente anno.

L'individuazione del contraente, tenuto conto delle tempistiche inerenti alle verifiche
di gara, qualora non venissero inoltrati ricorsi amministrativi, potrebbe avvenire entro il terzo
trimestre dellanno 2017 e pertanto linizio dei lavori entro la fine dello stesso anno.
Considerata la durata del progetto, prevista in 365 giorni, il collaudo o certificato di regolare
esecuzione, da redigersi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, potrebbe
avvenire entro il 31 marzo 2019.

Si evidenzia che la tempistica sopraindicata & di larga massima, in quanto al
momento non & possibile tenere conto di eventuali ritardi che si potrebbero verificare
durante l'iter burocratico, non imputabili a negligenza da parte della Stazione Appaltante.

FATTIBILITA AMMINISTRATIVA E TECNICA E UTILITA DELL'OPERA

Per it presente progetto, essendo sviluppato a livello di progetto esecutivo, si evidenzia
che:

- non sussistono impedimenti alla realizzazione dellintervento specifico dal punto
di vista ambientaie;

- non sono state inoltre condotte analisi ed indagini di natura geologica, idrologica,
idraulica, di traffico, geotecnica ed archeologica in quanto la tipologia di
intervento non lo richiede essendo una manutenzione straordinaria che prevede
esclusivamente l'intervento su elementi esistenti;

- non sussistono vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sullimmobile almeno in ordine alla tipologia di
intervento prospettato;

- essendo Fimpianto di proprieta cittadina, si ha la totale disponibilita delle aree e
dellimmobile;

- essendo attivo I'mpianto, si ha la completa disponibilita dei pubblici servizi e
delleventuale necessita di energia elettrica;

- puo essere presente l'interferenza con alcuni impianti durante le operazioni di
consolidamento e/o stesa di impermeabilizzante e pertanto & cura del
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coordinatore della sicurezza in fase progettuale (C.S.P.) predisporre gli idonei
accorgimenti per ridurre, se non eliminare, i possibili rischi;

- l'area, ancorché inserita all'interno di un parco cittadino, & accessibile, previa
richiesta di autorizzazione, da qualunque tipologia di mezzi;

- la tipologia di intervento non interviene sulla capacita di mobilita delle persone
diversamente abili;

- come indicato dal RUP nel documento preliminare alla progettazione, il piano di
manutenzione non e stato aggiornato rispetto al “Piano di manutenzione
dellopera”’, complementare al progetto esecutivo di riqualificazione degli anni
2000, descritto in precedenza e redatto dal dott. arch. Giancarlo Pavoni ARTECH
STUDIO. Tale scelta deriva dal fatto che le opere da realizzarsi con il presente
progetto non modificano la tipologia strutturale dell’edificio e rientrano pertanto tra
le azioni correttive, gli interventi, la metodologia operativa e le attivita necessarie
alla programmazione della manutenzione prevista.

IMPORTO DEI LAVORI E INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CATEGORIA & % INCIDENZA
DI LAVORO IMPORTO | "% ALIQUOTA | yaNoDOPERA
OG1- Edifici civili e industrial 24.740,86 6,045 66,51
0OS6 - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici, 191.170,11 46,705 94,30
metallici e vetrosi
98- Dpered: 193.397,34 47,250 4958
impermeabilizzazione
Totale generale 409.308,31 100,000 71,49

VERIFICA DEL PROGETTO CON IL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA DI TORINO

Ai fini della compatibilita del progetto con il piano regolatore della Citta di Torino |,
valgono le disposizioni di cui allart. 6 commi 4 ter e 4 quarter delle N.U.E.A. del P.R.G. e
pertanto sono consentite le opere in oggetto in quanto rientrano fra gli interventi di
manutenzione straordinaria previsti dall'art. 4 comma 11 delle N.U.E.A.
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I Colla.boratore_,"aﬂa progettazione

[ ¢

Ing. Gianluca Covre \Ge;_)_r_n_!.if' iovanni Gai

Il Progettista
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