7 3
ALLEGATO N. 6
CrrTA DI TORINO
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI
s J
4 I
MURAZZI DEL PO
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
ral .’}17 ,‘!

Progettisti:

arch. Antonella MARCHETTI

p.i. Uliano ALBERTINETTI

p.i. Mauro RAIMONDO

Collaboratori:
Coordinatore Sicurezza Progettazione: ?eom. Roberto RIZZARI
arch. Antonella MARCHETT! ing. Laura IDRAME
Responsabile del procedimento

K e Dirigente Servizio Tecnico: arch. Dario SARDI /
4 N

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

NOME-FILE Scala Plot

SCALA
VARIE
REV | MODIFICHE DATA REDATTO | CONTROLLATO ELABORATO
0 EMISSIONE FEBBRAIO 2016
] REVISIONE MARZO 2016
” SC
3
N /




Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO
CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO

CONSERVATIVO FACCIATE - MURAZZI DEL PO

Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. .................. Segretario
Generale della Citta di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi
dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

= PPN ,
domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Citta di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (&
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da
normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del

10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del provvedimento

del Sindaco del ...l , ed in esecuzione della
determinazione a contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra
eb) Il Sig. covviiiiiiiii ,hatoa ............... il ,



residente in ........ via .......... N. ... non in proprio, ma in
qualita  di legale rappresentante, come risulta  dal
certificato camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del
Comune, della Societa ........... , con sede legale in ........ vid cieeeennnnnn.
Codice fiscale e Partita IVA ................. , di seguito nel presente atto
denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivon. ...

del ....... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

PREMESSA
- I1 presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016-n.-50
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente
abrogate
CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;
DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:



Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore = ’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2015 06074 /030 del
15.12.2015, esecutiva dal 31.12.2015 e della determinazione
dirigenziale n. mecc. ................ in data ...... esecutiva dal ......... ,
veniva approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di
risanamento conservativo delle facciate dei Murazzi del Po;

con codice identificativo gara CIG 6853950A75 e Codice Unico di
Progetto CUP C19J15000760004 relativo all'investimento pubblico,
indicati nel bando di gara;

- _con verbale redatto in data ..... si_€ proceduto alla proposta di
aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 32, co. 5 D.Lgs. 50/2016
all'impresa ................. per limporto di euro ............ oltre euro

11.610,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per

un totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;
- la proposta di aggiudicazione ¢ stata approvata con
determinazione dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , e sié

proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.
71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita
delle dichiarazioni = previste nel bando di gara - presentate dalla
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso-dei
requisiti di ordine generale;
- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono
trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati

davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta



aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex
art.25 del CSA;

- con determinazione dirigenziale n. mecc. ............. del
............... si €& dato atto dell'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per « **** ”;

- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il

Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto

il verbale previsto dall’art. 7 del CSA, nel quale risulta che

permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori.

Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al

CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex art.

32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con 'onere di
restituzione —di —quanto —ivi —previsto, il mancato rispetto—delle
disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. I1 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura / o a corpo/o
parte a corpo e parte a misura € di euro ...<< importo opere
ribassato >> oltre euro 11.610,96 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.



Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre .V.A., derivante
dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sullimporto a base
d’appalto di euro 376.520,40, come meglio specificato negli artt. 2 e
3 del CSA.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.1 prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma
1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui
esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;
1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e
Coordinamento —predisposto —dall’Amministrazione, —ove —esistente
(PSC);

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. I’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2)

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali




1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere
completata in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita, termini
di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-
8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’anticipazione ¢ dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18
D.Lgs.50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria
da presentarsi a seguito del concreto inizio lavori, risultante da
apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e dal
Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010
e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non-inferiore-a Euro-60.000,00, previa verifica-del DURC e secondo
cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 20 del CSA,
tenuto conto anche del recupero progressivo dell’anticipazione di cui
al comma 1. Sulle rate in acconto verra altresi effettuata la ritenuta
dello 0,5% di cui all’art. 30,comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari




1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati
su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: 6853950A75) attribuito dall’ANAC e il
codice (CUP: C19J15000760004) - Codice Unico di Progetto
relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti



la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante.

6. II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalita di pagamento di acconti e saldo

1.I1 Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla
maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Per quanto
concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento
viene rilasciato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo/CRE ex art. 102, comma 4 del D.Lgs.50/2016.

2.11 pagamento-di quanto previsto dal precedente comma avverra
entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184,
commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.
4,commi 2 e 4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal

D.Lgs.192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF



e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013, per le
particolari circostanze relative alla situazione economica della
finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si
applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art.
S5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012,
mentre non saranno in ogni caso dovuti all’Appaltatore eventuali
interessi a seguito di ritardo nellinserimento della fattura
elettronica sul portale SDI.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «Importo_
Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. <Numero_Cauzione» rilascia-
ta il «Data_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio
specificato dall’art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.

2. L’Appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art. 103,comma 7 del Codice e dell’art. 29 del
CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico

1.-E’ consentito-il subappalto-di parte dei lavori oggetto-del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel
rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa
vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato solo in

presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del



D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresi applicazione i
disposti di cui all’art. 26 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all’'operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1
lett.d) n.2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L’operatore economico contraente € tenuto a comunicare
tempestivamente alla Citta ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X,
del DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche disposizioni
di cui all’art. 21 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con
le modalita di cui all’art. 108 del Codice, come meglio specificato
all’art. 22 del CSA.

2. Procede, —altresi, —alla risoluzione —del contratto —in —caso di
accertamento della violazione del Codice di comportamento della
Citta di Torino da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
dell'impresa/societa che realizza le opere indicate nel capitolato
speciale d'appalto, cosi come dispone l’art. 2, comma 4, del predetto
Codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 2013

07699/004 del 31 dicembre 2013.
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3. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli
artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati
dall’art.22 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso
esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’'operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 23
del CSA. Le parti convengono altresi di non avvalersi del Collegio
Consultivo Tecnico ex art. 207 del Codice.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi-comprese le spese dibolloper gli -atti relativi
all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore
economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese
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L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia
sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a
far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento ai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali
violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto,
comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del
Patto di integrita e quelle previste dalla normativa vigente

relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalita di pagamento di
acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del
contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 13
(Risoluzione e recesso), art.15 ( Controversie), art.17 ( Osservanza

del Patto di Integrita delle Imprese ).
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