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Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per
interventi sugli impianti sportivi centralizzati e natatori per 'anno 2017/2018 di proprieta
della Citta.

| lavori consistono, sommariamente, nell’esecuzione di tutte le opere e la provvista dei
materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti precedentemente citati, i
quali, per il loro buon funzionamento, necessitano di interventi di riparazione o
mantenimento di impianti idrici, sanitari, antincendio nonché di interventi di tipo edili o da
fabbro.

Agli effetti del presente appalto gli impianti sportivi centralizzati e natatori, per i quali
dovranno essere effettuati i lavori e le provviste, risultano dal seguente elenco:

= Piscina Stadio Monumentale - Corso Galileo Ferraris 294;
Piscina Trecate — via Alecsandri Vasile, 31;
Palazzo del nuoto — via Filadelfia,89;
Fabbricato uffici — corso Ferrucci, 122;
Le Cupole, via Artom, 111;
Palazzo dello Sport Ruffini — viale Bistolfi, 10;
Stadio Primo Nebiolo — viale Hugues, 10;
Stadio del Ghiaccio “Tazzoli” — via San Remo, 77;
Impianto sportivo Passo Buole — via Passo Buole, 96
Tazzoli Pallapugno, corso Tazzoli, 78;
Palestra E10 e E11.
Piscina Gaidano - via P. Gaidano, 163725;
Piscina Franzoj — strada Artica di Collegno, 211;
Piscina Lombardia — corso Lombardia, 95;
Piscina Colletta — via Ragazzoni, 5;
Piscina Lido — via Villa Glori, 21;
Piscina Parri — via Tiziano, 39;
Impianti sportivi di Base - Parco Ruffini;
Fabbricato uffici — via Braccini 2;
Aree di Sosta Giostrai - via Faccioli, corso Ferrara e corso Moncalieri.

Occorre inoltre tenere presente che i seguenti impianti:
e Piscina STADIO MONUMENTALE C.so Galileo Ferraris, 294
e Piscine FRANZOJ - Strada Antica di Collegno, 211
e Piscine LOMBARDIA - Corso Lombardia, 95
e Piscine COLLETTA - Via Ragazzoni, 5
¢ Piscina LIDO TORINO - Via Villa Glori, 21
sono provvisti di certificazione ISO 9001

Interventi previsti

Interventi di tipo frequente

Nel corso del presente appalto si prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:

= riparazioni e o sostituzioni di apparecchiature di impianti idraulico-sanitari e loro

componenti;
riparazione o sostituzione di parti di intonaco, murature in laterizi altri materiali;
riparazione o sostituzione di parti di pareti in cartongesso o similare e pareti mobili;
riparazione o rifacimento di porzioni di rivestimenti delle pareti o di pavimenti;
riparazione o sostituzione di parti di pavimentazioni in calcestruzzo bitumoso;
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movimentazione di terra, semina e piantumazione di essenze arboree;

tinteggiature interne ed esterne di ambienti e pareti;

verniciature con smalti atossici e inodore di manufatti metallici e in legno;

pulizie di tetti , cornicioni, pluviali e grondaie:

sgombero di macerie e materiali sciolti di risulta dagli ambienti;

spostamento di manufatti, arredi, attrezzature e macchine tra locali diversi e/o verso
altri fabbricati o luoghi;

sostituzione di vetri, fornitura e posa di pellicole di sicurezza, cartelli di segnalazione
e monitori;

montaggio di attrezzi, apparecchiature, manufatti vari forniti dalla citta;
disostruzione di condotte, pulizia e sanificazione di vasche di raccolta acque reflue,
pio-vane e potabili;

riparazioni di serramenti motorizzati o a comando manuale, di avvolgibili, di
evacuatori di fumo;

verifica semestrale e manutenzione delle porte di compartimentazione antincendio
con prove per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneita certificata al
momento del-la posa e verifiche di funzionamento, con rilascio di idonea
certificazione;

verifica semestrale e manutenzione porte individuate come uscite di sicurezza e
verifiche di funzionamento, con rilascio di idonea certificazione;

verifica semestrale presidi antincendio (naspi, manichette idranti ....)

verifica periodica di manufatti protetti con vernici intumescenti, ed eventuale loro
ripristi-no, con rilascio di idonea certificazione;

verifica periodica dellintegrita di rivestimenti e di strutture di compartimentazione,
con ri-lascio di idonea certificazione;

individuazione ed esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dei requisiti
costruttivi e funzionali delle compartimentazioni antincendio, quali murature REI,
rivestimenti protet-tivi, pareti in cartongesso e silicato di calcio, cassonetti di
protezione REI agli impianti

rimozione e ripristino di parti pericolanti;

controllo della aderenza degli intonaci alle strutture portanti e agli elementi edilizi di
sepa-razione interna, con distacco delle parti ammalorate e loro ripristino;
demolizione e ricostruzione di murature e tramezzature instabili;

riparazione di perdite da di impianti idrici e di scarico;

individuazione di infiltrazioni di acqua ed riparazione delle guaine di protezione,
delle te-gole e dei tetti danneggiati;

riparazione e ripristino o adeguamento normativo di parapetti, recinzioni, cancelli.
riparazione di porte, serramenti e infissi;

controllo degli ancoraggi delle apparecchiature di qualsiasi genere e di manufatti
vari col-legati stabilmente alle pareti e strutture portanti degli edifici, e loro rinforzo o
rifacimento secondo le necessita;

certificazione di idoneita degli ancoraggi delle apparecchiature appese a pareti e
strutture portanti, sui luoghi di passaggio o stazionamento;

lavaggio vasche natatorie

Interventi di tipo particolare

Si ipotizza che oltre alle casistiche succitate I'lmpresa affidataria potra essere chiamata ad
eseguire gli interventi di adeguamento a norme specifiche in materia di sicurezza o
prevenzione incendi.
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Tra le opere previste, € pure compresa l'esecuzione della manutenzione e verifica
funzionale semestrale di tutti i presidi antincendio,ad esempio porte REI, maniglioni
antipanico, vernici intumescenti, integrita di rivestimenti e di strutture di
compartimentazione, naspi, idranti ecc. installate negli edifici oggetto dell’appalto, come
disposto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

Si evidenzia la necessita di operare anche in luoghi confinati cosi come definiti al
punto 3 All IV del D.L. 81/2008. | lavori potranno prevedere I'accesso ad aree, locali,
attrezzature ed impianti nei quali potrebbe essere presente un inquinamento dell’aria. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 177 alle quali
I'affidatario & tenuto ad attenersi.

Inoltre la ditta affidataria delle opere oggetto del presente appalto & tenuta ad organizzare,
su richiesta della Citta, turni di sevizio di guardia diurno e notturno, festivo e prefestivo.
Interventi di tipo particolare

Interventi soqgetti a particolari norme di sicurezza

Esecuzione lavori in fabbricati contenenti amianto

Ai fini dell'opportuna informazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b) del D.Lgs 81/08
si precisa sin d'ora che in alcuni degli edifici sede degli interventi di Manutenzione
ordinaria vi e la presenza di manufatti, strutture e componenti impiantistici ed edilizi
contenenti fibre d'amianto. Tali elementi sono censiti, divisi per circoscrizione , elencati
con inequivocabile individuazione e classificazione di pericolosita , presso il CATASTO
AMIANTO DELLA CITTA.

L’elenco dei fabbricati con presenza di materiali contenente amianto pud subire modifiche
ed integrazioni a seguito di segnalazioni ed accertamenti. La D.L. né dara comunicazione
immediata alle Ditte aggiudicatarie dell’appalto.

La ditta e' tenuta in caso di dubbio e prima di ogni intervento a consultare tale archivio.
Riferimenti legislativi:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
durante il lavoro"

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e
metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la
modifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.

Per le procedure operative per gli interventi sull'amianto si richiama il "Programma di
Controllo di materiali di Amianto" in sede (D.M. 06/09/94 e D.Lvo 277/91) di cui alla
comunicazione di servizio n. 1/98 del 27/01/98 n. 177.

Pertanto per I'esecuzione dei medesimi dovranno essere rispettare le prescrizioni di cui alla
documentazione di seguito sommariamente riportata, tratte dalla comunicazione di servizio

n. 1/98 del 27/01/98 n. 177.

Esecuzione lavori in fabbricati contenenti FAV

Alcuni interventi saranno da eseguire in fabbricati con presenza di Fibre Artificiali Vetrose
sospette cancerogene.

Per le procedure operative si richiamano qui integralmente le prescrizioni contenute

R}

nell”’Intesa sulle Linee guida per l'applicazione della normativa inerente i rischi di
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esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose”
approvata in data 25 marzo 2015 dalla Conferenza Stato Regioni.

Esecuzione lavori in SPAZI CONFINATI

Come riportato al prevedente punto A) potra evidenziarsi la necessita di operare anche in
spazi confinati cosi come definiti al punto 3 All IV del D.L. 81/2008. | lavori potranno
prevedere I'accesso ad aree, locali, attrezzature ed impianti nei quali potrebbe essere
presente un inquinamento dell'aria. In tali casi si applicano le disposizioni di cui al DPR
14 settembre 2011, n. 177 alle quali I'affidatario & tenuto ad attenersi.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lg 81/08 pertanto si &
proceduto alla nomina del Coordinatore per la progettazione della sicurezza e alla
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In conformita alla normativa vigente 'impresa appaltatrice, dovra redigere il piano operativo
di sicurezza da presentare alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione,
per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio dei piani di sicurezza.

Si precisa che il fascicolo, allegato XVI D.Lgs 81/08, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, previsto dall’art. 91
comma 1b), non & stato predisposto trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'art 3 comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001, cosi come previsto dal comma citato.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs 81/08 all. XV le misure di sicurezza particolari per le
lavorazioni dell’appalto, ed individuate specificamente dal “Piano di Sicurezza e
Coordinamento” e dal Coordinatore "in fase di esecuzione in corso dopera, non da
confondere con le misure incondizionate di tutela dei lavoratori, gia previste a carico del
DATORE DI LAVORO, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 succitato, verranno liquidati a misura,
riconoscendo all'impresa i compensi per i costi di “sicurezza contrattuale” che 'appaltatore
é tenuto a sostenere affinché gli addetti individuati per effettuare la specifica lavorazione,
lavorino in sicurezza.

Preventivo di spesa
L'importo del presente quadro economico € inserito nel bilancio di previsione per 'anno
2017/2018, per un importo complessivo di Euro 552.433,61 ( di cui Euro 546.405,02 per
opere ed Euro 6.028,59 per oneri contrattuali della sicurezza) oltre IVA 22%.

CAT.DI LAVORO DESCRIZIONE | IMPORTO | IMPORTO | Incidenza | manodop.
OPERE | SICUREZZA | lavoro % %
OG1-edifici civili e Opere edilietc | 331.593,39 6.028,59 60,686 68,83

industriali (classifica | fino
a €. 258.000,00)

OS3-impianto idrico- Impianto idrico- | 92.243,83 0,00 16,882 41,97
sanitario, cucine, sanitario

lavanderie

OS6: finiture di opere Opere di 122.567,80 0,00 22,432 19,09

generaliin materiali lignei, | finitura
plastici, metallici e vetrosi
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Totale 546.405,02 6.028,59 100

Nel quadro economico non sono esposti costi per incentivo trattandosi di progetto per
opere di manutenzione, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi presunti per categorie dei lavori.
| valori di incidenza percentuale delle categorie di lavorazione indicate con I'asterisco sono
compresi nella quota riferita alla categoria prevalente, trattandosi di lavorazioni inferiori al
10% dellimporto a base di gara. Essi sono indicati solo al fine di informare in dettaglio il
concorrente delle lavorazioni previste nel progetto.

Come si evince dal quadro economico, la categoria di lavoro prevalente, ai sensi della
normativa vigente, &€ la n. OG1 — Opere edili — classifica l.

Si specifica che le lavorazioni in categoria OS3 potranno essere eseguite in alternativa da
imprese qualificate in categoria OG11.

In ogni caso per l'esecuzione delle opere in categoria OS3, e prescritto il possesso
dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 per la lettera “d)” di cui allart 1 comma 2. La
mancata verifica positiva di tale abilitazione sara di impedimento alla realizzazione dei
lavori e comportera la risoluzione del contratto di appalto stipulato, con diritto di rivalsa
della Citta verso I'appaltatore per i danni subiti.

Il contratto avra durata 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di consegna
dei lavori.

Stante le caratteristiche delle opere progettate, il piano di manutenzione di cui I'art. 38 del
DPR 207/2010 é stato escluso dai documenti da allegare al presente progetto, come
consentito dal succitato art. 38 comma 9.

Gli importi sono stimati sulla base:
del’Elenco Prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto contenente i prezzi
estrapolati, con descrizione sintetica:
- dall'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione
Piemonte, edizione 2016, (D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 - BU n. 27
s.0. n. 1 del 07/07/2016), adottato dalla Citta con Deliberazione della
Giunta Comunale del 19/07/2016, n. mecc. 2016 03390/029
- dalle analisi prezzi allegate al progetto

Ai sensi della normativa vigente il contratto per I'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sara stipulato a misura, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, allegato al progetto.

Il contratto d’appalto potra essere prorogato per il tempo necessario all'individuazione
di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Cronoprogramma delle fasi attuative

Fasi attuative Tempi
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- presentazione progetto per approvazione giugno 2017

- finanziamento e procedura di affidamento settembre 2017
- inizio lavori ottobre 2017
- fine lavori ottobre 2018
- collaudo delle opere gennaio 2019

La tempistica sopraindicata & di larga massima, in quanto non & possibile, al momento,
tenere conto di eventuali ritardi che si potrebbero verificare durante liter burocratico, non
imputabili a negligenza della Stazione Appaltante.

Attestazioni

In riferimento al progetto in oggetto, si attesta che:

e il presente progetto & soggetto a verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Igs.
50/2016;

e ilavori in progetto, visto I'art. 7 comma 1 lettera ¢ del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., non
sono soggetti ai disposti del medesimo decreto;

* le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati,
nonché al Regolamento Edilizio vigente;

* le opere in progetto rispettano le normative igienico-sanitarie vigenti;

e i lavori da eseguire nei fabbricati qualora rientranti tra i beni culturali oggetto di
tutela di cui agli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non
modificano lo stato dei manufatti (trattandosi esclusivamente di ordinaria
manutenzione) pertanto non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 22 del
citato decreto;

e qualora i lavori risultino da eseguire nei fabbricati che rientrano tra i beni
paesaggistici oggetto di tutela di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 non necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del citato decreto
in quanto (trattandosi esclusivamente di ordinaria manutenzione) non modificano lo
stato dei luoghi;

e le opere in progetto non producono barriere architettoniche e pertanto rispettano il
contenuto del DPR 503/96;

* si e ottemperato agli obblighi di cui all’ art. 90 de D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
in quanto le opere, trattandosi di lavori che necessitano di manodopera in possesso
di piu specializzazioni, non potendo escluderne preliminarmente la possibilita di
affidamento in subappalto,necessitano della nomina del Coordinatore per la
progettazione della sicurezza e alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento gia in fase di progettazione.

Torino,

IL COORDINATORE PROGETTAZIONE
Geom. Antonio MANTICA le

/

ILPROGETTISTA .~ () /)
Ing. Stefano CORDERO S\ Ce ., L e,

IL CO-PROGETTISTA - @q ;‘ Uo Z(
Geom. Guglielmo LOMONTEI; el J1/ob
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