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CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE

ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI

EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA

ANNI 2018/ 2019- LOTTO 1 - AREA OVEST”

L’anno .....oovenen.... ,il glorno .....oooviiiiiiin, del mesedi ......... in Torino,

nel Civico Palazzo avanti a me Dott. .................. Segretario Generale della Citta

di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa

nell’interesse del Comune, ai sensi dell~’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza

l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono

personalmente comparsi i signori:

liato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, Dirigente del Servizio Ap-

palti Lavori Pubblici della Citta di Torino, che dichiara di intervenire al presente atto

ai soli fini della stipula (¢ quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante

da normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta stessa, con

sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale 00514490010, ai sensi

dell’art. 61, comma 2 del Regolamento per i contratti approvato con la deliberazione

del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del prov-

vedimento del Sindaco del ...................... , ed in esecuzione della determinazione
a contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra

e

D) I Sig. woveeiiiiiiiiie e ,natoa ............... il ,




residente in ........ via oo N non in proprio, ma in qualita di legale

rappresentante, come risulta dal

certificato camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del Comune, del-
la Societa ........... , con sede legale in ........ vid coeeieiinnnn. Codice fiscale e Partita
IVA .. , di seguito nel presente atto denominato anche “Appaltatore”, che

agisce come impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria

del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come

risulta da atto costitutivo n. ........ del ....... , costituita tra essa medesima e le se-

guenti imprese mandanti:

a)

b)

ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA

- 1l presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010,

precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; es-

so integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su

queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i —“Codice dei contratti pubblici” cosi

come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate

CSA: Capitolato Speciale d’ Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.




Appaltatore = I’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. ............. in data ........... e della

determinazione dirigenziale n. mecc. ................ in data ...... esecutiva dal

, veniva approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di “Manu-

tenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici

comunali della citta — anni 2018/2019 — Lotto 1 — Area Ovest”., con codice identi-

ficativo gara CIG ............... 2

- con determinazione dirigenziale n. mecc........... del....... esecutiva dal......... sie

proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 5 del

Codice e si & proceduto altresi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del Codice,

nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000,

ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni - previste nel

bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al

possesso dei requisiti di ordine generale;

-poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono trascorsi i termini di-

latori previsti dall’art. 32, comma 9 del Codice senza aver avuto notizia di ricorsi

presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria

ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex art.25 del CSA;

- con determinazione dirigenziale n. mecc. ............. o[ si e dato atto
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dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per

sdeskesisk 2%
9

- il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedi-

mento in data ............... hanno sottoscritto il verbale previsto dall’art. 7 del CSA,

nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono I’'immediata esecu-

zione dei lavori.




Tutto ci0 premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’esecuzione dei

lavori citati in premessa. L’ Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condi-

zioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo ri-

chiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex art. 32, comma 9 del

Codice.

3. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con I’onere di

restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle

disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. 11 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura / 0 a corpo/o parte a corpo e

parte a misura ¢ di euro ...<< importo opere ribassato >> oltre euro ............ per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre .V.A., derivante dal ribasso

del « % della ditta aggiudicataria » sull’importo a base d’appalto di euro « ba-

se_di_appalto », come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei

lavori e non trova applicazione ’art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta

dall’ Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui

all’art. 16 del CSA.




Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati,

benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici (Decreto

Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e I’ulteriore documentazione

indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

predisposto dall’ Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché€ il Piano di

Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’ Amministrazione, ove esistente (PSC );

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto:

2.1. i1 CSA (AlL 1).

2.2. I’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 )

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere completata in

giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita, termini di esecuzione e penali, si

applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei la-

vori.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme

vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato

dal presente atto, nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’anticipazione ¢ dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 Codice, previa pre-




sentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalita di cui all’art.

28, comma 3 del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito

verbale di accertamento sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Responsabile del Proce-

dimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni ri-

portate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche mo-

dalita indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA.

3. All’ Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni

stato di avanzamento dei lavori di importo come segue:

1° acconto a 121 (centoventuno) giorni dalla consegna dei lavori;

2° acconto al 31 (trentuno) dicembre 2018;

3° acconto il 2 maggio 2019 o se antecedente alla data di ultimazione dei lavori,

con i fondi impegnati per I’anno 2019;

4° acconto, da erogare solo nel caso in cui la data ultimazione dei lavori sia suc-

cessiva al 2 maggio 2019; alla data di ultimazione dei lavori;

previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt.

9 del presente contratto e 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progres-

sivo dell’anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verra altresi effettua-

ta la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30,comma 5 bis del Codice.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltra-

zioni criminali, I’ Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente con-

tratto, devono utilizzare uno o pitt conti correnti bancari o postali, accesi presso

Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.




Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e de-

vono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazio-

ne a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcon-

traente, il codice identificativo di gara (CIG: ................... ) attribuito dall’ ANAC.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli e-

stremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizza-

zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello

stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi.

4. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a

trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle

imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadem-

pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al

presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione

appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti i-

donei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risolu-




zione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui

all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano 1’applicazione delle sanzioni

di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalita di pagamento di acconti e saldo

1.I1 Responsabile del Procedimento rilascia, ex art. 113 bis co. 1 del Codice, entro

45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai

fini dell’emissione della fattura da parte dell’ Appaltatore. Per quanto concerne inve-

ce la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni

dall’emissione del certificato di collaudo/CRE ex art. 113 bis comma 3 del Codice.

2.11 pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverra entro 30 giorni dal

ricevimento della fattura elettronica dell’ Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR

633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del

D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del

Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli

interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modi-

ficato dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all’ Appaltatore

eventuali interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura elettronica sul

portale SDI.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto I’ Appaltatore ha

presentato la garanzia definitiva di Euro «Importo_

Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilascia-ta il «Da-

ta_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio specificato dall’art.

103 del Codice ed art. 28 CSA.




2. L’ Appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai

sensi dell’art. 103,comma 7 del Codice e dell’art. 29 del CSA, apposita polizza di

assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilita civile verso ter-

Zl.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore eco-

nomico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al con-

tenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del

bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verra autorizza-

to solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del Codi-

ce. Sulla materia trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 26 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che

comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative

all’operatore economico

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del

Codice ed art. 27 del CSA.

3. L’operatore economico contraente ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla

Citta ogni modificazione intervenuta negli

assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e ammini-

strativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme

dell’art. 102 del CODICE e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si appli-

cano altresi le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso




1. La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalita di

cui all’art. 108 del Codice, come meglio specificato all’art. 23 del CSA.

2. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli artt.1671 C.C. e

109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall’art. 23 del CSA, compresi i

diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall’ Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico con-

traente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di

tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa

antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle con-

seguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Co-

dice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la compe-

tenza arbitrale, di cui all’art. 209 del Codice e s.m.i. Sulla materia trovano altresi ap-

plicazione le disposizioni di cui all’art. 24

del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti € conseguenti, ivi compre-

se le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte

e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore e-

conomico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese

L’ Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia sottoscritto e prodotto

con I’istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice
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di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa

che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che

le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno

I’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di integrita e quelle previste

dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, 1’ Appaltatore di-

chiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti ar-

ticoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione

e penali), art. 6 (Oneri a carico dell’ Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e

liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalita di pagamento di acconti e saldo), art.

10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso), art.15 ( Controversie),

art.17 ( Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese ).
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