DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ES ECUZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEF INITIVA ED
ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI E SPECIALI, IMPIA NTISTICHE, ACUSTICA,
ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE, NELL'AMBITO DE LLINTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO VIA CHAMBERY — AMBITO
POSTUMIA, PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIV A PUBBLICA
SOVVENZIONATA PER ANZIANI

*kkkk

ART. 1 - OGGETTO E MODALITA DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida all’Affidatario I'incégo di redigere il progetto definitivo ed esecutivo
delle opere strutturali e provvisionali specialippiantistiche, acustica, antincendio, protocolli
ITACA e APE, nellambito della progettazione deiktervento di ristrutturazione urbanistica in
Torino via Chambery — ambito Postumia, per la eealtione di edilizia abitativa pubblica
sovvenzionata per anziani.

2. L'incarico in oggetto € conferito ai sensi delfesto 90, comma 1, dell'articoli 91, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 6 del Riegaento Comunale per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni all Amministrazione,quanto I'Affidatario {n caso di ATP o Societa
ed i professionisti incaricati dallo stegsékonoin possesso dei requisiti professionali adeguati
all'incarico in oggetto, nonché di adeguatodrriculum professionaletonservata/agli atti del
Settore. iy caso di ATP o Societin tal proposito I'Affidatario ha dichiarato in sedd'offerta e
conferma nel presente atto, che i professionistiaiitati della prestazione professionale in

oggetto sono:

L'incarico € da svolgersi con le modalita di cusatcessivo art. 3.



3. Le modalita di redazione degli elaborati graficdescrittivi nonché di svolgimento di tutte le
prestazioni, oltre che conformi alle suddette dé&rioni, dovranno essere conformi al
Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dieeit®99, n. 554, al nuovo Regolamento
Generale approvato con DPR n. 207 del 05/10/20d€l ®.Lgs. 163/2006 (in particolare con gli
obblighi previsti al Capo IV Sezione 1), nonché aiteri e alle procedure impartite dal
responsabile del procedimento ai sensi dell'adi®8, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 2 - OBBLIGHI LEGALI E RIFERIMENTI VINCOLANTI

1. L’Affidatario € obbligato all'osservanza dellerme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Cedic
Civile e, limitatamente a quanto non diversamemabikto dal presente disciplinare e dagli atti
dallo stesso richiamati, egli € obbligato allosaerza di ogni normativa vigente o che sara
emanata in materia correlata all'oggetto dell'iicoar

2. L'incarico é affidato e accettato con l'ossergapiena, assoluta, inderogabile e inscindibiléedel
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitledotti e risultanti dal seguente elenco
normativo non esaustivo:

a) l'articolo 93, commi 2,4,5 e 8, del D.Lgs. 12ilepg?006 n. 163 e s.m.i;

b) l'articolo 91, commi 3 e 4, stesso D.Lgs.;

c) il Regolamento Generale approvato con D.P.Rli2dmbre 1999, n. 554 e D.P.R. n. 207 del
05/10/2010

d) l'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e il Titold Capo | e Il del DPR n. 207 del 05/10/2010;
e) D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per letrez$oni” e s.m.i. e Circolare n. 617 del 2-
2-2009 “Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuomerme tecniche per le costruzioni' di cui al
D.M. 14-1-2008";

f) eurocodici strutturali (UNI EN 1990 — UNI EN 199- UNI EN 1992 — UNI EN 1993 — UNI
EN 1994 — UNI EN 1995 — UNI EN 1996 - UNI EN 199TUNI EN 1998)

g) normativa tecnica vigente al momento della pttagene;

h) normativa in materia di sicurezza vigente egdarticolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



i) il capitolato generale approvato con decreto rtenigle 19 aprile 2000, n. 145;
j) Legge 1086 del 5/11/1971;
k) Legge n. 64 del 2/2/1974;
1) DPR 380 del 6/6/2001 “Testo unico delle dispasiziegislative e regolamentari in materia edifizia
m) Legge quadro sul rumore ambientale 447/199%nd.sD.P.C.M 05.12.1997 e norma UNI
11367
n) Decreto Legislativo 192 del 19/08/2005 e s.meg¢ante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE tieta
al rendimento energetico nell'edilizia."
0) DLgs n. 311 del 29/12/2006 e s.m.i. recantep@s&zioni correttive ed integrative al decreto $tafivo
19 agosto 2005, n. 192;
p) Decreto del 26 giugno 2009: "Linee guida naZigmer la certificazione energetica degli edifici."
g) Normativa Regionale, Provinciale e Allegato ertiop ambientale al Regolamento Edilizio della Citta;
r) D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 22e@aio 2008, n. 37 - Regolamento concernente
I'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comn3a lkttera a) della legge n. 248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attiviikinstallazione degli impianti all'interno degldigici
s) D.M. 30 novembre 1983 recante “Termini, defioizgenerali e simboli grafici di prevenzione incend
t) D.M 16 maggio 1987, n. 246 — Norme di sicureaatincendi per gli edifici di civile abitazione;
u) D.M. 1/02/1986 — Norme di sicurezza antincenm#ola costruzione e I'esercizio di autorimessamglis
v) D.M. Ministero dell'Interno 12 APRILE 1996 - Apprazione della regola tecnica di prevenzione incend
per la progettazione, la costruzione e l'eseraeigli impianti termici alimentati da combustibikgsosi.
Il professionista dovra comunque attenersi all@alzioni normative e regolamentari in vigore fiab
momento dell'approvazione del progetto esecutivo.

3. L’Affidatario siimpegna al rispetto dei dispodéll'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. Tutti gli elaborati devono essere sottoscridi Frofessionista incaricatm(caso di ATP o Societa

dal Legale Rappresentante delllATP/Societa e dai i professionisti incaricati per

I'espletamento della prestazignal fine dell'assunzione di responsabilita.



5. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere stamtale e organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni, rimanendo eganicamente esterno e indipendente dagli uffici
e dagli organi dell'Amministrazione e rimanendoi egtsso in completa autonomia logistica e
strumentale. Con cio & da intendesi che I'Affidatainunci sin d’ora ed espressamente a qualsiasi
compenso o altro rimborso spese, indennita, vanezitrasferta, diritto, non specificatamente
compensato in forza dell presente disciplinareti Tubsti per I'esecuzione delle indagini in sito,
rilievi e simili finalizzati all'espletamento dellprestazione sono da intendersi comprensivi
nell'importo contrattuale.

6. L'Affidatario potra avvalersi della collaborani® di una o piu ditte specializzate nell'esecuzione
di indagini necessarie, fornendo egli stesso sigeeifistruzioni al fine di garantire le necessarie
condizioni di sicurezza sia ai lavoratori sia aglientuali soggetti presenti in sito o nelle aree
limitrofe. E’ obbligato ad eseguire quanto affidaecondo i migliori criteri per la tutela e |l
conseguimento del pubblico interesse e secondmdieazioni impartite dalllAmministrazione
medesima, con l'obbligo specifico di non interfei@on il normale funzionamento degli uffici e di
non aggravare gli adempimenti e le procedure chmpetono a questi ultimi. Tali interventi
rimarranno a completo carico dell’Affidatario esbdindo ogni ulteriore onere a carico
del’Amministrazione, non gia ricompreso nellonocadi cui al successivo art. 8 — Misura
dell’Onorario.

7. Considerata la particolarita dell'intervento ntarico € conferito contestualmente alla
progettazione architettonica delle opere di cuogfietto, curata dal personale tecnico dipendente
della Civica Amministrazione e da altri soggettiarnicati a tale scopo dall’Amminitrazione stessa.

8. Il professionista si impegna a prendere conasceiel Codice Etico approvato con deliberazione
della G.C. del 28/01/03 n. mecc. 200300530/003wsecdal 16/2/2003.

ART. 3 DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Partendo dai rilievi architettonici e dagli edaéti progettuali architettonici e geologici, nogch



dalle disposizioni ed indicazioni che saranno coicate nel corso dell'incarico di cui al

precedente Art. 1 dal responsabile del procedimeldfidatario dovra redigere il progetto

definitivo ed esecutivalelle opere strutturali e delle opere provvisionalispeciali secondo

quanto previsto dalle sezioni Il e Il dell’AllegaXXI del D. Lgs. 163/2006 e del titolo Il capo |

sezione Il e 1l del DPR 207/2010, dal D.M. 14 Gaiorn2008 “Norme tecniche per le costruzioni”

e dalla circolare n.617 del 2/2/2009 “Istruzioni papplicazione delle 'Nuove norme tecniche per

le costruzioni' di cui al D.M. 14-1-2008" delle opere impiantistiche, acustica, antincendio,

protocolli ITACA e APEsecondo quanto previsto dalle sezioni Il e ll'd#egato XXI del D.

Lgs. 163/2006 e del titolo 1l capo | sezione lllledel DPR 207/2010 e dalla normativa vigente in

materia. In particolare I'Affidatario dovra prodarr

1.a) progetto definitivo, esecutivo e piano di ntanaione delle opere strutturali

1.b) progetto definitivo, esecutivo e piano di mi@mzione delle opere di sostegno provvisionali e

speciali

1.c) progetto definitivo, esecutivo e piano di mamzione delle opere impiantistiche

1.d) progetto acustico di cui alla Legge quadro muhore ambientale 447/1995 e s.m.i., al

D.P.C.M 05.12.1997 e alla norma UNI 11367

1.e) progetto antincendio

1.f) protocolli ITACA e APE: calcoli, verifiche et®@nimento pareri/approvazioni dagli Enti

preposti

2. Sono parte dei suddetti punti 1.a) e 1.b):

a) le opere prowvisionali e speciali necessariestéesiere i fronti di scavo, in funzione di quanto
emergera nel corso delle indagini geologiche del sinche in considerazione della presenza
di edifici confinanti, con I'analisi e la definizie, in collaborazione con il geologo, di tutti

gli aspetti di tipo geologico/geotecnico correlaliiintervento, con la progettazione delle



b)

d)

e)

)}

opere necessarie e la fornitura al geologo di tettedicazioni necessarie per I'esecuzione
delle indagini geotecniche;

le opere strutturali delle fondazioni, deglizzontamenti, delle elevazioni e delle coperture
delledificio;

le opere necessarie al sostegno delle compoaefiitettoniche dell’edificio (tamponamenti
e facciate ventilate, pensiline, sporti, ecc.) (fa2.3 delle Norme Tecniche di cui al D.M.
14/1/2008)

tutte le componenti che in maniera diretta dragtth siano di competenza strutturale ai sensi
delle Norme tecniche per le costruzioni

la progettazione e la relativa verifica geoteananche in condizioni sismiche, delle opere di
fondazione e delle opere di sostegno degli scawpsionali e definitive in applicazione dei
cap. 6 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/1/200

la progettazione e la relativa verifica antisisandelle opere in applicazione del cap. 7 delle
Norme Tecniche di cui al D.M. 14/1/2008

il piano di manutenzione delle suddette opere

Sono parte del suddetto punto 1.c):

a)

b)

gli impianti idrico-sanitari di carico, di scen, di allacciamento alle reti pubbliche,

gli impianti termici, di ventilazione, di raffseamento, di ricambio aria, di recupero del
calore

gli impianti per la produzione di energia datfaimnovabili (solare termico, fotovoltaico,
ecc.)

di smaltimento e captazione delle acque meteeyidi recupero acque piovane

gli impianti di adduzione ed allacciamento d&s glle reti pubbliche

bilanciamento fisico-tecnico e controllo biochtico dell’organismo edilizio e dei suoi

elementi (serra, facciate ventilate, ecc.)



g) dgliimpianti antincendio idrici ed elettrici

h) gli impianti di sollevamento

i) i sistemi di controllo domotico per la sicurezzzer I'energia, per gli ausili dedicati agli
anziani e, in generale, per il funzionamento impgiico dell’edificio e delle singole unita
immobiliari e funzionali

j) i calcoli previsti dalla normativa vigente in teda energetica e le relative relazioni di
calcolo e tavole grafiche

k) nelllambito dei suddetti calcoli, sentito ed énllaborazione con il progettista per le opere
architettoniche, I'attivita e le azioni occorreatiraggiungimento della classe energetica piu
elevata dell’edificio (classe A), anche attravetsmalisi dei materiali e i particolari
costruttivi da adoperare per 'assemblaggio degks

I) la rendicontazione nelle diverse fasi dell'incardelle risultanze dei calcoli effettuati, anche
attraverso la predisposizione di tabelle, schedafjog attraverso li quali si evidenzino gli
apporti energetici globali e dei singoli elemeiiticontrollo bioclimatico, il bilanciamento
fisico-tecnico ambientale degli elementi, l'effiniea energetica, sia all'interno dei
componenti edilizi, sia negli ambienti di cui & quusto I'edificio, in sinergia con gli altri
incaricati delle opere architettoniche e speciali&, coordinate dal Responsabile del
Procedimento

m) quanto altro necessario ai fini della completa sglieente completezza dell'incarico affidato

3. Sono parte del suddetto punto 1.d):

a) adempimenti richiesti dalla Legge quadro sul aramambientale 447/1995 e s.m.i., dal

D.P.C.M 05.12.1997 (Determinazione dei requisitisdici degli edifici) e dalla norma UNI

11367. Tra gli adempimenti sono compresi:



i. la valutazione previsionale del clima acustiandotta ai sensi dell'art. 8 della
Legge quadro succitata, finalizzata a verificarectampatibilita dei livelli sonori
esistenti nel sito con la destinazione d’'uso ptavis

ii. lavalutazione preliminare con raccolta datiogetto architettonico con destinazioni
d'uso ed elaborati grafici, situazione al contortijgologie costruttive e materiali che si
intendono utilizzare),

iii. la verifica delle scelte progettuali e lindduazione di interventi e varianti
applicabili (nel’ambito dell'impostazione generaleprogetto),

iv. la redazione di una relazione tecnica nella quaaosindicati, tra l'altro, i dati
suddetti, la loro analisi, le scelte progettuaklaborazione di una scheda tecnica per
ogni tipologia costruttiva interessata, corredat particolari costruttivi e schemi
grafici per la corretta realizzazione dell'intert@n

b) Classificare I'edificio ai sensi della norma UNL367, sia dell'intero edificio, sia delle
singole unita immobiliari che lo compongono.

Sono parte del suddetto punto 1.e):

a) la presentazione della richiesta del prescptiere di conformita antincendio, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente periterio, per le attivita obbligatorie ai sensi
del D.M. 16.02.1982 ése necessariojuelle non obbligatorie, ed ottenerne I'approvagio
Alla domanda dovra essere allegata tutta la doctamEme tecnico progettuale prevista
dalla Norma in qualita, modulistica e numero di ieopchieste dal suddetto Comando,
consegnandone la copia vidimata all’Amministrazione

b) le riunioni presso il Comando ai fini della aette definizione degli elaborati da presentare e
dei loro contenuti, delle soluzioni tecniche prageali, dei materiali, dei manufatti e simili

C) in caso fosse necessario richiedere deroghermb@do Regionale relative a parti di progetto

non conformi alla norma, le attivita e le pratictexessarie all’'ottenimento di tali deroghe



d) ai fini di quanto suddetto I'Affidatario procedea tutti gli adempimenti necessari eed in
particolare (elenco non esaustivo):
i. allindividuazione delle attivita soggette ali@hiesta del parere di conformita alla luce
del D.M. 16.02.1982 e s.m.i.
ii. alla verifica dell'ubicazione dell'insediameniio considerazione delle attivita circostanti
o limitrofe
ii. allindividuazione di normative, leggi e regohenti che riguardano le singole attivita
iv. alla determinazione di disposizioni tecniche piievenzione incendi laddove sia
mancante o incompleta la norma specifica od ingegpva della stessa, tenendo conto di
finalita e principi di base della riduzione delleopabilita di insorgenza dell'incendio e
della limitazione delle sue conseguenze (art. dRIR. n. 577/1982)
v. alla verifica delle distanze di sicurezza esteinterne, di protezione e di rispetto nonché
della accessibilita ai mezzi di soccorso
vi. alla progettazione tecnica antincendio con diapimento di quanto indicato
nell’allegato | al D.M. 04.05.1998 e come meglicegisato nel mod. PIN 1/a del
Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigitiel Fuoco. La documentazione
progettuale di prevenzione incendi dovra compremadire che quanto specificato nei
punti precedenti:
- scheda informativa generale
- relazione tecnica
- elaborati grafici
Per le attivita non regolate da specifiche disposizantincendio occorre riferirsi alle
istruzioni di cui alla lettera A dell'allegato | &.M. 04.05.1998 integrandola con una

valutazione del rischio, anche matriciale, alleeldel D.M. 10.3.1998.



Per le attivitd regolate da specifiche disposiziantincendio occorre riferirsi alle

istruzioni di cui alla lettera B dell’allegato | BLM. 04.05.1998.

e) sia in caso di attivita soggette, sia in casaattivita non soggette ai succitati D.M. |l

)

h)

progettista del progetto antincendio, esaminatioigptti nella loro completezza, i materiali
usati, le modalita di posa e di realizzazione, doprodurre apposita dichiarazione di
rispondenza degli stessi alla normativa antincergiaalla consegna del progetto definitivo,
sia alla consegna del progetto esecutivo con spacilichiarazione di assunzione di
responsabilita

per quanto attiene le opere non soggette al DL§02.1982 e s.m.i. I'Affidatario dovra
procedere alla valutazione specifica delle attiptviste e richiedere il parere al Comando;
gualora non risultasse necessaria la richiestaeatiiico parere al Comando, fornira in ogni
caso le dichiarazioni di cui alla lettera precedent

i versamenti delle tariffe previste per la praagione delle pratiche al Comando Provinciale
e Regionale, sia per le attivita soggette a parsieeper quelle non soggette, sia per la
richiesta di eventuali deroghe, il cui onere séimte compensato nell'importo contrattuale

guanto altro necessario ai fini della complet@sauriente completezza dell'incarico affidato

Sono parte del suddetto punto 1.):

a)

b)

i calcoli, le verifiche ed il rispetto delle przizioni, i criteri ambientali e le specifiche
tecniche riportate nel protocollo d'intesa per leomozione degli “Acquisti Pubblici
Ecologici” (APE) adottati dalla Citta con delibei@ze della Giunta Comunale n.mecc. 2006
09521/021 del 05/12/2006 esec. dal 22/12/2006 ¢e rmlccessive modificazioni ed
integrazioni intervenute fino all'approvazione gebgetto esecutivo

la compilazione di tabelle e schemi riassurgivdimostrazione degli obiettivi raggiunti nel

suddetto protocollo e la compilazione delle apposithede di valutazione del protocollo
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<)

d)

e)

la compilazione delle schede previste al PrdtoctACA Sintetico 2009 (o versioni
successive se disposto dal Responsabile del proeath) — Regione Piemonte, sviluppato
in aderenza alla metodologia SBMethod di iiSBE,a@eri di valutazione in esso contenuti

i calcoli dimostrativi dei valori indicatori déiascuna prestazione, previsti per ciascuna
scheda di valutazione, nelle unita di misura sdiehe previste dalla normativa, nonché
I'attribuzione, sulla base dei calcoli dimostratividdetti, dei punteggi raggiunti da attribuire
a ciascun criterio di valutazione. L'Affidatario wld procedere alla raccolta dei dati
necessari e alla rielaborazione degli stessi secoudteri e le unita di misura richiesti dal
protocollo.

a dimostrazione dei punteggi attribuiti, le stgheelative a ciascun criterio del protocollo
dovranno essere integrate della documentazionestliativa di ciascun punteggio, relazioni,
schemi grafici, planimetrie, sezioni, particolastruttivi ed ogni altra documentazione
richiesta dall'lstituto/Ente di verifica e controll

I'ottenimento dell'approvazione sul raggiungimerdegli obiettivi suddetti da parte degli
Istituti/Enti di controllo. Il progetto dovra garire parametri di qualita ambientale tali da
raggiungere il punteggio soglia (superiore a 2,8) pottenimento della quota massima

relativa di finanziamento regionale.

6. Progettazione Definitiva

a)

Il progetto definitivo, redatto sulla base defidicazioni del progetto preliminare approvato,
contiene tutti gli elementi necessari ai fini deftenimento dei titoli abilitativi,

dell'accertamento di conformita urbanistica o dircalatto equivalente nonché per
I'approvazione dagli Enti preposti a rilasciare gral autorizzazioni / concessioni (VV.F. -
ASL - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archibsiici, C.I.E., ecc.....); inoltre sviluppa
gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcald un livello di definizione tale che nella

successiva progettazione esecutiva non si abbigniicative differenze tecniche e di costo.
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b) Il progetto definitivo € composto, limitatamemt€incarico affidato, dagli elaborati prescritti

dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. allegato XXI e dal IRP 207/2010 e, salva diversa

determinazione del responsabile del procedimentdi étaborati di cui al seguente elenco

non esaustivo:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

xiii.

relazione descrittiva contenente le caratterfisti dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione per le opere strutturali, spediabpiantistiche;

relazioni tecnico-descrittive necessarie ai fiell'ottenimento dei pareri, autorizzazioni,
concessioni presso gli Enti preposti

relazioni di calcolo strutturale ed impiantisi, contenenti i calcoli delle strutture e degl
impianti secondo quanto specificato all’articolg 28mma 2, lettere h) ed i) del D.P.R.
207/2010;

relazione geotecnica (capp. 6 e 7 Norme Teenditcui al D.M. 14/1/2008)

relazione tecnica impianti e relazione energetimbientale;

elaborati grafici opere strutturali e speciali;

elaborati grafici, schemi funzionali e dimemsamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni;

planimetrie e sezioni in scala non inferioae1:100, in cui sono riportati i tracciati

principali delle reti impiantistiche esterne e tedlizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle wigenorme in materia di sicurezza, in
modo da poterne determinare il relativo costo

capitolato speciale di appalto opere strutirapeciali;

capitolato speciale di appalto opere impiarcisti

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi opere strutturali e speciali;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali anatisi nuovi prezzi opere impiantistiche;

computo metrico estimativo opere struttukpeciali;

12



Xiv. computo metrico estimativo opere impiantiséich

xv. cronoprogramma dei lavori delle opere strutt@apeciali;

Xvi. cronoprogramma dei lavori delle opere impistithe;

xvii. linee guida per la stima degli oneri per leusezza per le opere strutturali e speciali;

xviii. linee guida per la stima degli oneri persiaurezza per le opere impiantistiche;

<)

d)

Xix. ogni altro documento richiesto dalla normatitigente che riguardi in maniera diretta o

indiretta le opere strutturali e speciali e le @pienpiantistiche;
xx. dichiarazione di corrispondenza alle legislazigigenti (art. 93 d.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.).
Gli elaborati grafici e descrittivi devono esseedatti, salva diversa determinazione del
responsabile del procedimento, ai sensi del RegaiéanGenerale approvato con secondo i
contenuti di cui al titolo 11 Capo | Sezione lllld@.P.R. 207/2010.
| calcoli delle strutture e degli impianti dewwnonsentire di determinare tutti gli elementi
dimensionali, dimostrandone la piena compatibiltédn I'aspetto architettonico ed
impiantistico e piu in generale con tutti gli alaspetti del progetto. | calcoli delle strutture
comprendono i criteri di impostazione del calcole, azioni, i criteri di verifica e la
definizione degli elementi strutturali principahe interferiscono con I'aspetto architettonico
e con le altre categorie di opere.
| calcoli degli impianti devono permettere, edir la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari e, per quanto riguarda le régi @parecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle caratteristiche.
| calcoli di dimensionamento e verifica dellerusture e degli impianti devono essere
sviluppati ad un livello di definizione tale chellaesuccessiva progettazione esecutiva non si

abbiano significative differenze tecniche e di oosNel caso di calcoli elaborati con
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)

I'impiego di programmi informatizzati, la relaziom# calcolo specifica le ipotesi adottate e
fornisce indicazioni atte a consentirne la pierieilita.

Le modalitd esecutive delle progettazione difimi deve svilupparsi secondo diverse
sottofasi:

Fase A: Ritiro della documentazione preliminarénaettonica, definizione dell’articolazione
dello svolgimento del lavoro

Fase B: Presentazione della prima ipotesi di ptogaefinitivo con I'impostazione degli
schemi degli elementi strutturali ed impiantisticipn valutazioni di carattere tecnico-
economico e di convenienza, nell’'ottica del risparmnergetico, delle energie alternative,
dei materiali bioedili e di basso impatto energetit cantiere, atti a consentire la valutazione
delle prime indicazioni progettuali proposte e imefdi poter effettuare le verifiche di
rispondenza progettuale, sia sotto il profilo teonisia sotto il profilo economico, sia sotto il
profilo manutentivo, in conformita ai massimaliadisto determinati dalla Regione Piemonte.
Presentazione di una prima stesura dei progetinitieif acustico, antincendio, protocolli
APE e ITACA.

Presentazione dei primi schemi di particolari agsiri e dei materiali utilizzati.

Fase C: Ricezione degli aggiornamenti derivanfiategénimento dei pareri / autorizzazioni /
concessioni (VV.F., ASL, C.l.E., ecc.), adeguamethtgli elaborati progettuali, stesura e
presentazione del progetto definitivo, con le mibalad le prescrizioni di cui all'art. 5 e 6 del
presente disciplinare, completo della documentaziprevista. Adeguamento dei progetti
definitivi acustico, antincendio e protocolli APHTEACA, prima approvazione da parte degli
Enti preposti alle verifiche e al controllo.

La documentazione consegnata dovra essere accoatpada una relazione illustrativa,

schemi, tabelle, indici in merito alle modalita sig per la stesura degli elaborati per
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consentire agli Uffici del Settore E.A.P. di appoet le eventuali modifiche ed integrazioni

che si rendessero necessarie anche in momentissindcala consegna degli elaborati.

7. Progettazione Esecutiva

a)

b)

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnexzzane di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare igetionico, strutturale ed impiantistico
l'intervento da realizzare. Il progetto € redattel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate nei titoli ahtiivi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di prociandi compatibilita ambientale, ove
previste, nonché dagli Enti preposti a rilasciaaesp / autorizzazioni / concessioni (VV.F. -
ASL - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archibeiici, C.1.E., ecc.....).

Il progetto esecutivo € composto, limitatameaiténcarico affidato, dagli elaborati prescritti

dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. allegato XXI e dal IRP207/2010 e, salva diversa

determinazione del responsabile del procedimentdi étaborati di cui al seguente elenco
non esaustivo:

i. relazione generale del progetto esecutivo, per dpere strutturali, speciali,
impiantistiche;

ii. le relazioni specialistiche contenute nel pribgelefinitivo, che illustrino puntualmente
le eventuali indagini integrative, le soluzioni &dte e le modifiche rispetto al progetto
definitivo;

iii. relazioni di calcolo strutturale ed impiantei contenente i calcoli delle strutture e degli
impianti secondo quanto specificato agli articdi & 37 del D.P.R. 207/2010 e art. 23
Allegato XXl al D.P.R. 163/2006 e s.m.i.;;

iv. relazione geotecnica (capp. 6 e 7 Norme Teendiltui al D.M. 14/1/2008)
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

XXiii.

XXIV.

elaborati grafici delle opere strutturali e Spéa@i sensi dell'art. 36 del D.P.R. 207/2010
e art. 22 Allegato XXI al D.P.R. 163/2006 e s.m.i.;

elaborati grafici delle opere impiantistichesainsi dell’art. 36 del D.P.R. 207/2010 e art.
22 Allegato XXI al D.P.R. 163/2006 e s.m.i.;

piano di manutenzione dell’opera e delle s@etipopere strutturali e speciali ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 207/2010 e art. 24 Allegx®l al D.P.R. 163/2006 e s.m.i.;

piano di manutenzione dell’opera e delle ga&ti opere impiantistiche ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 207/2010 e art. 24 Allegato XXI aPR. 163/2006 e s.m.i.;

quadro di incidenza della manodopera operdtatali e speciali;

guadro di incidenza della manodopera opere imjgiéche;

computo metrico estimativo opere strutturadipeciali;

computo metrico estimativo opere impiantiséch

lista delle lavorazioni e forniture previstgere strutturali e speciali;

lista delle lavorazioni e forniture previstpare impiantistiche;

cronoprogramma dei lavori opere strutturalpecsali;

cronoprogramma dei lavori opere impiantistiche

elenco dei prezzi unitari e eventuali anatisi nuovi prezzi opere strutturali e speciali;
elenco dei prezzi unitari e eventuali anatiei nuovi prezzi opere impiantistiche;
capitolato speciale di appalto opere struttw@apeciali;

capitolato speciale di appalto opere impiaittis;

manuale di gestione ambientale dei cantiegrestrutturali e speciali;

manuale di gestione ambientale dei cantipare impiantistiche;

progetto di monitoraggio ambientale openatttrali e speciali;

progetto di monitoraggio ambientale opere immgistiche;
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XXv. ogni altro documento richiesto dalla normatiigente che riguardi in maniera diretta o

indiretta le opere strutturali e speciali e le @pienpiantistiche;

xxvi. dichiarazione di corrispondenza alle legigdaz vigenti (art. 93 d.Lgs. 163/2006 e

<)

d)

s.m.i.).
Gli elaborati grafici e descrittivi devono esseedatti, salva diversa determinazione del
responsabile del procedimento, ai sensi del RegaiéanGenerale approvato con secondo i
contenuti di cui al titolo 11 Capo | Sezione IV delP.R. 207/2010.
Le modalita esecutive della progettazione esexdeve avvenire secondo diverse sottofasi:
Fase D: Ritiro del progetto definitivo architettomj con i riferimenti e le scelte progettuali,
le indicazioni per la denominazione, catalogaziemeferenziazione tra le tavole di progetto
e tra le stesse ed i capitolati, nonché di una @rbozza di elaborazione del progetto
esecutivo architettonico e delle disposizioni intppaidal responsabile del procedimento.
Presentazione delle bozze degli elaborati del grogsecutivo succitati.
Stesura della bozza di adeguamento dei progettugigeacustico, antincendio e protocolli
APE e ITACA, con gli adeguamenti eventualmente seag a seguito degli adeguamenti
occorrenti a seguito dell’elaborazione del progetecutivo.
Fase E: Approfondimenti e verifiche della documeintae presentata nella fase precedente e
relative determinazioni. Stesura e presentazioh@mgetto esecutivo, con le modalita e le
prescrizioni di cui all’art. 5 e 7 del presentecififinare, completo della documentazione
suddetta, nonché di una relazione illustrativagsuh tabelle, indici in merito alle modalita
seguite per la stesura degli elaborati per congeatjli Uffici del Settore E.A.P. di poter
apportare le eventuali modifiche ed integrazione @i rendessero necessarie anche in

momenti successivi alla consegna degli elaborati.
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Stesura e presentazione dei progetti esecutivitiaoysantincendio e protocolli APE e
ITACA, approvazione da parte degli Enti prepodt &krifiche e al controllo e consegna dei

certificati di approvazione degli Enti suddetti.

L'Affidatario, nell’elaborazione dei documentield progetto definitivo ed esecutivo deve
strettamente rapportarsi agli altri progettisti'dplera e col Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione integrando la progettazione sfistia di competenza con le altre e fornire ai
soggetti suddetti tutte le informazioni, dati e dimecessarie alla progettazione complessiva
dell'intervento. Deve altresi adottare le soluzitetnologiche e i materiali piu idonei, in stretta
collaborazione con gli altri progettisti, tenendonto delle risultanze e delle scelte progettuali
derivanti dalle opere architettoniche, tecnologiclee di sicurezza (nell'ottica della
sperimentazione abitativa per anziani), nei risvabdtl’architettura bioedile e della sostenibilita
ambientale, della domotica, del controllo bioclimate dell'utilizzo di energie rinnovabili.
Particolare attenzione deve essere posta al mgjimdadei materiali alla fine del loro processo di
vita, nonché ai processi di produzione degli stedsda contenere la pit bassa quantita di energia
impiegata in produzione e nel ciclo di vita dei er&li; questi ultimi dovranno inoltre essere
esenti da agenti fisico-chimici nocivi alla salug ciclo di vita del prodotto. Tali considerazioni
e prescrizioni devono essere contenute all'intefeiodocumenti in specifico capitolo o allegato,
corredato di tutti gli elementi oggettivi dimostwadei suddetti contenuti.
Validazione e verifica di progetti
a) Prima dell'approvazione di ciascuna fase progédt il responsabile del procedimento
procede, in contraddittorio con i progettisti iricati, alla validazione dei progetti, in seguito
ad attivita di verifica degli stessi. La verificajolta nel corso dell’attivita di progettazione, &
finalizzata ad accertare la conformita della sauoegi progettuale prescelta alle specifiche

disposizioni funzionali, prestazionali, normative tecniche contenute nello studio di
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10.

b)

c)

d)

fattibilita, nel documento preliminare alla progeibne ovvero negli elaborati progettuali dei
livelli gia approvati. La verifica si svolge conheodalita e i criteri di cui al Titolo || Capo Il
del D.P.R. 207/2010 ed é svolta dai soggetti ieheti.

L'esito della verifica, svolta in contraddittorcon i professionisti incaricati e certificata da
apposito verbale, puo comportare:

a) la validazione dei progetti;

b) la non validazione con rinvio ai progettisti;

¢) la non validazione con conclusione negativa.

La validazione pud risultare anche da atti cotehti del responsabile del procedimento,
guale l'approvazione del progetto definitivo o eti®o

La non validazione con rinvio ai progettistiegdatamente motivata, comporta la necessita
per il professionista di rielaborare i progetti artp sostanziali di essi, di eliminare omissioni
o rimediare ad errori che non siano eliminabilimediabili con semplici prescrizioni ovvero
di predisporre altri elaborati in maggiore confaidnalle indicazioni del responsabile del
procedimento, fino eventualmente alla riprogettaeidell'opera.

La non validazione con conclusione negativa,gad@amente motivata, comporta la

risoluzione del contratto con il professionistaamnsi dell'articolo 2237 del codice civile.

L'appalto delle opere viene effettuato corritecio dell'offerta a prezzi unitari e il professista

predispone la lista delle categorie. La lista dessere redatta secondo il modello fornito dal

responsabile del procedimento, con i contenuticersgo le disposizioni, indicazioni, citazioni di

norme ed esplicitazioni di altro genere, che savafornite dallo stesso nel corso della

progettazione. Qualora siano previsti lavori a oo lavori a misura, saranno elencati

inizialmente i lavori a corpo e, dopo la interpdse di un rigo per l'indicazione dell'importo

complessivo dei lavori a corpo saranno elencatvoti a misura.
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11.

12.

13.

L’Amministrazione fornira all’Affidatario copiaella relazione geologica contenente i risultati
delle indagini geologiche effettuate in sito ed pniana caratterizzazione geotecnica del terreno.
Qualora I'Affidatario ritenesse necessaria I'esémoe di ulteriori indagini geotecniche ai fini
dello svolgimento del proprio incarico, queste sataa suo esclusivo carico.

in relazione a quanto proposto dall'Affidatasibpunto C) della relazione tecnico-metodologica
di cui all'avviso pubblico per I'affidamento delficarico, quest'ultimo dovra eseguire tutte le
ulteriori analisi, prove, ricerche, attivita da iegflesso ivi previste, nonché tutte le analisi,vpro
ricerche, attivita necessarie alla completa ed ssauprogettazione dell'opera. Tali elementi
sono da intendersi aggiuntive e non sostitutiviqunto previsto in forza del presente disciplinare
(che sono obbligatorie e non derogabili) e costlono esse stesse obbligo contrattuale. In
particolare I'Affidatario, in aggiunta a quanto pio nel presente disciplinare, ha previsto

guanto segue:

Tutti gli oneri derivanti da quanto previsto nebpente punto sono da considerarsi compresi e
compensati nell'importo contrattuale. Sono altrastarico dell’Affidatario tutte le ulteriori
analisi, prove, ricerche, attivita che saranno gla ftesso ritenute necessarie alla completezza
dellincarico affidato.

L'Affidatario dovra tener conto delle soluzigmogettuali architettoniche e specialistiche redat
dal Settore Tecnico “Edilizia Abitativa Pubblicaloealtre figure professionali da quest’ultimo
incaricate e organizzare I'attivita oggetto detfamico in modo da non intralciare in alcun modo
le attivita di progettazione del Settore suddetttelle figure professionali coinvolte nel progetto,
oltre a non creare sovrapposizioni ed interferarmrele stesse. A tal fine I'Affidatario € tenuto a

concordare preventivamente le tempistiche derivaiai’incarico con il Responsabile del
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14.

15.

16.

17.

18.

procedimento, il quale potra modificarle per migdie il coordinamento delle attivita progettuali
suddette.

La progettazione deve prevedere gli interveatiessari per il rispetto delle norme in materia di
prevenzione infortuni e di manutenzione delle opere

La progettazione ha come fine la realizzazidingn intervento di qualita e tecnicamente valido,
nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici eosti globali di costruzione, manutenzione e
gestione. La progettazione ¢ inoltre tesa a mirgariz I'uso di risorse materiali non rinnovabili e
massimizzare il riutilizzo di risorse naturali pees nell'intervento, nonché alla massima facilita
ed economicita di manutenzione, efficienza costaeietempo dei materiali e dei componenti,
possibilita di facile sostituzione degli elementipmpatibilita tra i materiali e agevole
controllabilita delle prestazioni dell'interventeltempo.

| progetti sono predisposti in conformita alkgole e norme tecniche stabilite dalle disposizion
vigenti in materia al momento della loro redazioleerelazioni tecniche indicano la normativa
applicata.

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioctie menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenttiqudari che abbiano l'effetto di favorire
determinate imprese o di eliminarne altre o chéchido marchi, brevetti o tipi o un‘origine o una
produzione determinata. E' ammessa l'indicaziorexifipa del prodotto o del procedimento,
purché accompagnata dalla espressione "o equied)eadtorché non sia altrimenti possibile la
descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante qie®ni sufficientemente precise e
comprensibili.

La prestazione, in qualunque fase temporaleswlga, comprende la partecipazione
dell'Affidatario alle riunioni periodiche che I'Amimistrazione convochera ogni qualvolta ne

riscontri la necessita, al fine di verificare I'twzione dello svolgimento dellincarico, in funzien
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19.

20.

21.

delle esigenze prospettate dall'intervento oggdtta prestazione o per chiarimenti e illustrazioni
all'utenza coinvolta dall'intervento stesso.

Le analisi dei costi elementari, degli oneri acoeiss dei prezzi delle opere finite come pure ogni
altra valutazione degli elementi del progetto, sacariferite per quanto possibile, agli elenchi
prezzi della Citta di Torino in vigore. Le analsqgli altri elaborati di calcolo contabile/estinvati
devono essere aggiornate ogni qual volta entreramwigore i nuovi Elenchi prezzi adottati dalla
Citta, senza che cio dia diritto a maggiori compeQualora sia indispensabile prevedere
I'esecuzione di una lavorazione, di un'esecuzipeeiale, di un approvvigionamento particolare
o di una prestazione accessoria non prevista leiesti elenchi, e sia necessaria I'adozione di un
nuovo prezzo, dovra essere preventivamente propaktdResponsabile di Procedimento
accompagnato da un‘accurata analisi per unita slinmicon I'applicazione dei prezzi elementari
contenuti negli Elenchi Prezzi Citta di Torino ad loro mancanza con l'utilizzo dei prezzi
ricavati dalle migliori condizioni di mercato danabstrarsi con relazione supportata da indagine
merceologica. Tale indagine dovra comprendere umeno adeguato di preventivi (minimo tre o
in numero superiore se ritenuto necessario dabresgbile del procedimento).

Lo svolgimento dell'incarico dovra avvenire dgatoriamente in modo omogeneo tra i vari
soggetti incaricati dallAmministrazione Comunaleertanto gli elaborati prodotti, grafici o
documentali/descrittivi, dovranno essere preventate concordati fra gli incaricati. In
particolare dovranno essere concordati tutti gtinednti afferenti le ricadute sul progetto che le
soluzioni strutturali di fondazione o in elevatmnehé le soluzioni impiantistiche, dovessero
avere sulle scelte architettoniche e tecnologicheli risvolti e ricadute dovranno essere
tempestivamente comunicate al Responsabile deERimento.

La documentazione progettuale dovra essereoktia ed elaborata oltre che secondo le
indicazioni, i criteri e le procedure impartite dasponsabile del procedimento, secondo i modelli

in uso dalla Citta che saranno forniti nel corsolladeprogettazione. La qualita della
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22.

23.

24,

25.

26.

documentazione e degli elaborati deve essere @at®d rendere necessari interventi successivi di
adeguamento.

E' vietato prevedere negli atti progettuali ahe o piu d'uno degli adempimenti di cui al présen
articolo siano a carico dell'appaltatore ovvermaida definire in corso d'opera.

| rilievi planoaltimetrici generali architettich saranno forniti dalla Citta; in ogni caso
I'Affidatario potra svolgere indagini e rilievi ppoi in funzione delle proprie esigenze specifiche,
che si intendono compensate nell'importo contrégtua

| progetti dovranno essere redatti in confanaitie scelte edilizie gia effettuate. Le soluzioni
proposte nell'ambito dell'incarico dovranno risuidle piu convenienti per ’Amministrazione
tanto dal lato tecnico che dal lato economico.

Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essampatibile, nel rispetto della normativa sulla
sicurezza, al cronoprogramma generale dei lavori.

L'Affidatario svolgera l'incarico sotto le diteve del Responsabile del Procedimento, I'Arch.
SCAVINO Tiziana, dipendente dell’Amministrazionepafiante presso la Divisione Edilizia
Residenziale Pubblica e Dirigente del Settore HdilAbitativa Pubblica, dal quale ricevera le
necessarie istruzioni circa lo svolgimento delldrico sopra citato e per la compilazione del
progetto. L’Affidatario si dovra rapportare stretiante con gli altri progettisti delle opere di cui
all'Art. 1.

ART. 4 — ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Amministrazione si impegna a fornire all’Aféithrio, all'inizio dell'incarico, tutto quanto ins
possesso in relazione alla disponibilita del primgetrelativi atti.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, ancheigla del contratto de quo.

L'Affidatario & obbligato, senza ulteriori comyss

a) a relazionare periodicamente sulle operazigoites e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta dell Amministrazione;
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b) a far presente alla stessa Amministrazionenpiemeze o emergenze che si verifichino nella
conduzione delle prestazioni definitive dell'incari che rendano necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione;

c) a partecipare a riunioni collegiali, indettdl'danministrazione affidante anche in orari serali,
per [lillustrazione del progetto e della sua esamz a semplice richiesta
dell’Amministrazione.

4. L'Affidatario, preso atto dello stato attualelldgea e dei fabbricati limitrofi, terra conto,
nell’'ambito della propria attivita di sopralluoghdl indagini, dello stato di occupazione dei locali
degli edifici confinanti. Tutte le prove necessgrartanto dovranno essere eseguite alla presenza
di un tecnico dellAmministrazione, senza arrecdaeni o notevoli disagi alle attivita presenti, e
avendo cura di ripristinare eventuali danni e maissioni arrecati durante I'esecuzione delle
prove.

5. L’'Affidatario si impegna ad ottemperare alleeigtazioni o modifiche imposte dal Responsabile
del Procedimento in relazione alla tipologia, ailmensione, alla complessita e all'importanza del
lavoro, nonché ai diversi orientamenti che I'Amrsirazione affidante abbia a manifestare sui
punti fondamentali del progetto in corso di reaizibne e alle richieste di eventuali modifiche,
senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori pensi, sempreché non riguardino cambiamenti
sostanziali nellimpostazione progettuale gia omggetdi approvazione da parte
del’Amministrazione. In tal caso gli eventuali ngggri oneri dovranno essere preventivamente
autorizzati da specifico atto deliberativo/deterativo.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

1. Al fine di poter scambiare dati su supporto iinfatico & necessario stabilire degli standard di
preparazione di tali dati che ne rendano agevalegliisizione secondo quanto stabilito nei
successivi paragrafi.

2. Atale scopo la stazione appaltante mette adigjpne dell’Affidatario gli standard dei disegni
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formato aperto e leggibile da qualsiasi altro sisténformatico.

La stazione appaltante fornira le indicaziont&ile codifiche dei piani di disegno, le impostazi

di variabili di quota, font di scrittura, simbolegvarie, blocchi di codifica, testalini e squadratu
da applicare.

. Gli elaborati grafici devono essere informattzzatilizzando i programmi Autocad 2004 o
compatibili, consegnati in formato di lettura/senid. L'utilizzo di applicativi & da concordarsi e
comunque dovranno essere leggibili e scrivibili danversione di Autocad 2004. | supporti
informatici dovranno essere corredati delle necéssstruzioni al fine di consentire al Settore
Tecnico E.A.P., qualora ne ravvisasse la neceddiitppter effettuare direttamente le eventuali
modifiche ed integrazioni e devono essere altresiedati dei “file” di plottaggio (stampa)
automatico di tutti gli elaborati da concordare oegponsabile del progetto. Le tavole grafiche
dovranno essere predisposte con la preparaziote “sphazio carta” per consentire 'immediata
stampa degli stessi. Allo stesso scopo dovrannitrénessere forniti file in formato plt su plotter
da concordare.

. Tutti i files di testo devono essere forniti kadn versione ASCII salvo nei casi in cui si usi u
editor tra i piu diffusi (WORD, EXCEL, ecc.) in modche il file trasferito conservi anche la
grafica e le eventuali tabelle contenute nel fileodgine. Dovra inoltre essere consegnata una
copia di tutta la documentazione in formato PDFlId\stesso formato devono essere consegnati
gli eventuali nuovi prezzi utilizzati nella progettone dell'opera ed il computo metrico del
progetto.

. Tutti gli elaborati richiesti, alla consegna idéiva, devono essere prodotti in duplice copia su
idoneo supporto informatico, compresi i suddetiie"fdi plottaggio. Inoltre I'Affidatario fornira
una copia ogni volta se ne ravvisasse la necessiia, fasi intermedie di lavoro.

L'Affidatario si impegna a produrre il numero dopie degli elaborati in formato cartaceo

prescritto all’art. successivo, corredate deglnele, al fine di poter provvedere anche alla loro
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immediata archiviazione, con le modalita stabiti@ Responsabile del Procedimento. Egli si
impegna altresi a produrre numero una copia di elgiiorato ed una copia master riproducibile,
gia retribuite con il compenso qui stabilito, calaa degli elenchi e con le modalita stabilite dal
Responsabile del Procedimento al fine di poter yedere anche alla loro immediata
archiviazione, per ogni elaborazione intermediasddoporre all'approvazione del responsabile
del procedimento.

ART. 6 — DURATA, SVOLGIMENTO DELLINCARICO

| termini per l'espletamento delle prestaziamc calcolati in giorni solari consecutivi, intettio
solo con atto scritto motivato da parte dell Amrsirazione affidante.
L’incarico dovra essere svolto in due fasi ppati:
a) La prima fase (composta dalle sottofasi A, B)ec@h la consegna degli elaborati
previsti del progetto definitivo secondo quantovis® al precedente art. 3;
b) La seconda fase (composta dalle sottofasi D)ecbR la consegna degli elaborati
previsti del progetto esecutivo secondo quantoigtieal precedente art. 3.
L’Affidatario € tenuto a svolgere la prima fadell'incarico e produrre gli elaborati previsti e
completi della documentazione prevista dalla nowmaavigente e dal contratto, consegnandoli

inderogabilmente entr®0 gqg dalla sottoscrizione del contrattb’Affidatario dovra tener conto di

tale data nel corso delle consegne intermedie itionata consentire le necessarie verifiche da parte
del’Amministrazione.

L’Affidatario € tenuto a svolgere la secondaefaiell'incarico e produrre gli aggiornamenti e
rielaborazioni alla documentazione prevista al pdenite punto 3, consegnandoli nel corso della
progettazione esecutiva a richiesta dellAmminatae e comunque inderogabilmente er@fo

aq dall’approvazione del progetto definitivo.

In ogni caso € facolta dell Amministrazione e i tempi di consegna.

L’Affidatario dovra eseguire consegne intermaipetto ai tempi succitati, a richiesta del Rinp,
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modo da consentire le necessarie verifiche da paitémministrazione.

. La documentazione finale di ciascun documentw, giascuna delle fasi di progettazione, nel
numero di 6 (sei) copie degli elaborati in formatataceo (di cui una “master” non rilegata) e di 1
(una) copia degli elaborati su supporto informativonché copia delle risultanze di analisi prove
di laboratorio, fotografie e documentazione varnarente l'incarico, dovra essere formalmente
consegnata, entro i termini di cui ai punti 3 @dResponsabile del procedimento.

ART. 8 - MISURA DELL'ONORARIO

. L'onorario & calcolato ai sensi del D.M. 04/@0'2 nel testo vigente al momento dell'affidamento,
come di seguito riportato:

Progetto definitivo ed esecutivo

Importo presunto delle Opere in Classe I/g €. 400@D
Importo presunto delle Opere in Classe IX/a €. GDa0
Importo presunto delle Opere in Classe IX/c €.080,00
Importo presunto delle Opere in Classe lll/a €..080,00
Importo presunto delle Opere in Classe IlI/b €..280,00
Importo presunto delle Opere in Classe lll/c €..260,00

Corrispettivo progetto definitivo ed esecutivo

(spese e compensi accessori compresi) €. 82.761,05

Progetto acustico

Corrispettivo progetto acustico

(spese e compensi accessori compresi) €. 6.536,27

Progetto antincendio

Corrispettivo progetto antincendio

(spese e compensi accessori compresi) €. 1.293,16

Progetto protocolli APE e ITACA
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Corrispettivo progetto protocolli APE e ITACA

(spese e compensi accessori compresi) €. 2.983,74

Importo complessivo della prestazione € 93.574,22

. Tutti i compensi indicati sono comprensivi agjlio compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del
Codice civile.

L’Affidatario accetta I'importo complessivo detiorario professionale calcolato come da parcella
allegata, quale definitivo e non suscettibile diramenti o decrementi.

L'Affidatario pertanto rinuncia sin d’'ora a geelsi compenso a vacazione o rimborso spese e
corrispettivo, oltre a quanto previsto del presetiseiplinare, a qualsiasi ulteriore maggiorazione
per incarico parziale o per interruzione dell'iricar per qualsiasi motivo, ad eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere ajpiroel periodo di validita del contratto.

. Tutte le copie degli elaborati, sia su supparformatico, sia su supporto cartaceo, si intendono
gia retribuite con il compenso qui stabilito.

L'Amministrazione € estranea ai rapporti intereati tra I’Affidatario, i professionisti incaritia

gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnigesialisti delle cui prestazioni intenda o debba
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratarnsulenti o specialisti non sia vietato da nodne
legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI

. Saranno altresi rimborsati i contributi, le i e tasse a carico dellAmministrazione, quali

I'.V.A. 20% e il contributo cassa previdenzialdN@®.A.l.A. 4%.
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