Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO

CONTRATTO D’APPALTO PER 1 LAVORI DI “MINUTA
MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E
COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO.
LOTTO UNICO. BILANCIO 2012.”

L’anno ................ , 1l giorno ... del mese di
................ in Torino, mnel Civico Palazzo avanti a me Dott.
............................ Segretario Generale della Citta di Torino,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nellinteresse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i
comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente
comparsi i signori:

A) e , domiciliata per la carica in
Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, Dirigente del Settore Appalti
Lavori Pubblici della Citta di Torino, che dichiara di intervenire al
presente atto ai soli fini della stipula (¢ quindi esclusa qualsivoglia
altra  responsabilita derivante da normative relative al  “
Committente”),in rappresentanza dellaCitta stessa; con sede—in
Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale 00514490010, ai
sensi dell’art. 60, comma 2 del Regolamento per i contratti
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22
dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, e del provvedimento del
Sindaco del ....................L , ed in esecuzione della determinazione a

contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra
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residente in ........ via .......... N. ... non in proprio, ma in

qualita di legale rappresentante, come risulta dal certificato

camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del Comune,
della Societa ........... , con sede legale in ........ via .oeeeeeennn.. Codice
fiscale e Partita IVA ................. , di seguito nel presente atto

denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, mel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. ........
del ....... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
a) ....
b) ....
ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso-di
contrasto.
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
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RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004 /18/CE”

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore =T'aggiudicatario dei lavori.

- con determinazione dirigenziale n. mecc. ................ in data ......
esecutiva dal ......... ,veniva approvato il progetto ed i relativi
documenti per i lavori di “Minuta manutenzione ordinaria di
segnaletica verticale e complementare con carattere di pronto
intervento — Lotto unico — Bilancio 2012”, con codice identificativo
gara CIG 2232544197 e Codice Unico di Progetto CUP
C16G11000030004 relativo all'investimento pubblico, indicati nel
bando di gara;

- con verbale redatto in data ..... si & proceduto all’aggiudicazione
provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
all’impresa ..., per Pimporto di euro ............ oltre euro
........ per-oneri-di-sicurezza non soggetti-a ribasso-d’asta, per un
totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione
dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , € si procedeva quindi
alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e,
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R.

445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle
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dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di
ordine generale;
- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano
i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs.
163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al
T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria
consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del
contrattodi —appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.
............. del ............... si dava atto dell’intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;
- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto
il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel
quale risulta che permangono le condizioni che consentono
Iimmediata esecuzione dei lavori.
Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1.-La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex
art.11, comma 10 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale
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1. 11 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura ¢ di euro
.................... ed euro ..................... per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre LLV.A.,
derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sullimporto
a base d’appalto di euro « base_di_appalto », per lavori come
meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. T prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta Ta durata dei lavori e non trova applicazione 'art. 1664 comma
1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del
Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte
integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato
dal D.P.R. 207/2010;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi dell’art.131 del
D.Lgs. 163/2006, nonché il Piano di Sicurezza predisposto

dal’Amministrazione, ove esistente (PSC);
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1.3. Trattandosi di appalto di Minuta Manutenzione Ordinaria con
carattere di Pronto Intervento e quindi ad “ordine aperto”, i lavori

dovranno svolgersi in conformita agli ordinativi giornalieri ricevuti

dall’ufficio di Direzione Lavori e portati a termine immediatamente
data la natura specifica di lavori di Pronto Intervento e minuta

manutenzione oggetto dell’appalto. Per questa motivazione il

cronoprogramma di cui all’art. 42 RG non é attuabile.

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:
2.1. il CSA (All. 1).
2.2. ’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 )

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Trattandosi di appalto di Minuta Manutenzione Ordinaria con
carattere —diPronto Intervento, finanziato con fondi correnti di
bilancio, il tempo utile per I'esecuzione dei lavori in appalto € fissato
entro il termine del 31.12.2012, termine entro il quale i fondi a
disposizione dovranno essere utilizzati. Il tempo utile per ultimare i
lavori verra quindi stabilito esattamente all’atto della formale
consegna dei lavori, qualora questa non sia avvenuta entro il
termine del 31.12.2011.

L’'impresa aggiudicataria sara comunque tenuta a proseguire i
lavori, in presenza di fondi a disposizione o a seguito stipula di
estensione di contratto per ulteriori opere, qualora per motivi
indipendenti dalla volonta delle parti, la consegna dei lavori per
lappalto relativo all’anno successivo non abbia avuto luogo entro il

termine previsto del 1 gennaio 2013. In questo caso nell’atto
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formale di approvazione di ulteriori opere, verra fissato un nuovo
termine di scadenza contrattuale.

Per quanto riguarda modalita, termini di esecuzione e penali si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del
programma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le
specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono —a carico dell’Appaltatore tutti — gli —oneri — derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010
e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non inferiore a Euro 20.000= (ventimila), previa verifica del DURC e
secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli-artt. 17 e 25 del
CSA.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
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utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati
su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, —subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: 2232544197) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza  sui  contratti pubblici e i codice (CUP:
C16G11000030004) - Codice Unico di Progetto relativo
all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalitad e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su-di essi:

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Schema Contratto_Rogito_01.03.2011 8



S. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalita di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati
dall’art. 133, comma 1 del Codice e dall’art. 143 RG .

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le
disposizioni dell’art. 142 e 144 RG.

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art.6 avverra
esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte
dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art. 184, commi
1-e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m:i.; conseguentemente non saranno
dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della
fattura medesima.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione»

mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il
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«Data_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio
specificato dall’art.113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L’appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art.129 del Codice e dell’art.30 del CSA
apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in-base al contenuto-della richiesta presentata in sede di gara e nel
rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il
subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei
presupposti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia
trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 27 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006.

3. L’operatore —economico —contraente & tenuto —a —comunicare
tempestivamente alla Cittd ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. T lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo

secondo le norme dell’art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del
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DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche disposizioni di
cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o
grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all’art.6. comma 8
D.P.R.207/2010, la Citta procede con la risoluzione contrattuale
nel rispetto e con le modalita di cui agli artt. 135-136-138 del
Codice, come meglio specificato all’art.23 del CSA.

2.E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ex artt.1671
C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all’art.23
del CSA.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordobonario-di-cui-all’art. 240-del Codice, saranno-devolute
al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24
del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali
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1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto,nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore

economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art: 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalita di
pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11
(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).
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