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LAVORI

ESEC VIABILITA INTERNA IN STERRATO

Lavori a Corpo

Viabilita interna al parco - SETTORE 1

1| 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare

stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-

tumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curval
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m3 di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm? la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la|
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)

005|Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
nuova viabilita su area ex Marco Raffaele 220.00*3.00*0.15 m3 99,000 54,35 5.380,65

2| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-
dri, secondo i piani stabiliti mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori

010(Per spessore finito fino a 30 cm
di cui all'articolo precedente 220.00*3.00 m2 660,00 1,05 693,00

3| 01.P03.A20(Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf ~ usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura 220.00*3.00*0.02 m?3 13,200 37,21 491,17

4 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a ¢ m 3
eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impieg o perla
for-

mazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul
suolo gelivo

005(Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 13,200 29,93 395,08

5| 01.A21.A70|Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il

funzionamento del

mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua

005|Con autobotte
di cui all'articolo precedente 220.00*3.00 m? 660,00 0,09 59,40

6| 01.A21.A60|Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

tofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere
per il funzionamento del rullo o della piastra

005|Su carreggiate stradali e su banchine
di cui all'articolo precedente m? 660,00 1,38 910,80

Viabilita interna al parco sterrata - SETTORE 2

ALICEG.L.
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7] 18.A01.B03|MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr  istino

delle sezioni

originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o
altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il
relativo trasporto in idonee discariche autorizzate

005]...
creazione rampa per accesso campo calcio 25.00*2.5 m2 62,50 1,44 90,00

[e2]

01.A01.A55|Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per ~ opere

di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di la rghezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
conteggiare a parte.

010(Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbanc ~ amento
creazione rampa per accesso campo calcio 25.00*2.5*0.30 m3 18,750 7,25 135,94

9| 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-

005(Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
creazione rampa per accesso campo calcio 25.00*2.5*0.15 m3 9,375 54,35 509,53

10[ 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st  rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

010|Per spessore finito fino a 30 cm
di cui all'articolo precedente m?2 9,38 1,05 9,85

11| 01.P03.A20(Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf  usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura 25.00*2.5*0.02 m3 1,250 37,21 46,51

12 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a ¢ m 3
eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impieg o perla
for-

005(Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 1,250 29,93 37,41

13 01.A21.A70|Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

005(Con autobotte
di cui all'articolo precedente 25.00*2.50 m2 62,50 0,09 5,63

14 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
di cui all'articolo precedente 25.00*2.50 m?2 62,50 1,38 86,25

Viabilita sterrata lato mantellata/fronte area cani - SETTORE 4

15| 24.A04.VO8|VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE

Scarificazione leggera di massicciata stradale non

bitumata eseguita meccanicamen

te per una profondita media di cm 10, compresi la vagliatura
del materiale scarificato per la sua utilizzazione nella
risagomatura del piano viabile, lo spandimento, il
compattamento e la profilatura dello stesso nonché il trasporto
a rifiuto del materiale non utilizzabile:

ALICEG.L.
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005(...
viabilita interna in sterrato lato mantellata e fronte area canijm? 649,35
216.45*3.00
649,35 0,66 428,57

16( 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-

005(Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

viabilita interna in sterrato lato mantellata e fronte area canijm3 97,403 54,35 5.293,85
216.45*3.00*0.15

17| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st  rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

010|Per spessore finito fino a 30 cm
viabilita interna in sterrato lato mantellata e fronte area cani|m? 649,35 1,05 681,82
216.45*3.00

18| 01.P03.A20(Polvere diroccia serpentinosa, non amiantifera, sf ~ usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura 216.45*3.00*0.02 m3 12,987 37,21 483,25

19( 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a ¢ m 3
eseguito a mano, prowvisti sfusi sul luogo d'impieg o per la
for-

005(Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 12,987 29,93 388,70

20| 01.A21.A70 |Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

005(Con autobotte
di cui all'articolo precedente 216.45*3.00 m?2 649,35 0,09 58,44

21| 01.A21.A60|Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
di cui all'articolo precedente 216.45*3.00 m? 649,35 1,38 896,10

22| 24.A04.VO9|VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE Ricarica di
massicciata stradale e di banchine in misto granula re
stabilizzato co

n legante naturale con pezzatura opportunamente assortita)
non superiore a 50 mm , posto in opera in strati di spessore
max 10 cm , compresi inumidimento e compattamento con
rullo presso - vibrante:

005]...
ripristino viabilita sterrata fondo via enna e vicino campo giochi|m3 120,000 15,48 1.857,60
40.00*3.00

Viabilita in sterrato da via lega a c.so g. cesare

23| 24.A04.VO8|VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE
Scarificazione leggera di massicciata stradale non
bitumata eseguita meccanicamen

005]...
viabilita spondale esistente 395.00*3.00 m2 1185,00

1185,00 0,66 782,10

24| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,

ALICEG.L.
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statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
del fondo scarificato 395.00*3.00 m? 1185,00 1,38 1.635,30

25| 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-

005|Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
ricarico viabilita spondale esistente 395.00%3.00*0.10 m3 118,500 54,35 6.440,48

26| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

010(Per spessore finito fino a 30 cm
ricarico viabilitd spondale esistente 395.00*3.00 m? 1185,00 1,05 1.244,25

27| 01.P03.A20|Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf ~ usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura 395.00*3.00*0.02 m3 23,700 37,21 881,88

28| 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a ¢ m 3
eseguito a mano, prowvisti sfusi sul luogo d'impieg o per la
for-

005(Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 23,700 29,93 709,34

29| 01.A21.A70 |Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

005|Con autobotte
di cui all'articolo precedente 395.00*3.00 m?2 1185,00 0,09 106,65

30| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
di cui all'articolo precedente 395.00*3.00 m? 1185,00 1,38 1.635,30

Viabilita in sterrato da asse strada arrivore a str. settimo

31| 18.A01.BO3|MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr istino

delle sezioni
005]...
fondo strada arrivore con intersezione viabilita spondale|m? 11500,00
230.00*50.00
asse prolungamento strada dell'arrivore 70.00*8.00 m2 560,00
12060,00 1,44 17.366,40
32| 01.A01.A55|Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di la rghezza mi
010(Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbanc ~ amento
per creazione stratigrafia viabilita sterrata spondale
da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm3 398,700
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00%0.30
rotonda 7.50*7.50*3.14*0.30 m3 52,988
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00*0.30 m3 180,000
631,688 7,25 4.579,74
33| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-
005|Su carreggiate stradali e su banchine
5
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del fondo scavato
da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm?2 1329,00
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00
rotonda 7.50*7.50*3.14 m? 176,63
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00 m2 600,00
2105,63 1,38 2.905,77

34| 01.A21.A10|Formazione di rilevato stradale con materiali ghiai o-
terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spesso re,
umidifica-

ti, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m3 di rilevato e
comungue fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione
lavori, misurato in opera

010(Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

da confine Cave (intersezione con strada arrivore) a|m3 265,800
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00*0.20
rotonda 7.50*7.50*3.14*0.20 m3 35,325
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00*0.20 m3 120,000
421,125 15,05 6.337,93

35| 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-

005(Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm3 132,900
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00%0.10
rotonda 7.50*7.50*3.14*0.10 m3 17,663
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00*0.10 m3 60,000
210,563 54,35 11.444,10

36| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

010|Per spessore finito fino a 30 cm

da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm?2 1329,00
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00
rotonda 7.50*7.50*3.14 m? 176,63
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00 m2 600,00
2105,63 1,05 2.210,91

37| 01.P03.A20|Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf  usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura

da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm3 26,580
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00*0.02
rotonda 7.50*7.50*3.14*0.02 m3 3,533
asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00*0.02 m3 12,000
42,113 37,21 1.567,02

38| 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a ¢ m 3
eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impieg o perla
for-

005|Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 42,113 29,93 1.260,44

39| 01.A21.A70 |Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

005(Con autobotte

da confine Cave (intersezione con strada arrivore) ajm?2 1329,00
intersezione con viabilita fronte area cani 443.00*3.00
rotonda 7.50*7.50*3.14 m? 176,63

ALICEG.L.
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asse prolungamento strada dell'arrivore 200.00*3.00 m? 600,00
2105,63 0,09 189,51

40| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
di cui all'articolo precedente m?2 2105,63 1,38 2.905,77

Viabilita di cantiere fronte TERNA-CAVE

41| 01.A01.B0O5|Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimov ibili
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la

formazione di

cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, |l
carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche

005|Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, per una profondita’' media fino a cm 35

tratta da fine pista spondale lotto A a Terna 270.00*3.00 m? 810,00
tratta fronte cave 375.00*3.00 m?2 1125,00
1935,00 8,99 17.395,65

42| 24.A04.VO8|VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE
Scarificazione leggera di massicciata stradale non
bitumata eseguita meccanicamen

005]...
tratta fronte terna 150.00*3.00 m?2 450,00 0,66 297,00

43| 01.A21.A10|Formazione di rilevato stradale con materiali ghiai o-
terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spesso re,
umidifica-

010|Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

tratta da fine pista spondale lotto A a Terna 270.00*3.00*0.15 |m?3 121,500
tratta fronte cave 375.00*3.00*0.15 m3 168,750
290,250 15,05 4.368,26

44( 01.P03.B20(Misto frantumato (stabilizzato)

005]...
intera tratta (270.00+150.00+375.00)*3.00*0.10 m? 238,500 22,57 5.382,95

45| 01.A21.A20|Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

005|Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente[m3 238,500 5,13 1.223,51
(270.00+150.00+375.00)*3.00*0.10

46| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

010(Per spessore finito fino a 30 cm
intera tratta (270.00+150.00+375.00)*3.00 m?2 2385,00 1,05 2.504,25

47| 01.P03.A20|Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf ~ usa

005|granulometria 0-3 mm
per strato di finitura (270.00+150.00+375.00)*3.00*0.02 m3 47,700 37,21 1.774,92

48| 01.A21.A30|Spandimento di materiali vari per spessori sino a c m 3
eseguito a mano, prowvisti sfusi sul luogo d'impieg o per la
for-

ALICEG.L.
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005|Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente m3 47,700 29,93 1.427,66

49| 01.A21.A70[Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

005|Con autobotte
(270.00+150.00+375.00)*3.00 m2 2385,00 0,09 214,65

50| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

005|Su carreggiate stradali e su banchine
della polvere di roccia (270.00+150.00+375.00)*3.00 m2 2385,00 1,38 3.291,30

TOTALE ESEC_VIABILITA INTERNA IN STERRATO 121.022,59

ESEC VIABILITA ESTERNA IN ASFALTO

Lavori a Corpo

Rimozione cordolature - SETTORE 1

51| 01.A23.B60 |Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50

010|Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-
12
c.so VERCELLI
in pietra a delimitazione banchina asfaltata|m 164,50
29.50+16.45+14.60+20.75+11.50+15.40+20.50+27.60+8.20
in cls a delimitazione piante m 10,00
via LEGA
per creazione banchina rialzata 3.00+5.00 m 8,00

182,50 17,51 3.195,58

52| 01.A23.B60 |Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50

025|Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi
bitumate per la parte strettamente indispensabile.

c.so VERCELLI

a delimitazione marciapide esistente[m 84,48
21.50+12.00+28.78+21.70+0.5
via BELGIOIOSO

per creazione scivoli angolo via Lega 7.50+5.50 m 13,00
via LEGA
per creazione banchina rialzata m 10,00
107,48 21,47 2.307,60

Demolizione asfaltature esistenti - SETTORE 1

53| 01.A02.C10|Disfacimento di pavimentazione con accatastamentod el
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300,

compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore
della pavimentazione.

015]In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimassell ie
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo e
spessore

e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
c.so VERCELLI

banchina m2 608,18
94.80*(4.65+0.30)+5.60*8.30+11.50*(4.75+0.30)+9.60%((4.75+
0.30)+2.11)/2

marciapiede m2 334,27
94.80*2.70+7.65*2.90+4.15%(2.90+1.85)/2+9.85*1.85+(4.34+2.
50)/2*8.20
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via BELGIOIOSO
marciapiede 84.50*2.20 m2 185,90
via LEGA
marciapiede 11.40*2.20+15.30*2.90 m? 69,45
RIPRISTINI viabilita per posa cordoni e cavidotti sottoservizi
allaccio SMAT angolo c.so vercelli (8.00+9.00)/2*5.88 m2 49,98
angolo via Lega|m?2 59,92
0.50*15.30+4.00*10.10+18.55*0.50+(4.94+3.70)*0.3
marciapiede per creazione scivoli angolo via lega 15.20+14.00 m? 29,20
1336,90 10,52 14.064,19

54| 01.P26.A45|Trasporto alle discariche di materie di scavo caric ate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto
stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

005]...
c.so VERCELLI
marciapiede C.SO vercellijm3 13,371
(94.80*2.70+7.65*2.90+4.15%(2.90+1.85)/2+9.85*1.85+(4.34+2
.50)/2*8.20)*0.04
via BELGIOIOSO

marciapiede via Belgioioso 84.50*2.20*0.04 m?3 7,436
via LEGA

marciapiede (11.40*2.20+15.30*2.90)*0.04 m3 2,778
RIPRISTINI viabilita per posa cordoni e cavidotti sottoservizi

allaccio SMAT angolo c.so vercelli ((8.00+9.00)/2*5.88)*0.05 |m3 2,499
angolo via Lega|m3 2,996
(0.50*15.30+4.00*10.10+18.55*0.50+(4.94+3.70)*0.3)*0.05

marciapiede per creazione scivoli angolo via legalm3 1,168

(15.20+14.00)*0.04

30,248 6,00 181,49

55| 01.A01.B10|Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist  inio
risanamenti per una profondita’ massima di cm 60,

compreso

I'eventuale dissodamento elo disfacimento della
pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto
alla discarica del materiale. per profondita' fino a

005|Cm 15 eseguito a macchina
banchina c.so vercelliim2 608,18 11,84 7.200,85
94.80*(4.65+0.30)+5.60*8.30+11.50*(4.75+0.30)+9.60%((4.75+
0.30)+2.11)/2

56| 01.A01.B05|Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimov ibili
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la
formazione di

005|Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale

ove necessario, per una profondita' media fino a cm 35
per creazione sede pista ciclabile via Belgioioso|m? 54,93 8,99 493,82
84.50*2.60*0.50/2

Cordolature - SETTORE 1

57| 01.A23.B20|Posa di guide rette o curve dello spessore dicm 9- 12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza dacm25a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3 0,800)
compreso: - I'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura
dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino

010|Con scavo eseguito a macchina
c.so VERCELLI

Nuova banchina a verde 51.00+5.20+194.50 m 250,70
banchina rialzata ingresso campo nomadi 6.20*4+2.50*4 m 34,80
via LEGA

banchina rialzata 9.85+10.70+11.00+10.00 m 41,55
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327,05 16,95 5.543,50
58| 01.A23.A90|Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza
cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m?30,400, ghiaietta m30,800) per la|
formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il
ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con
pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali
riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del
capitolato. - ogni opera di scalpellino
010|Con scavo eseguito a macchina
c.so VERCELLI
creazione scivolo angolo via Belgioioso m 3,00
via BELGIOIOSO
nuovo marciapiede fronte parco 21.80+3.50 m 25,30
creazione scivoli angolo via lega 7.50+5.50 m 13,00
41,30 24,00 991,20
59| 01.P05.B45|Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementi zio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 getta toin ...
cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce
verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le
facce suddette - rastremazione minima da permettere
I'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e
profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei
suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza
nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un
interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m
1,20
005(spessore minimo cm 12 altezza cm 30
via BELGIOIOSO
delimitazione nuova ciclopista 82.50+0.5+0.5 m 83,50
ingresso parco m 31,60
115,10 7,27 836,78
60| 01.A21.F10|Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati
in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto
al
condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,
ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo
scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/ms3; la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa
005|Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 alt  ezza cm
30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra  foro e
foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 +
o -mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20
di base e cm 20 di altezza.
via BELGIOIOSO
delimitazione nuova ciclopista 82.50+0.5+0.5 m 83,50
ingresso parco m 31,60
115,10 16,19 1.863,47
Marciapiedi-ciclopista - SETTORE 1
61| 01.A23.A10|Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
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in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a
100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.
010(Dello spessore di cm 15
c.so VERCELLI
nuovo marciapiede 83.86*2.50+1.90*2.50/2 m2 212,03
deposito bidoni ingresso campo nomadi{m? 9,74
3.30*2.00+2.00*2.00*3.14/4
via BELGIOIOSO
nuova ciclopista 84.50*2.50+19.30*2.25 m2 254,68
via LEGA
prolungamento marciapiede 4.95*2.90 m?2 14,36
490,81 23,63 11.597,84
62| 01.A23.A30|Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto
colato®, composto da: - sabbia (85% passante al set  accio
di mm
2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio
di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della]
miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del
marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso I'eventuale
insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo
dei giunti in pietra, metallo o altro
010(Per uno spessore pari acm 3
29.70*2.50+(7.22*1.65)/2+4.37*2.50+(5.00+2.50)/2*5.00+83.8 [m? 1109,52 33,73 37.424,11
5*5.00+84.50*5.00+11.42*2.20+20.60*2.90+19.50*2.25+15.15
+14.00
Banchine rialzate - SETTORE 1
63| 01.A22.A90 |Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
005(Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
BANCHINE RIALZATE
ingresso nomadi 2.50*6.20 m2 15,50
scivoli 6.18*0.80+6.18*0.80+2.50*0.56+2.50*0.56 m?2 12,69
via Lega 7.40*10.50 m? 77,70
scivoli 8.60*0.90+8.60*0.90 m?2 15,48
121,37 0,59 71,61
64| 01.A22.A80 |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate
210(Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e
compresso pari a cm 20
ingresso nomadi 2.50*6.20 m2 15,50
via Lega 7.40*10.50 m? 77,70
93,20 26,26 2.447,43
65| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin ~ oso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
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030|Steso a mano, per uno spessore finito compresso par ia
cm4
ingresso nomadi 2.50*6.20 m2 15,50
scivoli 6.18*0.80+6.18*0.80+2.50*0.56+2.50*0.56 m? 12,69
via Lega 7.40*10.50 m?2 77,70
scivoli 8.60*0.90+8.60*0.90 m?2 15,48
121,37 8,44 1.024,36
Ripristini asfalto - SETTORE 1
66 01.A22.A90 |Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
005|Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
via belgioioso 15.30*0.50+18.55*0.50+4.00*10.10 m?2 57,33
allacciamento a rete SMAT (8.00+9.00)/2*5.88 m2 49,98
c.so vercelli ripristino per posa cordolo (122.50+6.85)*0.30 m? 38,81
c.so vercelli ingresso nomadi (4.42+4.18)/2*6.18 m2 26,57
via belgioioso per posa cordoli 3.05*0.30 m?2 0,92
Via Lega (4.30+6.20)/2*9.88 m? 51,87
225,48 0,59 133,03
67| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin ~ oso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche
030|Steso a mano, per uno spessore finito compresso par ia
cm4
via belgioioso 15.30*0.50+18.55*0.50+4.00*10.10 m? 57,33
allacciamento a rete SMAT (8.00+9.00)/2*5.88 m2 49,98
c.so vercelli ripristino per posa cordolo (122.50+6.85)*0.30 m2 38,81
c.so vercelli ingresso nomadi (4.42+4.18)/2*6.18 m2 26,57
via belgioioso per posa cordoli 3.05*0.30 m? 0,92
Via Lega (4.30+6.20)/2*9.88 m? 51,87
225,48 8,44 1.903,05
68| 01.A21.B36|Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazion e, delle
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont-
atto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo,
effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica,
contenente il 65% di bitume modificato di tipo “a“ in ragione di
kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di
eventuali irregolarita’ superficiali, compresa ogni fornitura ed
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
005]...
RIPRISTINI
via belgioioso 15.30+0.50+18.55+0.50+12.05+9.50 m 56,40
allacciamento a rete SMAT 8.00+5.88+5.70 m 19,58
c.so vercelli ripristino per posa cordolo 122.50+6.85 m 129,35
via belgioioso per posa cordoli m 3,05
208,38 1,28 266,73
Rimozione cordolature - SETTORE 2
69| 01.A23.B60 |Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50
025|Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi
bitumate per la parte strettamente indispensabile.
via BOLLEGNO
marcapiede basso da angolo vi avistrorio m 59,20
risvolto marciapiede lato est in stradino sterrato m 6,62
creazione scivolo lato ovest m 3,00
via VISTRORIO
creazione scivolo m 3,00
71,82 21,47 1.541,98
Demolizione asfaltature esistenti - SETTORE 2
70| 01.A02.Cl0|Disfacimento di pavimentazione con accatastamentod el
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300,
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71

72

73

74

015

01.P26.A45

005].

01.A23.B95

005

01.A22.E00

125

01.A01.A55

010

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimassell ie
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunquet ipoe
spessore

via VISTRORIO

per creazione scivolo attraversamento pedonale 2.11*4.00

via BOLLENGO

marciapiede basso
2.00%2.00*3.14/4+17.04*1.15+28.40%(4.60+3.30+4.38)/3+3.80*
4.00

marciapiede ammalorato lato ovest
4.07*3.33+5.02*(2.89+3.33)+4.07*2.33+4.00*2.50

marciapiede est lato viabilita in sterrato 6.30*2.20

Trasporto alle discariche di materie di scavo caric ate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto
stesso

via VISTRORIO

per creazione scivolo attraversamento pedonale
(2.11*4.00)*0.04

via BOLLENGO

marciapiede basso
(2.00*2.00*3.14/4+17.04*1.15+28.40*(4.60+3.30+4.38)/3+3.80
*4.00)*0.04

marciapiede ammalorato lato ovest
(4.07*3.33+5.02%(2.89+3.33)+4.07*2.33+4.00*2.50)*0.04
marciapiede est lato viabilita in sterrato (6.30*2.20)*0.04

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo
I'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della
pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita’
dicm 10

In conglomerato bituminoso
carreggiata via Vistrorio
carreggiata via Bollegno

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante

scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali o pere di
rifinitura

della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte
della citta’) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della
ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondita’ di cm 5, con materiale a disposizio  ne della
ditta

via VISTRORIO 10.70*10.00+38.90*9.30

via BOLLEGNO (23.47+10.55)/2*9.90+10.57*6.04/2

Scavi e movimenti terra - SETTORE 2

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di la rghezza mi

Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shanc amento
per creazione pendenze nuova viabilita asfaltata via Bollengo
da sez. AA a sez BB 5.80*44.50/2

da sez. BB a intersezione via vistrorio 5.80*24.90/2

nuova pendenza fondo via Vistrorio
((11.02+9.09)/2*11.35)*0.30/2

m2

m2

ma2

m2

m3

m3

m3

m3

33

m2
m2

ms3
m3
m3

8,44

154,19

64,26

13,86

240,75

0,338

6,167

2,570

0,554

9,629

10,00
9,90

19,90

468,77
200,32

669,09

129,050
72,210
17,119

10,52

6,00

4,97

7,66

2.532,69

57,77

98,90

5.125,23
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per creazione cassonetto viabilita
via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00)*0.60 m3 415,553
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35)*0.60 m3 68,475
via vistrorio incrocio con via bollengo 38.50*2.00*0.20 m3 15,400
717,807 7,25 5.204,10
Nuove cordolature - SETTORE 2
75| 01.A23.A90|Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza
010|Con scavo eseguito a macchina
Via BOLLEGNO
nuovo marcipiede lato est 1.75+91.10 m 92,85
riposizionamento cordolo marciapiede basso m 57,63
nuovo scivolo attraversamento pedonale m 3,00
via VISTRORIO
nuovo scivolo attraversamento pedonale m 3,00
156,48 24,00 3.755,52
76| 01.P18.P20|Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di
larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2,
faccia a
vista lavorata per un‘altezza di almeno cm 18 a punta fine,
bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei
giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita’
nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di
almenom 0.78
005|Con alette per ingressi carrai
nuovo accesso carraio lato area verde nuovo marciapiede cad 2,00 83,84 167,68
77| 01.A23.A90|Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza
010|Con scavo eseguito a macchina
smussi accesso carrabile nuovo marciapiede 0.50+0.50 m 1,00 24,00 24,00
78| 01.P18.P50|Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra  di luserna
o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di formar  ettan-
golare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine,
ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi
005|Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40
nuovo accesso carraio 3.50*0.50 m?2 1,75 103,53 181,18
79| 01.A23.B30|Posa in opera di lastre in materiale litico per mar  ciapiedi e
accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghe  zza mi-
nima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente,
compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del
piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura|
- l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso
I'adattamento per i chiusini e simili
005(Lastre in pietra di luserna o bagnolo
di cui all'articolo precedente m? 1,75 37,17 65,05
80 NP_O01|Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo
pressovibrato con sezione ad X per la realizzazione  di una
seduta
continua. Superficie a fondo cassero in cemento colorato con
impasto di ossidi di ferro, sabbiata. Dimensioni altezza cm 40,
larghezza cm. 40, profondita cm 50.
Slargo marciapiede ingresso carraio via bollengo 2*2 cad 4,00 79,55 318,20
81 NP_02|Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo
pressovibrato con sezione ad X e pianta a forma di settore
circolare, per la realizzazione di una seduta continua con
curvatura pari a 30° Superficie a fondo cassero in cemento
colorato con impasto di ossidi di ferro, sabbiata. Dimensioni
altezza cm 40, profondita cm 50, larghezza angolare variabile.
Slargo marciapiede ingresso carraio via bollengo 7*2 cad 14,00 123,67 1.731,38
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82 NP_03|Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo
pressovibrato, a formare una cordonatura modulare d i
contenimento.
Dimensioni: sezione trapezia, altezza cm 58/78 , larghezza cm
20, lunghezza cm 50
contenimento terra nuovo marcipiede via bollengo
da fine case a sbharra accesso carraio (1.80+0.70+2.80)/0.50 |cad 10,60
da sbarra a ingrocio via vistrorio (4.50+90.60)/0.50 cad 190,20
via vistrorio (34.00)/0.50 cad 68,00
terminali cad 5,00
273,80 20,26 5.547,19
83 NP_04|Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in ca ssero
metallico, retti o curvi, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo
per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 - sabbia
m3 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come
sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/ms3; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa, per elementi costituenti
una cordolatura modulare di contenimento e delimitazione di
aiuole, della lunghezza di cm 50, spessore cm 20/50 e
dell¢ altezza da cm 45 a 80.
Posa cordoli a X
nuovo accesso carraio via bollegno 18*0.50 m 9,00
Posa cordoli trapezioidali 58/78 sp.20
da fine case a sharra accesso carraio (1.80+0.70+2.80) m 5,30
da sbarra a ingrocio via vistrorio (4.50+90.60) m 95,10
via vistrorio (34.00) m 34,00
143,40 20,27 2.906,72
84| 01.P05.B45|Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementi zio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 getta  toin ...
005|spessore minimo cm 12 altezza cm 30
via Bollengo ingresso carraio m 5,30
via vistrorio fondo ingresso area verde m 9,15
via lega angolo via vistrorio m 3,80
18,25 7,27 132,68
85| 01.A21.F10|Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati
in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto
al
005|Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 alt  ezza cm
30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra  foro e
via Bollengo ingresso carraio m 5,30
via vistrorio fondo ingresso area verde m 9,15
via lega angolo via vistrorio m 3,80
18,25 16,19 295,47
Nuovi marciapiedi e ripristino tappeti marciapiedi esistenti -
SETTORE 2
86| 01.A23.A10|Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
in
010|Dello spessore di cm 15
nuovo marciapiede via Bollengo 97.22*2.25 m? 218,75
slargo nuovo marciapiede ingresso carraio (8.50+5.30)/2*2.60 |m?2 17,94
236,69 23,63 5.592,98
87| 01.A23.A30|Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto
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colato®, composto da: - sabbia (85% passante al set  accio
di mm
010(Per uno spessore pari acm 3
via VISTRORIO
per creazione scivolo attraversamento pedonale 2.11*4.00 m2 8,44
via BOLLENGO
marciapiede basso fabbricato lato ovest[m?2 175,67
2.16*2.16*3.14/4+17.04*2.20+28.38*2.50+(2.70+2.33)/2*3.70+
4.07*3.33+(2.89+3.33)*5.02+4.07*2.33
creazione nuovo scivolo marciapiede 4.00*2.50 m2 10,00
nuovo marciapiede via Bollengo 97.22*2.25 m?2 218,75
slargo nuovo marciapiede ingresso carraio (8.50+5.30)/2*2.60 |m?2 17,94
430,80 33,73 14.530,88
Nuovi asfalti - SETTORE 2
88| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-
005|Su carreggiate stradali e su banchine
nuova viabilita fondo scavato
via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00) m? 692,59
riasfaltatura
via vistrorio ingresso area verde ((11.02+9.09)/2*11.35) m2 114,12
via vistrorio incrocio con via bollengo 38.50*2.00 m2 77,00
883,71 1,38 1.219,52
89| 01.A21.A10|Formazione di rilevato stradale con materiali ghiai o-
terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spesso re,
umidifica-
010|Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.
nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00)*0.20 m3 138,518
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35)*0.20 m3 22,825
161,343 15,05 2.428,21
90| 01.A21.A44|Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-
005(Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00)*0.25 m3 173,147
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35)*0.25 m3 28,531
201,678 54,35 10.961,20
91| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-
010(Per spessore finito fino a 30 cm
nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00) m2 692,59
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35) m? 114,12
806,71 1,05 847,05
92| 01.A22.A80 |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
200(Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e
compresso pari a cm 15
nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00) m2 692,59
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35) m2 114,12
via vistrorio incrocio con via bollengo 38.50*2.00 m2 77,00
883,71 20,02 17.691,87
93| 01.A22.A90 |Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
005(Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00) m2 692,59
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35) m2 114,12
via vistrorio incrocio con via bollengo 38.50*2.00 m2 77,00
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via vistrorio asfaltature ripristini 10.85*10.00+39.05*8.00 m? 420,90
1304,61 0,59 769,72

94| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin ~ oso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

015(Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4

nuova viabilita via bollengo (11.12*9.90+58.25*10.00) m2 692,59
via vistrorio fondo ((11.02+9.09)/2*11.35) m2 114,12
via vistrorio incrocio con via bollengo 38.50*2.00 m2 77,00
via vistrorio asfaltature ripristini 10.85*10.00+39.05*8.00 m? 420,90
1304,61 5,38 7.018,80

95| 01.P24.C30|Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista,

trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere
per il

suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego

005]...
Asfaltatura scarificata
via Bollegno h 1,00
via Vistrorio h 2,00
3,00 35,59 106,77

96| 01.A21.B36|Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazion e, delle
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont-

005]...
RIPRISTINI
via vistrorio
via Bollengo

10,00
9,90
19,90 1,28 25,47

33

Rimozione cordolature - SETTORE 3

97| 01.A23.B60 |Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50

010|Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-
12

rimozione guide in pietra marciapiede fronte Stano per[m 31,14
sostituzione con cordone 19.70+3.00+1.50+3.97+2.97
rimozione cordoli in cls fronte area verde 31.00+7.67 m 38,67

69,81 17,51 1.222,37

98| 01.P26.A45|Trasporto alle discariche di materie di scavo caric  ate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto
stesso

005]...
cordoli in cls rimossi (31.00+7.67)*0.12*0.25 m3 1,160 6,00 6,96

99| 01.A23.B60 |Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50

025|Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi
bitumate per la parte strettamente indispensabile.
per creazione banchina rialzata m 2,30 21,47 49,38

Demolizione asfaltature esistenti - SETTORE 3

100| 01.A02.C10|Disfacimento di pavimentazione con accatastamentod el
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300,

015(In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimassell ie
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo e
spessore

Marciapiedi

fronte ingresso area verde|m? 265,22
7.67%5.53+(9.14+5.53)/2*24.00+(9.14+2.85)/2*7.80

17

ALICEG.L.



DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 18 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

101

102

103

104

105

106

01.P26.A45

005].

04.P85.B07

005

01.P18.N50

010

01.P26.B00

010

01.P26.A50

005].

01.A23.B20

fronte Stano
(1.88%1.88*3.14)/4+0.50*1.88+19.70*2.70+(2.70+2.30)/2*6.00+
(2.30+2.44)/2%7.35

fronte vendita aurocarri
59.10%(3.00+2.44)/2+8.80*(2.36+3.21)/2

banchina controviale c.so giulio cesare

Asfalti viabilita

per creazione banchina rialzata
0.50*15.16+14.96*2.35+2.05*1.72/2

Trasporto alle discariche di materie di scavo caric ate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto
stesso

Marciapiedi

fronte ingresso area verde
(7.67*5.53+(9.14+5.53)/2*24.00+(9.14+2.85)/2*7.80)*0.04
fronte Stano
((1.88*1.88*3.14)/4+0.50%1.88+19.70*2.70+(2.70+2.30)/2*6.00
+(2.30+2.44)/2*7.35)*0.04

fronte vendita aurocarri
(59.10%(3.00+2.44)/2+8.80*(2.36+3.21)/2)*0.04

banchina controviale c.so giulio cesare 193.60*0.04

Asfalti viabilita

per creazione banchina rialzata
(0.50*15.16+14.96*2.35+2.05*1.72/2)*0.05

Demolizione arredi - SETTORE 3

Rimozione segnaletica complementare Recupero o

rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60
mm. di diametro

su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento
della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione
esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.

Recupero transenna tubolare a due montanti
attraversamenti sede tramviaria c.so g. cesare

Cordolature - SETTORE 3

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
gneiss e simili, di altezza da cm 25 acm 30, in pe  zzi di
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm
1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, flammate
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel
caso di pietra tipo luserna, per un‘altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse
quelle macchiate o comunque difettose

Dello spessore di cm 12
banchina rialzata quota parte nuova fornitura (40%)
(1.45+8.40+10.16+4.19+8.35+8.35+0.80)*40/100

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienz asul
mezzo di trasporto

Eseguito a mano
banchina rialzata quota parte recuperata(60%)
((1.45+8.40+10.16+4.19+8.35+8.35+0.80)*60/100)*0.12*0.30

Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

di cui all'altricolo precedente

Posa di guide rette o curve dello spessore dicm 9- 12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza dacm25a

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

cad

m

m3

m3

89,32

185,26
193,60

44,50

777,90

10,609

3,573

7,410
7,744

2,225

31,561

4,00

16,68

0,901

0,901

10,52

6,00

29,89

25,49

9,81

1,83

8.183,51

189,37

119,56

425,17

8,84

1,65
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010|Con scavo eseguito a macchina
banchina rialzata 1.45+8.40+10.16+4.19+8.35+8.35+0.80 m 41,70 16,95 706,82
107 01.P18.P0O0|Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'alte zzadicm
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavoratap  er un'
altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la
faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di
pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto
combaciamento e per cm 3 di profondita’ nella faccia opposta a
quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80
003|Retti, della larghezza di cm 30
sostituzione cordolo marciapiede fronte stano|m 21,22 32,29 685,19
15.90+2.05+1.50+1.77
108| 01.A23.A90 |Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza
010|Con scavo eseguito a macchina
di cui allt'articolo precedente m 21,22 24,00 509,28
109| 01.P05.B45(Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementi zio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 getta  toiin ...
005|spessore minimo cm 12 altezza cm 30
delimitazione ingresso parco 1.05+29.95+7.63 m 38,63 7,27 280,84
110| 01.A21.F10(Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati
in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto
al
005|Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 alt  ezza cm
30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra  foro e
di cui all'articolo precedente m 39,63 16,19 641,61
Marciapiedi e banchina rialzata - SETTORE 3
111| 01.A23.A10|Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
in
010|Dello spessore di cm 15
prolungamento marcipiede fronte stano (5.68+2.33)/2*2.12 m2 8,49 23,63 200,62
112| 01.A23.A30 [Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto
colato“, composto da: - sabbia (85% passante al set  accio
di mm
010|Per uno spessore pari acm 3
riasfaltatura marciapiedi
fronte area verde|m? 266,19
7.64*5.53+(9.15+5.53)/2*24.00+(4.80+9.15)/2*6.85
fronte Stano|m? 100,68
(5.68+2.50)/2*2.10+(2.70+2.80)/2*21.70+(2.70+2.30)/2*6.00+(
2.30+2.44)/2*7.35
fronte vendita aurocarrijmz2 185,26
59.10%(3.00+2.44)/2+8.80%(2.36+3.21)/2
banchina controviale c.so giulio cesare m2 193,60
745,73 33,73 25.153,47
113 01.A22.A80 |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
210(Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e
compresso pari a cm 20
nuova banchina rialzata 8.35*4.80 m?2 40,08 26,26 1.052,50
114 01.A22.A90 |Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
005(Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
BANCHINA RIALZATA 8.38*4.80 m?2 40,22
RIPRISTINI
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115

116

117

118

119

01.A22.B10

030

01.A21.B36

005].

01.A23.B60

010

01.A23.B60

025

01.A02.C10

015

per posa cordone e banchina rialzata
15.16*0.50+(1.00+3.70)/2*1.85+14.90*0.50+(1.75+0.80)/2*1.0
0

Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

0s0 per

Steso a mano, per uno spessore finito compresso par ia
cm4

BANCHINA RIALZATA 8.38*4.80

scivoli 9.20*0.80+8.20*0.80

RIPRISTINI

per posa cordone e banchina rialzata
15.16*0.50+(1.00+3.70)/2*1.85+14.90*0.50+(1.75+0.80)/2*1.0
0

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazion
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona

e, delle
di cont-

IiIPRISTINI
per posa cordoni e creazione
0.50+15.16+1.85+14.92+0.55+1.75

banchina rialzata

Rimozione cordolature - SETTORE 4
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino
alla distanza di m 50

Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-
12

CORDOLI IN PIETRA

banchine via enna fronte
41.90+2.22+0.37+0.39+41.33+2.45
fine marciapiede fronte ingresso parco
marciapiede lato opposto al
attraversamento ciclopedonale
banchina fronte civico 33 7.80+0.38+0.24+0.33+0.25

banchina fronte civico 35 0.77+23.12+0.76

banchina fronte chiosco 0.93+0.87+16.59

CORDOLI IN CLS PREFABBRICATO

posti pianta banchina fronte ingresso parco 5.00+5.00+5.00
delimitazione parco str. settimo/via enna
11.10+0.55+10.22+0.69+20.60

banchina fronte civico 33 0.55+0.83+0.49+0.86

banchina fronte civico 35
0.64+0.80+0.62+0.77+0.58+0.76+0.62+0.81+0.82+0.77+0.51+
0.79+0.56+0.77+0.52+0.81+0.56

banchina fronte
0.56+0.83+0.54+0.74+0.53+0.81+0.50+0.79

ingresso al parco

parco per creazione

chiosco

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino

alla distanza di m 50

Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi
bitumate per la parte strettamente indispensabile.

marciapiede via enna/str settimo fronte ristorante giapponese
13.22+5.69+12.25+0.78+2.53
Demolizione asfaltature esistenti e lastricati

SETTORE 4

in pietra -

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300,

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimassell ie
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo e
spessore

m2

m2
m2

m2

m

m

m

20,65

60,87

40,22
13,92

20,65

74,79

34,73

34,73

88,66

3,00
4,00

9,00
24,65
18,39

15,00
43,16

2,73
11,71

5,30

225,60

34,47

0,59

8,44

1,28

17,51

21,47

35,91

631,23

44,45

3.950,26

740,07
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VIA ENNA
marciapiede esistente 12.00*2.50 m?2 30,00
sede carrabile in asfalto 19.30*5.03 m? 97,08
STRADA SETTIMO
marciapiede fronte ingresso al parco 41.75*3.00 m2 125,25
carreggiata ovest per posa cordolo banchina fronte ingresso al|m2 13,41
parco 2.70*0.30+42.00*0.30
pavimentazione marciapiede e area a parcheggio per[m? 450,13
creazione nuova banchina a verde
31.80*5.80+7.17*3.75+7.60*1.47+3.75*4.20+5.15*1.28+19.50*
3.30+10.95*5.50+3.30*5.15+17.22*3.70
carreggiata ovest per posa cordolo da civico 29 a ponte strada|m?2 35,25
settimo 117.50*0.30
allacciamenti alla rete fognaria bianca (5.90*0.80)+(6.40*0.80) [m? 9,84
carreggiata est per posa cordolo attraversamentolm? 1,80
ciclopedonale 6.00*0.30
marciapiede lato opposto al parco 6.00*5.64 m? 33,84
796,60 10,52 8.380,23
120| 01.P26.A45(Trasporto alle discariche di materie di scavo caric  ate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto
stesso
005]...
VIA ENNA
marciapiede esistente 12.00*2.50*0.04 m3 1,200
sede carrabile in asfalto 19.30*5.03*0.05 m3 4,854
STRADA SETTIMO
marciapiede fronte ingresso al parco 41.75*3.00*0.04 m3 5,010
carreggiata ovest per posa cordolo banchina fronte ingresso al|m3 0,671
parco (2.70*0.30+42.00*0.30)*0.05
pavimentazione marciapiede e area a parcheggio per|m3 18,005
creazione nuova banchina a verde
(31.80*5.80+7.17*3.75+7.60*1.47+3.75*4.20+5.15*1.28+19.50
*3.30+10.95*5.50+3.30*5.15+17.22*3.70)*0.04
carreggiata ovest per posa cordolo da civico 29 a ponte strada|m3 1,763
settimo 117.50*0.30*0.05
allacciamenti alla rete fognaria bianca|m3 0,492
((5.90*0.80)+(6.40*0.80))*0.05
carreggiata est per posa cordolo attraversamentolm3 0,090
ciclopedonale 6.00*0.30*0.05
marciapiede lato opposto al parco 6.00*5.64*0.04 m3 1,354
33,439 6,00 200,63
121| 01.A23.B70 |Rimozione manuale di lastre di materiale litico per
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil tras porto
manuale e
I'accatastamento fino ad una distanza di m 50
005|Lastre in pietra di luserna o simili
lastricato marciapiede via enna 15.53*0.98 m2 15,22
lastricato marciapiede str. settimo 24.48*2.05 m? 50,18
65,40 17,51 1.145,15
122| 01.P26.A20(Trasporto di materiali di qualsiasi natura dailuogh i di
magazzinaggio in Torino ai cantieri di costruzione o]
viceversa
con qualungue mezzo, compreso il carico e lo scarico
005]...
peso 26.50 g/mc
lastricato marciapiede via enna (15.53*0.98)*0.10*26.50 q 40,331
lastricato marciapiede str. settimo (24.48*2.05)*0.10*26.50 q 132,988
173,319 1,80 311,97
Scavi e movimenti terra - SETTORE 4
123| 01.A01.A55 [Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di la rghezza mi
010(Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shanc amento
VIA ENNA
per modifica quota carreggiata e parcheggio 2.07*48.32 m3 100,022
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per stratigrafia  viabile carreggiata e  parcheggio|m3 343,555
48.32*11.85*0.60
per creazione nuovo marciapiede lato parco 48.57*1.65*0.35 [m3 28,049
per creazione marciapiede mancante lato  case|m3 10,515
35.05*1.50*0.20
intersezione con strada settimo 5.90*6.85*0.20 m?3 8,083
STRADA SETTIMO
creazione attraversamento ciclopedonale su banchina a verde|m3 4,050
esistente 2.70*5.00*0.30
per creazione nuove pendenze e stratigrafia marciapiede|ms3 36,810
fronte civici 29-35 61.35*3.00*0.20
nuova bancina a verde fronte civico 29 22.38*2.75*0.40 m3 24,618
nuova bancina a verde fronte civico 31-33 6.29*2.75*0.40 m3 6,919
nuova bancina a verde fronte civico 33-35 9.02*2.75*0.40 m3 9,922
nuova bancina a verde fronte piazzale marmistalm3 28,985
26.35*2.75*0.40
nuovo parcheggio fronte marmista 26.30*1.00*0.35 m3 9,205
ingresso parcheggio piazzale marmista 6.00*5.50*0.20 m3 6,600
inizio marciapiede lato ponte 11.00*5.90*0.20 m3 12,980
630,313 7,25 4.569,77
124| 07.A19.S30(Chiusini
025(Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino ela
formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso
di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto,
per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra
chiusini sottoservizi
via enna cad 6,00
strada settimo cad 5,00
11,00 52,37 576,07
Nuove cordolature - SETTORE 4
125| 01.P18.N50|Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
gneiss e simili, di altezza dacm 25 acm 30, inpe  zzidi
010|Dello spessore di cm 12
banchine a verde fronte ingresso parco. riposizionamento in|m 88,49
quota
(20.96+2.46+20.47+0.75+2.07)+(16.10+2.10+0.75+15.58+2.45
)+4.80
inizio marcipiede fronte ingresso parco su via enna m 3,00
delimitazione parcheggio via enna 5.00+18.50+5.00 m 28,50
marciapiede lato case via enna 1.38+51.50 m 52,88
nuove banchine a verdi str. settimo fronte civici 29-35(m 147,05
(2.13+0.75+21.38+0.75+2.13+22.37)+(2.13+0.75+5.29+0.75+2
.13+6.29)+(2.13+0.75+8.02+0.75+2.13+9.02)+(2.13+0.75+25.
34+0.75+2.13+26.30)
delimitazione accessi carrai str. settimo civici 29-35|m 20,97
2.97+2.98+3.01+3.01+3.00+3.00+3.00
A DEDURRE QUOTA RECUPERATA
banchine via enna fronte ingresso  al parco|m -87,90
41.90+2.22+41.33+2.45
fine marciapiede fronte ingresso parco m -3,00
marciapiede lato opposto al parco per creazione|lm -4,00
attraversamento ciclopedonale
banchina fronte civico 33 m -7,80
banchina fronte civico 35 0.77+23.12 m -23,89
banchina fronte chiosco 0.93+16.59 m -17,52
196,78 25,49 5.015,92
126| 01.A23.B20 |Posa di guide rette o curve dello spessore dicm 9- 12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza dacm25a
010|Con scavo eseguito a macchina
banchine a verde fronte ingresso parco. riposizionamento infm 88,49
quota
(20.96+2.46+20.47+0.75+2.07)+(16.10+2.10+0.75+15.58+2.45
)+4.80
inizio marcipiede fronte ingresso parco su via enna m 3,00
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delimitazione parcheggio via enna 5.00+18.50+5.00 m 28,50
marciapiede lato case via enna 1.38+51.50 m 52,88
nuove banchine a verdi str. settimo fronte civici 29-35(m 147,05
(2.13+0.75+21.38+0.75+2.13+22.37)+(2.13+0.75+5.29+0.75+2
.13+6.29)+(2.13+0.75+8.02+0.75+2.13+9.02)+(2.13+0.75+25.
34+0.75+2.13+26.30)
delimitazione accessi carrai str. settimo civici 29-35|m 20,97
2.97+2.98+3.01+3.01+3.00+3.00+3.00
marciapiede lato opposto al parco per creazionelm 4,00
attraversamento ciclopedonale
344,89 16,95 5.845,89
127 01.P18.P0O0|Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'alte zzadicm
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavoratap  er un'
003|Retti, della larghezza di cm 30
delimitazione parcheggio lato marmista m 20,72
lato case fronte parcheggio lato marmista m 9,78
marciapiede lato ponte str. settimo 5.19+27.56 m 32,75
A DEDURRE QUOTA RECUPERATA
marciapiede via enna/str settimo fronte ristorante giapponese(m -28,78
13.22+12.25+0.78+2.53
34,47 32,29 1.113,04
128| 01.P18.P20(Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di
larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2,
faccia a
003|Normali
marciapiede lato ponte str. settimo cad 1,00 64,55 64,55
129| 01.A23.A90 |Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza
010|Con scavo eseguito a macchina
delimitazione parcheggio lato marmista m 20,72
lato case fronte parcheggio lato marmista m 9,78
marciapiede lato ponte str. settimo 5.19+0.75+27.56 m 33,50
64,00 24,00 1.536,00
130 NP_03|Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo
pressovibrato, a formare una cordonatura modulare d i
contenimento.
contenimento terra nuovo parcheggio lato marmistalcad 39,40
(6.90+10.50+2.30)/0.50
banchina a verde lato marmista (20.50+3.20+20.50+3.20)/0.50 |cad 94,80
terminali cad 6,00
140,20 20,26 2.840,45
131 NP_04|Posa di cordoli in cemento pressato o vibratoinca  ssero
metallico, retti o curvi, comprendente:
Posa cordoli trapezioidali 58/78 sp.20
contenimento terra nuovo parcheggio lato marmistajm 19,70
(6.90+10.50+2.30)
banchina a verde lato marmista (20.50+3.20+20.50+3.20) m 47,40
67,10 20,27 1.360,12
132| 01.P05.B45|Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementi zio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 getta toin ...
005|spessore minimo cm 12 altezza cm 30
delimitazione via enna ingresso area verde m 6,85
ingresso parco (lato area giochi) 35.37+48.46+1.38 m 85,21
banchina parcheggio lato marmista 5.00+0.50+0.75+4.50 m 10,75
delimitazione parcheggio lato marmista m 5,50
ingresso parco (lato mantellata) m 8,65
116,96 7,27 850,30
133| 01.A21.F10(Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati
in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto
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al
005|Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 alt  ezza cm
30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra  foro e
delimitazione via enna ingresso area verde m 6,85
ingresso parco (lato area giochi) 35.37+48.46+1.38 m 85,21
banchina parcheggio lato marmista 5.00+0.50+0.75+4.50 m 10,75
delimitazione parcheggio lato marmista m 5,50
ingresso parco (lato mantellata) m 8,65
116,96 16,19 1.893,58
Nuovi marciapiedi e tappeti in asfalto colato - SETTORE 4
134| 01.A23.A10 [Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
in
010|Dello spessore di cm 15
prolungamento marciapiede via enna lato case 35.05*1.38 m2 48,37
nuovo marciapiede lato parco via enna 48.45*1.38 m2 66,86
nuovo attraversamento ciclopedonale su banchina esistente|m?2 12,34
fronte ingresso parco 4.80*2.57
marciapiede strada Settimo
fronte civico 29 6.67*3.00 m? 20,01
fronte civici 31-33 6.05*3.00 m? 18,15
fronte civici 33-35 8.78*3.00 m2 26,34
fronte civico 35 e parcheggio lato marmista 26.06*3.00 m2 78,18
banchina separazione parcheggio lato marmista 4.88*0.76 m? 3,71
marciapiede lato ponte strada settimo 11.00*5.90 m2 64,90
338,86 23,63 8.007,26
135| 01.A23.A30 [Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto
colato®, composto da: - sabbia (85% passante al set  accio
di mm
010|Per uno spessore pari acm 3
marciapiede lato ponte str. settimo|m? 121,74
10.76*5.40+(4.06+3.20)/2*1.75+(3.20+3.00)/2+8.78*3.00+(4.1
0+3.57)/2*7.26
banchina separazione parcheggio lato marmista 4.88*0.76 m? 3,71
marciapiede nuova banchina a verde str. settimo[m? 175,89
(20.06*3.00)+(8.78*3.00)+(6.05*3.00)+(18.68*3.00)+(3.45*3.00
)+(3.45+1.38)/2*2.00
marciapiede via enna lato case 46.38*1.38 m2 64,00
marciapiede via enna lato parco 48.45*1.38 m? 66,86
marciapiede fronte ingresso parco (lato campo giochi)|m?2 126,92
41.75*3.04
attraversamento ciclopedonale 4.80*2.57 m? 12,34
marciapiede lato opposto al parco 6.00*5.64 m? 33,84
605,30 33,73 20.416,77
Nuovi asfalti - SETTORE 4
136| 01.A21.A60 |Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-
005|Su carreggiate stradali e su banchine
nuova viabilita fondo scavato
via enna 54.13*6.85 m?2 370,79
parcheggio via enna 48.32*5.00 m2 241,60
passaggi carrai
civico 31 5.85*5.75 m?2 33,64
civico 33 3.50*5.75 m? 20,13
civico 35 3.50*5.75 m? 20,13
parcheggio lato marmista 9.70*5.50+20.42*4.70+5.00*19.29  [m? 245,77
932,06 1,38 1.286,24
137| 01.A21.A10|Formazione di rilevato stradale con materiali ghiai o-
terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spesso re,
umidifica-
010|Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.
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nuova viabilitd /parcheggi via enna (48.32*11.85)*0.20 m3 114,518 15,05 1.723,50
138| 01.A21.A44 |Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti
dalla fran-
005|Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
nuova viabilita / parcheggi via enna 48.32*11.85*0.25 m3 143,148
parcheggio lato marmistalm3 61,444
(9.70*5.50+20.42*4.70+5.00%19.29)*0.25
204,592 54,35 11.119,58
139| 01.A21.A50 |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-
010(Per spessore finito fino a 30 cm
nuova viabilita / parcheggi via enna 48.32*11.85 m2 572,59
parcheggio lato marmista (9.70*5.50+20.42*4.70+5.00*19.29) |m? 245,77
818,36 1,05 859,28
140 01.A22.A80 |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
200(Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e
compresso pari a cm 15
via enna 54.13*6.85 m?2 370,79
parcheggio via enna 48.32*5.00 m2 241,60
passaggi carrai
civico 31 5.85*5.75 m?2 33,64
civico 33 3.50*5.75 m? 20,13
civico 35 3.50*5.75 m?2 20,13
parcheggio lato marmista 15.68*5.50+20.42*4.70+5.00*19.29 [m? 278,66
964,95 20,02 19.318,30
141 01.A22.A90 |Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
005(Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
via enna 54.13*6.85 m? 370,79
parcheggio via enna 48.32*5.00 m2 241,60
passaggi carrai
civico 31 5.85*5.75 m? 33,64
civico 33 3.50*5.75 m?2 20,13
civico 35 3.50*5.75 m?2 20,13
parcheggio lato marmista 15.68*5.50+20.42*4.70+5.00*19.29 |m?2 278,66
RIPRISTINI
carreggiata lato ovest|m2 74,48
2.70*0.30+45.04*0.30+6.38*0.80+53.71*0.30+9.97*0.80+5.94*
0.80+22.92*0.80+26.27*0.30
carreggiata lato est 6.00*0.30 m2 1,80
1041,23 0,59 614,33
142| 01.A22.B10 |Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin 0S0 per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche
015|Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
via enna 54.13*6.85 m?2 370,79
parcheggio via enna 48.32*5.00 m2 241,60
passaggi carrai
civico 31 5.85*5.75 m?2 33,64
civico 33 3.50*5.75 m? 20,13
civico 35 3.50*5.75 m? 20,13
parcheggio lato marmista 15.68*5.50+20.42*4.70+5.00*19.29 [m? 278,66
RIPRISTINI
carreggiata lato ovest|m2 74,48
2.70%0.30+45.04*0.30+6.38*0.80+53.71*0.30+9.97*0.80+5.94*
0.80+22.92*0.80+26.27*0.30
carreggiata lato est 6.00*0.30 m2 1,80
1041,23 5,38 5.601,82
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143| 01.A21.B36 (Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazion e, delle
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont-
005]...
RIPRISTINI
carreggiata lato ovest|m 188,54
3.00+45.04+6.38+0.80+6.38+53.71+0.49+9.97+5.94+0.80+5.9
4+22.92+0.60+26.27+0.30
carreggiata lato est 6.00+0.30+0.30 m 6,60
195,14 1,28 249,78
TOTALE ESEC_VIABILITA ESTERNA IN ASFALTO 332.164,44
ESEC OPERE A VERDE
Lavori a Corpo
Abbattimenti - SETTORE 1
144 18.A02.B44 |MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di media difficolta
(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densita
di traffico) compresa [l'estirpazione della ceppaia, |l
riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del
terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali
010|per piante di altezza tram 11 e m 20
Carpinus banchina c.so vercelli cad 10,00 270,36 2.703,60
Opere a verde - SETTORE 1
145| 01.P27.E40|Terra agraria prelevata da strati superficiali atti ~ vi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
sche-
letro in quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-6.5
010|Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
creazione nuova banchina a verde c.so Vercelli
da ponte c.so vercelli a ingresso nomadi|m3 22,463
(5.20*5.00+(5.20+1.45)*14.70/2)*0.30
da ingresso nomadi a via belgoioso|m?3 72,101
(2.65*4.95+2.30*2.30+2.00*2.00*3.14/4+(4.95+2.45)/2*5.00+8
0.00*2.45+3.50*2.45/2)*0.30
Area ex Marco Raffaele
ricarico 7284.00*0.15 m3 1092,600
a dedurre nuova viabilita 175.00*3.00*0.15 m3 -78,750
1108,414 12,07 13.378,56
146| 01.A21.A20|Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di
005|Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente m3 1108,414 5,13 5.686,16
147 18.A01.BO3|MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr istino
delle sezioni
005]...
riprofilatura via belgioioso per creazione nuova banchina pistalm? 84,50 1,44 121,68
ciclabile 84.50*1.00
148 18.A02.A13|OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA
RIVEGETAZIONE Preparazione speditiva del terrenop er
operazioni di inerbiment
0.
005]...
creazione nuova banchina a verde c.so Vercelli
da ponte C.so vercelli a ingresso nomadijm?2 74,88
(5.20*5.00+(5.20+1.45)*14.70/2)
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 27 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Prezzo
Unitario

Quantita Importo
p

EURO

149

150

151

152

153

18.A02.B01

005

18.A02.B01

015

01.P27.A10

610

18.A02.B16

010

01.P27.A10

480

da ingresso nomadi a via belgoioso
(2.65*4.95+2.30*2.30+2.00*2.00*3.14/4+(4.95+2.45)/2*5.00+8
0.00*2.45+3.50*2.45/2)

Area ex Marco Raffaele

ricarico

a dedurre nuova viabilita 175.00*3.00

riprofilatura via belgioioso per creazione nuova banchina pistal
ciclabile 84.50*1.00

INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

ie erbacee selezionate ed idonee al
preparazione del piano di semina

sito, esclusa la

per superfici inferiori a m? 1.000

creazione nuova banchina a verde c.so Vercelli

da ponte c.so vercelli a ingresso
(5.20*5.00+(5.20+1.45)*14.70/2)

da ingresso nomadi a via belgoioso
(2.65*4.95+2.30*2.30+2.00*2.00*3.14/4+(4.95+2.45)/2*5.00+8
0.00*2.45+3.50*2.45/2)

riprofilatura via belgioioso per creazione nuova banchina pista
ciclabile 84.50*1.00

nomadi

INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

per superfici superiori a m2 3.000
Area ex Marco Raffaele

ricarico

a dedurre nuova viabilita 175.00*3.00

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta
fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del
palco di rami inferiore

go del

Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z
filare interno al parco

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza

del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di
risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle
piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali
tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di
cm 8, lunghezza di m 2,50 e altezza fuori terra di m 1,80,
collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con
apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della
messa a dimora

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
di cui all'articolo precedente

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
nuovo filare banchina a verde c.so vercelli

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

ma2
ma2

cad

cad

cad

240,34

7284,00
-525,00
84,50

7158,72 0,22 1.574,92

74,88

240,34

84,50

399,72 0,98 391,73

7284,00
-525,00

6759,00 0,58 3.920,22

25,00 235,75 5.893,75

25,00 146,40 3.660,00

19,00 212,18 4.031,42
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Lavori:Computo esecutivo
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

154

155

156

157

158

159

160

161

18.A02.B16

010

18.A02.B42

005

24.A04.V08

005]..

01.A01.B87

020

01.A21.A50

010

01.P27.E40

010

01.A21.A20

005

18.A01.B03

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
di cui all'articolo precedente

Abbattimenti - SETTORE 2

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in

condizioni di minima difficolt

a (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi,
giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento
della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini
comunali

per piante di altezza inferiore a m 10
Vegetazione spontanea a confine con area vede

Opere a verde - SETTORE 2

VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE
Scarificazione leggera di massicciata stradale non
bitumata eseguita meccanicamen

interno C.S0 g. cesare viabilita soppressa
122.00*7.00+40.00*6.50

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nellambitod el
cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

ricarico oltre cordolo prefabbricato sp.20 con materiale
precedentemente scavato per creazione nuova sede stradale
via vistrorio ((6.00+0.50)/2*28.30+(6.00+10.50)/2*5.85)*0.20/2
via bollengo (5.25*24.50)*0.35

ricarico buche viabilita sterrata interno c.so g. cesare

guantita rimossa da viabilita soppressa
(122.00*7.00+40.00%6.50)*0.08

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali ani-

Per spessore finito fino a 30 cm
ricarico buche viabilita sterrata interno c.so g. cesare
81.50*8.30

Terra agraria prelevata da strati superficiali atti ~ vi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
sche-

Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

Ricarico terra per formazione prato

via vistrorio ((7.00+1.50)/2*28.30+(7.00+11.50)/2*5.85)*0.20
via bollengo 5.25*24.50*0.20

area ex stano e viabilita c.so g. cesare interno soppressa
(4700-5.25*24.50)*0.15

Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura

cad

cad

m2

m?3
m3

m3

m2

m3
m?3
m3

m3

19,00

4,00

1114,00

14,024
45,019

89,120

148,163

676,45

34,878
25,725
685,706

746,309

746,309

146,40

82,30

0,66

6,86

1,05

12,07

5,13

2.781,60

329,20

735,24

1.016,40

710,27

9.007,95

3.828,57
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 29 di 66

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr istino
delle sezioni
005]...
via bollengo riprofilatura 38.50*1.50 m? 57,75 1,44 83,16
162 18.A02.A13|OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA
RIVEGETAZIONE Preparazione speditiva del terrenop er
operazioni di inerbiment
005]...
via vistrorio ((7.00+1.50)/2*28.30+(7.00+11.50)/2*5.85) m?2 174,39
via bollengo riprofilatura 38.50*1.50 m2 57,75
via bollengo ricarico terra 5.25*24.50 m2 128,63
area ex stano e viabilita c.so g. cesare interno soppressalm? 4571,38
(4700-5.25*24.50)
4932,15 0,22 1.085,07
163| 18.A02.BO1|INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec
005|per superfici inferiori a m2 1.000
via vistrorio ((7.00+1.50)/2*28.30+(7.00+11.50)/2*5.85) m?2 174,39
via bollengo riprofilatura 38.50*1.50 m2 57,75
via bollengo ricarico terra 5.25*24.50 m2 128,63
area ex stano e viabilita c.so g. cesare interno soppressalm? 4571,38
(4700-5.25*24.50)
4932,15 0,98 4.833,51
Opere a verde - SETTORE 3
164 18.A01.BO3|MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr  istino
delle sezioni
005]...
riprofilatura lato Stano viabilita spondale 74.50*1.50 m2 111,75 1,44 160,92
165( 18.A02.A13|OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA
RIVEGETAZIONE Preparazione speditiva del terrenop er
operazioni di inerbiment
005]...
area verde confine con marciapiede c.so g. cesare per posalm? 41,85
cordolo 27.90*1.50
riprofilatura lato Stano viabilita spondale 74.50*1.50 m2 111,75
ripristini lato mantellata viabilitd spondale 55.00*5.43 m? 298,65
452,25 0,22 99,50
166| 18.A02.B01|INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec
005|per superfici inferiori a m? 1.000
area verde confine con marciapiede c.so g. cesare per posa|m?2 41,85
cordolo 27.90*1.50
riprofilatura lato Stano viabilita spondale 74.50*1.50 m2 111,75
ripristini lato mantellata viabilita spondale 55.00%5.43 m2 298,65
452,25 0,98 443,21
167| 01.P27.A10(Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza
610(Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z
Completamento filare spondale esistente cad 10,00 235,75 2.357,50
168| 18.A02.B16 [MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza
010|buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90
di cui all'articolo precedente cad 10,00 146,40 1.464,00
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
Abbattimenti - SETTORE 4
169| 18.A02.B44|MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di media difficolta
010(per piante di altezzatram 11 e m 20
Filare banchina ovest strada settimo (Acer negundo) cad 4,00
lato mantellata cad 5,00
9,00 270,36 2.433,24
Opere a verde - SETTORE 4
170( 18.A01.BO3|MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura
delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripr istino
delle sezioni
005]...
riprifilatura scarpata parcheggio lato mantellata|m? 164,59
7.97*8.00+(8.00+5.90)/2*6.57+(5.90+5.10)/2*10.03
riprofilatura sponda lato viabilita sterrato verso mantellatalm2 22,76
(2.75+2.47)/2*2.23+(4.64+4.16)/2*3.85
riprofilatura lato cordolo marciapiede nuovo parcheggio via|m? 55,86
enna 48.46*1.00+7.40*1.00
243,21 1,44 350,22
171| O01.P27.E40|Terra agraria prelevata da strati superficiali atti ~ vi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
sche-
010|Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
formazione di cassonetto nuova banchina alberata latojm3 25,578
marmista 20.30*3.00%(0.54+0.30)/2
formazione di cassonetto nuove banchine su strada settimo|m3 31,600
(22.15*2.50+6.05*2.50+8.90*2.50+26.10*2.50)*0.20
ricarico  banchina esistente fronte ingresso parcolm3 9,028
(15.85*2.47+20.70*2.47)*0.10
ricarico lati viabilitd interna in sterrato lato mantellatajm3 21,645
216.45*(1.00+1.00)*0.10/2
87,851 12,07 1.060,36
172| 01.A21.A20 |Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di
005|Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente m3 87,851 5,13 450,68
173| 18.A02.A13|OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA
RIVEGETAZIONE Preparazione speditiva del terrenop er
operazioni di inerbiment
005]...
fronte ingresso parco 21.45*1.00+8.90*1.00 m2 30,35
fronte nuovo parcheggio via enna 48.46*1.00+7.40*1.00 m2 55,86
banchine fronte ingresso parco 15.85*2.47+20.70*2.47 m? 90,28
nuove banchine a verde str. settimo|m? 158,00
(22.15*2.50)+(6.05*2.50)+(8.90*2.50)+(26.10*2.50)
nuova banchina parcheggio lato marmista 20.30*3.00 m2 60,90
sponda lato parcheggio marmistalm? 164,59
7.97*8.00+(8.00+5.90)/2*6.57+(5.90+5.10)/2*10.03
lato dx viabiltd in  sterrata verso  mantellatalm? 22,76
(2.75+2.47)/2%2.23+(4.64+4.16)/2*3.85
lato sx viabilita in sterrato fino a fronte area cani 191.8*1.50 m? 287,70
lato dx viabilita in sterrato fino a intersezione con viabilita|m? 97,50
fronte are acani 65.00*1.50
nuove banchine a verde str. settimo|m? 158,00
(22.15*2.50)+(6.05*2.50)+(8.90*2.50)+(26.10*2.50)
1125,94 0,22 247,71
174| 18.A02.B01|INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Prezzo
Unitario

Quantita Importo
p

EURO

175

176

177

178

179

180

005

01.P27.A10

480

01.P27.A10

032

01.P27.A10

570

01.P27.A10

480

18.A02.B16

010

18.A02.B25

005

per superfici inferiori a m2 1.000

fronte ingresso parco 21.45*1.00+8.90*1.00

fronte nuovo parcheggio via enna 48.46*1.00+7.40*1.00
banchine fronte ingresso parco 15.85*2.47+20.70*2.47
nuove banchine a verde str.
(22.15*2.50)+(6.05*2.50)+(8.90*2.50)+(26.10*2.50)
nuova banchina parcheggio lato marmista 20.30*3.00
sponda lato parcheggio
7.97%8.00+(8.00+5.90)/2*6.57+(5.90+5.10)/2*10.03
lato dx viabilita in sterrata  verso
(2.75+2.47)/2%2.23+(4.64+4.16)/2*3.85

lato sx viabilita in sterrato fino a fronte area cani 191.8*1.50
lato dx viabilita in sterrato fino a intersezione con viabilita
fronte are acani 65.00*1.50

nuove banchine a verde str.
(22.15*2.50)+(6.05*2.50)+(8.90*2.50)+(26.10*2.50)

settimo

marmista

mantellata

settimo

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
per assimilazione a Malus Floribunda crf. 20-25
doppio filare ingresso al parco lato giochi

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Acer negundo cfr=20-25 ha=2.20 z
ripristino filare lato opposto parco

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20
nuovo doppio filare lato mantellata 21+7

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
nuovi filari banchine str. settimo
nuovo filare banchina parcheggio lato marmista

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
di cui agli articoli precedenti 1+28+22+24

Pulizia spondale da via lega a c.so g. Cesare

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE

Diradamento di superfici boscate degradate, anche

costituenti le fasce di vegetazio

ne spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio
ecosistemico, comprendente tutte le opere di
decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché
di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni
della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei
materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei
materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto
del legname utile al piazzale di carico

sotto i 1.000 m2
sponda da viabilita sterrata a alveo fiume

m2
m2
m2
m2

m2
m2

ma2

m2
m2

m2

cad

cad

cad

cad
cad

cad

m2

30,35
55,86
90,28
158,00

60,90
164,59

22,76

287,70
97,50

158,00

1125,94 0,98 1.103,42

24,00

24,00 212,18 5.092,32

1,00 146,58 146,58

28,00 120,95 3.386,60

18,00
4,00

22,00 212,18 4.667,96

75,00 146,40 10.980,00

1000,00 1,06 1.060,00
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

181

182

183

184

185

186

187

188

189

18.A02.B25

010

18.A02.B25

015

18.A02.B25

005

18.A02.B25

010

18.A02.B25

015

18.A02.B25

005

18.A02.B25

010

18.A02.B25

015

18.A02.B28

005

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

tra i 1.000 m2 e i 3.000 m?
sponda da viabilita sterrata a alveo fiume 3000-1000

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

oltre i 3.000 m2
sponda da viabilita sterrata a
(460.00%(17.00+28.00)/2)-3000

alveo fiume

Pulizia spondale da c.so g. Cesare a confine Terna - Cave

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

sotto i 1.000 m2
sponda da mantellata a alveo

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

trai1.000 m2 e i 3.000 m?
sponda da mantellata a alveo 3000-1000

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

oltre i 3.000 m?
sponda da mantellata a alveo (850.00*(73.00/2))-3000

Pulizia spondale da fronte area Cave a str. settimo

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

sotto i 1.000 m?
sponda da viabilita a alveo

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

tra i 1.000 m2 e i 3.000 m?
sponda da viabilita a alveo 3000-1000

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazio

oltre i 3.000 m2

sponda da viabilita a
(650.00%(9.00+69.00+84.00+35.00)/4)-3000
155.00%(9.00+22.009)/2

alveo

Decespugliamenti fronte aree Terna

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Decespugliamento di aree boscate con pendenza media
inferiore al 50%, invase da rov

i, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale

su aree ad alta densita di infestanti (altezza supe  riore am
1 e copertura dei terreno superiore al 90%) conrac  colta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei

m2

ma2

ma2

m2

m2

m2

m2

m2

2000,00

7350,00

1000,00

2000,00

28025,00

1000,00

2000,00

29012,50

2403,20

31415,70

0,70

0,58

1,06

0,70

0,58

1,06

0,70

0,58

1.400,00

4.263,00

1.060,00

1.400,00

16.254,50

1.060,00

1.400,00

18.221,11
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 33 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Prezzo
Unitario

Quantita Importo
p

EURO

190

191

192

193

194

195

196

18.A02.B28

005

01.P24.A45

005

18.A02.B01

015

18.A02.B03

015

01.P27.A10

007

01.P27.A10

180

01.P27.A10

467

materiali di risulta
lati pista esistente 250.00*75.00
300.00*20.00

Decespugliamenti fronte aree Cave

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Decespugliamento di aree boscate con pendenza media
inferiore al 50%, invase da rov

riore am
coltae

su aree ad alta densita di infestanti (altezza supe

1 e copertura dei terreno superiore al 90%) con rac
lati pista esistente 245.00*40.00

180.00*60.00

265.00*20.00

Opere a verde: idrosemine, inerbimenti e piantamenti

Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzatoari chiesta

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radip rato,
cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice
rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso
trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni
onere connesso con il tempo di effettivo impiego

Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP
per taglio infestanti. e fresatura 8+8+8+8

INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

per superfici superiori a m2 3.000
38460-12500

INERBIMENTI Realizzazione di un inerbimento su di u
superficie piana o inclinata mediante la tecnica
dell'idrosemina

consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua,
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al
sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici),
compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini
del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo
la preparazione del piano di semina

na

per superfici superiori a m2 3.000
Area fronte interno 338 c.so g. cesare lato sesia fucine e
vallone sotto cavi alta tensione 250.00*50.00

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Carpinus betulus cfr=20-25 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Populus nigra pyramidalis cfr=18-20
1*6

m2
m2

m2
m2
m2

ma2

m2

cad

cad

cad

18750,00
6000,00

24750,00 0,85 21.037,50

9800,00
10800,00
5300,00

25900,00 0,85 22.015,00

32,00 52,27 1.672,64

25960,00 0,58 15.056,80

12500,00 1,22 15.250,00

3,00 290,08 870,24

3,00 248,05 744,15

6,00 72,47 434,82
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 34 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

197

198

199

200

201

202

203

204

205

01.P27.A10

325

01.P27.A10

150

01.P27.A10

570

01.P27.A10

500

18.A02.B16

005

18.A02.B16

010

24.A04.U30

005

18.A02.B01

010

04.P85.B07

005

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z
1*12

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20
1*6

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z
1*6

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba na con
circonferenza

buca di m 1,00 x 1,00 x 0,70
dei Populus. Alnus. salix. Pterocaria 6+12+6+6

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
degli Acer. Carpinus. Fraxinus 3+3+3

PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO, COLTURE
FLORICOLE E SPECIE FLORICOLE POLIENNALI Diserbo,
trattamenti e concimazioni nei

primi 2 anni di impianto del vigneto

viabilita sterrata esistente 1745*3.00/10000

INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

per superfici comprese tra m2 1.000 e m2 3.000
PER ARROTONDAMENTO

TOTALE ESEC_OPERE A VERDE

ESEC_ARREDO URBANO

Lavori a Corpo

Demolizione arredi - SETTORE 1

Rimozione segnaletica complementare Recupero o
rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60
mm. di diametro

Recupero transenna tubolare a due montanti
ingresso campo nomadi
angolo via belgiosioso

Arredi - SETTORE 1

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ha

m2

cad
cad

3,00

12,00

6,00

6,00

30,00

9,00

0,52

12,60

2,00
1,00

3,00

193,72

37,51

120,95

98,10

84,41

146,40

1.900,00

0,77

29,89

581,16

450,12

725,70

588,60

2.532,30

1.317,60

988,00

9,70

230.610,17

89,67
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 35 di 66

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
206| 04.P81.C02|Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi  one
Paletto dissuasore tipo “citta di Torino" in ferro tubolare
diam
.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata
in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm,
h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente
bianca H.l. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma “citta di
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e
fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato
(flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a
espansione h=75 cm.
005(Paletto dissuasore tipo “citta di Torino*
attraversamento via lega cad 25,00
scivoli via lega/via belgioioso cad 12,00
ingresso parco cad 2,00
scivolo via belgioioso/c.so vercelli cad 4,00
fine pista ciclabile c.so vercelli cad 2,00
banchina ingresso nomadi su c.so vercelli cad 4,00
49,00 54,08 2.649,92
207| 04.P84.B08|Posa segnaletica complementare Posa in opera dipa letto
dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo co mpresi
even-
tuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro
fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il
blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della
pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica del
materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.
005(Posa paletto dissuasore
attraversamento via lega cad 25,00
scivoli via lega/via belgioioso cad 12,00
ingresso parco cad 2,00
scivolo via belgioioso/c.so vercelli cad 4,00
fine pista ciclabile c.so vercelli cad 2,00
banchina ingresso nomadi su c.so vercelli cad 4,00
49,00 21,96 1.076,04
208| 01.P03.C80(Massi di cava di natura granitica per difese idraul  iche
005|peso medio da4a 10q
ingresso al parco n°10 massi di circa 8g/cad 8*1 0 q 80,000 1,38 110,40
209| 01.P24.A10(Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita’ di
005|m3 0.500
per movimentazione massi h 2,00 62,72 125,44
Rimozione arredi - SETTORE 2
210| 01.P24.A10(Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere
005|m3 0.500
per rimozione sbarra fondo via Vistrorio h 1,00
per svuotamento 88 fioriere 88*0.125 h 11,00
12,00 62,72 752,64
211| 01.P24.A25|Nolo di escavatore attrezzato con martello demolito  re
idraulico compreso manovratore, carburante,
lubrificante, tra-
sporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
005|Sino a 100 HP
per demolizione plinti sharra fondo h 1,00 67,95 67,95
212| 01.P24.E10|Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 36 di 66

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotat o digru
idraulica
compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego
010(Autoc oltre g 80 gru q 11-allungo m 5.50
per carico e trasporto entro cantiere sbarra rimossa h 1,00 62,72 62,72
213| 04.P85.C05|Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentato ri, ecc.)
Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di
sosta
tipo “panettone” in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in
graniglia o CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o
lato 100 cm); compresa l'eventuale tracciatura per
l'allineamento di diversi elementi, il trasporto sul luogo
d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero.
005|Recupero o posa dissuasore in cls
rimozione 88 fioriere in cls e trasporto al magazzino comunale |cad 88,00 26,22 2.307,36
214| 01.P26.A20(Trasporto di materiali di qualsiasi natura dailuogh i di
magazzinaggio in Torino ai cantieri di costruzione o]
viceversa
005]...
3 blocchi c.a Imx1mx1m 3*25.00 q 75,000
31 new jersey da L=360 e 1 da L=180 20.40*31+1*9.60 q 642,000
717,000 1,80 1.290,60
215| 04.P85.B07|Rimozione segnaletica complementare Recupero o
rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60
mm. di diametro
005(Recupero transenna tubolare a due montanti
delimitazione area campo calcio cad 16,00 29,89 478,24
Arredi - SETTORE 2
216| 04.P81.C02|Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi  one
Paletto dissuasore tipo “citta di Torino" in ferro tubolare
diam
005(Paletto dissuasore tipo “citta di Torino*
attraversamenti pedonali via vistrorio cad 4,00
scivolo carraio/pedonale via bollengo lato est cad 6,00
attraversamento pedonale via bollegno cad 2,00
12,00 54,08 648,96
217| 04.P84.B08|Posa segnaletica complementare Posa in opera dipa letto
dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo co mpresi
even-
005|Posa paletto dissuasore
attraversamenti pedonali via vistrorio cad 4,00
scivolo carraio/pedonale via bollengo lato est cad 6,00
attraversamento pedonale via bollegno cad 2,00
12,00 21,96 263,52
218 NP_05|Fornitura e posa di sbarra in acciaio verniciato RA L 6009
come da prescrizioni da capitolato, luce netta 4m comprensivo
di basamenti in cls 1x1x1,20mt, lucchetto corazzato tipo codice
chiave WL1e tutte le opere accessorie per dare l'opera a
perfetta regola d'arte, compreso l'allontanamento dei materiali
di risulta.
ingresso carraio via Bollengo cad 1,00 1.934,11 1.934,11
219 NP_06|Posa in opera e verniciatura RAL 6009 di sbarrain  acciaio
come da prescrizioni da capitolato, luce netta 4m comprensivo
di basamenti in cls 1x1x1,20mt, lucchetto corazzato tipo codice
chiave WL1e tutte le opere accessorie per dare l'opera a
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 37 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

220

221

222

223

224

225

226

227

228

04.P81.C02

005

04.P84.B08

005

01.P24.E10

010

01.P03.C80
005

01.P24.A10

005

04.P85.B07

005

01.P24.A10

005

01.P24.A25

005

01.P24.E10

perfetta regola d'arte, compreso l'allontanamento dei materiali
di risulta.
ingresso fondo via vistrorio riposizionamento sbarra

Arredi - SETTORE 3

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi  one
Paletto dissuasore tipo “citta di Torino" in ferro tubolare
diam

Paletto dissuasore tipo “citta di Torino"
ingresso al parco

pedonale rialzato

passaggi carrai stano

Posa segnaletica complementare Posa in operadipa letto
dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo co mpresi
even-

Posa paletto dissuasore
ingresso al parco
pedonale rialzato
passaggi carrai stano

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotat o digru
idraulica

Autoc oltre g 80 gru q 11-allungo m 5.50
per carico e trasporto entro cantiere di 7 newjersey e posa a
chiusura interno c.so g. cesare 333

Massi di cava di natura granitica per difese idraul  iche

peso medioda4a10q
ingresso al parco n°11 massi di circa 8g/cad 8*1 1

Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere

m?3 0.500
per movimentazione massi

Rimozione arredi - SETTORE 4

Rimozione segnaletica complementare Recupero o
rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60
mm. di diametro

Recupero transenna tubolare a due montanti
transenne da 2.50mt ingresso al parco
transenne da 1.50mt ingresso al parco

Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere

m?3 0.500
per rimozione sbarra fondo via Enna

Nolo di escavatore attrezzato con martello demolito re
idraulico compreso manovratore, carburante,
lubrificante, tra-

Sino a 100 HP
per demolizione plinti sharra fondo

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotat o digru
idraulica

cad

cad
cad
cad

cad
cad
cad

cad
cad

1,00

3,00
8,00
4,00

15,00

3,00
8,00
4,00

15,00

8,00

88,000

3,00

10,00
2,00

12,00

1,00

1,00

1.090,78

54,08

21,96

62,72

1,38

62,72

29,89

62,72

67,95

1.090,78

811,20

329,40

501,76

121,44

188,16

358,68

62,72

67,95
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 38 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

229

230

231

232

233

234

235

010

01.P26.A20

005].

04.P85.C05

005

01.P24.E10

005

04.P85.A06

005

04.P81.C02

005

04.P84.B08

005

16.P04.A05

290

Autoc oltre q 80 gru g 11-allungo m 5.50
per carico e trasporto entro cantiere sbarra rimossa

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dailuogh idi
magazzinaggio in Torino ai cantieri di costruzione o]
viceversa

5”blocchi c.a Imx1lmx1lm 5*25.00
20 new jersey da L=360 20.40*20

Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentato ri, ecc.)
Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di
sosta

Recupero o posa dissuasore in cls
dissuasori in cls lato mantellata

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotat o digru
idraulica

Autoc sino g 80 gru g 4-allungo fino a m 4.40
per rimozione cartello pubblicitario lato opposto al parco

Rimozione segnaletica verticale Demolizione di pic  coli
basamenti in CLS o riempimenti con asportazione del
materiale di

risulta e suo conferimento alle pubbliche discariche, colmatura
della cavita e sistemazione e pulizia della superficie.

Demolizione basamenti in cls
basamenti cartello pubblicitario lato opposto al parco
(0.60*0.60*0.60)*2

Arredi - SETTORE 4

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi  one
Paletto dissuasore tipo “citta di Torino" in ferro tubolare
diam

Paletto dissuasore tipo “citta di Torino"
marciapiede fronte ingresso parco 9+5
marciapiede fronte civici 29-25 ingressi carrai
delimitazione parcheggio fronte marmista

Posa segnaletica complementare Posa in operadipa letto
dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo co mpresi
even-

Posa paletto dissuasore

marciapiede fronte ingresso parco 9+5
marciapiede fronte civici 29-25 ingressi carrai
delimitazione parcheggio fronte marmista

PREZZI

FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S.
ANDREA A 3 PIANTONI

Fornitura transenna “Storica® a TRE
piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350
come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio
Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di
ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto
epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi
verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi
orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in
corrispondenza delle sommita di pomelli in ghisa artistica
lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino.

OPPURE  Fornitura transenna a “Croce di Sant'‘Andrea“ a

cad

m3

cad
cad
cad

cad
cad
cad

0,50

125,000
408,000

533,000

5,00

1,00

0,432

14,00
21,00
14,00

49,00

14,00
21,00
14,00

49,00

62,72

1,80

26,22

57,50

176,83

54,08

21,96

31,36

959,40

131,10

57,50

76,39

2.649,92

1.076,04
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TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm.
1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito
dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in
scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese
con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da
elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi
orizzontali o trasversali scatolati (40 x 25 x 3 mm. ), dotata di
mancorrente scatolato sagomato sulla sommita (sezione
scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in
fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali
curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su
indicazioni della D.L. si dovra aumentare in prezzo del 50%.
delimitazione marcipiede lato ponte cad 7,00 237,41 1.661,87
236 16.P04.A05|PREZZI
297|POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di
transenne tubolari, storiche o acroce di S. Andre  a, a
TRE piantoni s
u pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato
o] masselli di pietra compreso ogni onere per il
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e
lo scarico a pié d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei
materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di
risulta, il ripristino della pavimentazione. Non € compreso il
ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.
di cui all'articolo precedente cad 7,00 62,03 434,21
237 NP_06|Posa in opera e verniciatura RAL 6009 di sbarrain  acciaio
ingresso fondo via enna riposizionamento sharra cad 1,00 1.090,78 1.090,78
238| 01.P03.C80(Massi di cava di natura granitica per difese idraul  iche
005|peso medio da4a 10q
ingresso carrabile fondo via enna n° 6 massi di circa 8g/cad|q 48,000 1,38 66,24
8*6
239 01.P24.A10|Nolo di escavatore con benna frontale compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere
005|m3 0.500
per movimentazione massi h 1,00 62,72 62,72
Arredi
240 01.P27.MO5|Panche in legno della lunghezza non inferiore amet  ri 2.00
005(A tre assi tipo “Torino*
cad 16,00 186,55 2.984,80
241| 01.P27.M55(Cestino porta rifiuti
005|Basculante
cad 12,00 60,89 730,68
242| 20.A27.C50(Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'im piego
005|Mediante annegamento dei supporti metallici in gett o di
cls.
panchine cad 16,00
cestini pagati 1/2 panchina 12/2 cad 6,00
22,00 73,92 1.626,24
TOTALE ESEC_ARREDO URBANO 29.028,91
ESEC SEGNALETICA
Lavori a Corpo
Demolizione seganeltica - SETTORE 1
243| 04.P85.A03|Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsi  asi
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

244

245

246

247

248

249

250

010

04.P85.A03

005

04.P80.D01

020

04.P80.D01

025

04.P84.A03

005

04.P82.B01

010

04.P82.B02

010

04.P82.B03

tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per
recu-

pero si intende la demolizione completa del basamento,
I'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o
la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e
I'asportazione del materiale di risulta.

Diam >=90 e <=120 mm
palina ingresso campo nomadi
paline angolo via Belgioioso

Segnaletica Verticale - SETTORE 1

Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsi  asi
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per
recu-

Diam <=60 mm
rimozione palina “dosso” e “30" e palina “divieto fermata“ via
Belgioioso/lega

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con
sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h fino a 2.80 m
via Lega/Belgioioso

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca  to a

Diam. 60 h da2.81a3.80 m
c.so vercelli ingresso nomadi
via lega/Belgioioso

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsi  asi tipo
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp 0, in
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in
pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm
di cui agli art. precedenti 5+3
paline esistenti rimosse e riposizionate

Staffe-minuteria-bulloneria Staffetta per pannello

integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, co me da ns.
campio-

ne.

Staffetta in acciaio INOX
ingresso al parco

Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp  alio
piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi
simmetrici

con fori per bullone passante, in lamiera di spessore non
inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.

Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm
ingresso campo nomadi c.so vercelli
via lega/belgioioso

Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp  alio
piantane diam. 60 mm con alette doppie per consenti  re il

cad
cad

cad

cad

cad
cad

cad
cad

cad

cad
cad

1,00
2,00

3,00

2,00

2,00

3,00
3,00

6,00

8,00
3,00

11,00

1,00

5,00
7,00

12,00

20,74

15,86

21,03

25,23

27,45

0,64

1,90

62,22

31,72

42,06

151,38

301,95

0,64

22,80
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

251

252

253

005

04.P80.A02

040

04.P80.A03

060

04.P84.A01

005

mon-
taggio di due segnali contrapposti composta da due elementi
simmetrici accoppiabili, in lamiera di spessore non inferiore a
mm 3, molata smussata e zincata a caldo.

Staffa a collare in ferro zincato
c.so vercelli ingresso campo nomadi
via lega/belgioioso

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a

forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 <€ per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente “a pezzo unico* secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2).

Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I

c.so vercelli ingresso campo nomadi

inizio pista ciclopedonale promiscua

fine pista ciclopedonale promiscua

inizio pista ciclopedonale con corsia dedicata
fine pista ciclopedonale con corsia dedicata
via Lega/Belgioioso

inizio pista ciclopedonale promiscua

fine pista ciclopedonale promiscua

inizio pista ciclopedonale con corsia dedicata
fine pista ciclopedonale con corsia dedicata
divieto d'accesso

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera  di
alluminio o

pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme
alle tab. 11 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 T per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico* secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m.
i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.1.= pellicola retroriflettente classe 2).

Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I

c.so vercelli ingresso campo nomadi
attraversamento pedonale
attraversamento ciclabile

via Lega/Belgioioso
attraversamento pedonale
attraversamento ciclabile

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannel lo
integrativo o segnale stradale di formato diverso,

compreso tutto

il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT.

Fino amqg 0.25

cad
cad

cad
cad
cad
cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad

cad
cad

4,00
1,00

5,00

4,00
3,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

14,00

2,00
2,00

2,00
2,00

8,00

2,22

49,26

57,07

11,10

689,64

456,56
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c.so vercelli ingresso campo nomadi cad 13,00
via lega/belgioioso cad 9,00
22,00 7,62 167,64
Segnaletica orizzontale - SETTORE 1
254| 04.P83.A02|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce dimez  zeria,
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.
005|Striscia di larghezza cm 12
ripristino linea continua c.so vercelli m 153,00
pista ciclabile linea delimitazione 2.40+80.67+1.65+85.71+2.59 [m 173,02
326,02 0,51 166,27
255| 04.P83.A13|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo o
schema della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato.
005(Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
ingesso e fine pista cad 4,00
ingresso nomadi cad 1,00
5,00 9,02 45,10
256| 04.P83.A04(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Frecce direzio nali ur-
bane per ogni elemento verniciato.
005|Freccia urbana ad una sola direzione
sensi pista ciclabile cad 4,00 7,81 31,24
257| 04.P83.A01(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedon ali, li-
nee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie effettivamente verniciata.
005|Passaggi pedonali, linee di arresto
Strisce pedonali via belgiosioso angolo c.so vercelliim? 13,75
(2.50*0.50)*11
Strisce pedonali via belgioioso angolo via lega (2 lati)|m2 25,00
(2.50*0.50)*10*2
Strisce  pedonali  attraversamento  rialzato via legalm? 12,50
(2.50*0.50)*10
Atteversamento ciclabile via lega (0.50*0.50)*10*2 m2 5,00
dossi via lega (0.80*0.90)*5*2 m2 7,20
dossi ingresso nomadi (0.80*0.80)*4*2+(0.50*0.56)*2*2 m2 6,24
Fondo rosso attravesamenti rialzati
ingresso nomadi 2.50*6.18 m2 15,45
via lega 9.90*5.04 m2 49,90
135,04 5,41 730,57
Segnaletica Verticale - SETTORE 2
258| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca toa
020|Diam. 60 h fino @2 2.80 m
via Bollengo cad 2,00
via vistrorio cad 2,00
4,00 21,03 84,12
259| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca toa
025|Diam. 60 hda 2.81a3.80 m
via vistrorio cad 2,00 25,23 50,46
260| 04.P84.A03|Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsi  asi tipo
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp 0, in
005|Diam. <= 60 mm
di cui agli art. precedenti 4+2 cad 6,00 27,45 164,70
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261| 04.P82.B01 Staffe-minuteria-bulloneria Staffetta per pannello
integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, co me da ns.

campio-
010|Staffetta in acciaio INOX
ingresso al parco via vistrorio cad 1,00
via vistrorio sotto divieto di fermata cad 2,00
via bollegno ingresso viabilita sterrata cad 1,00
4,00 0,64 2,56

262| 04.P82.B02|Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp  alio
piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi

simmetrici
010|Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm
Ingresso parco via vistrorio cad 2,00
via vistrorio cad 4,00
via bollengo cad 2,00
via bollengo ingresso viabilita sterrata cad 1,00
9,00 1,90 17,10

263| 04.P80.A02|Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera  di
alluminio a

040(Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
Vla vistrorio

divieto d'accesso cad 1,00
inizio pista ciclopedonale cad 1,00
divieto di fermata cad 2,00
via bollengo
divieto d'accesso cad 1,00

5,00 49,26 246,30

264| 04.P80.A03|Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o

060|Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
via vistrorio

attraversamento pedonale cad 2,00
via Bollengo
attraversamento pedonale cad 2,00

4,00 57,07 228,28

265| 04.P84.A01|Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannel lo
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto

005(Fino a mq 0.25
di cui agli art. precedenti 5+4 cad 9,00 7,62 68,58

Segnaletica orizzontale - SETTORE 2

266| 04.P83.A01(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedon ali, li-

005|Passaggi pedonali, linee di arresto
Strisce pedonali via bollengo (2.50*0.50)*10 m2 12,50
Strisce  pedonali via bollengo angolo via vistroriolm2 12,50
(2.50*0.50)*10
Strisce pedonali via vistrorio (2.50*0.50)*10 m2 12,50

37,50 541 202,88

Segnaletica Verticale - SETTORE 3

267| 04.P85.A03|Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsi  asi
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per
recu-

005(Diam <=60 mm
Ingresso interno c.so g. cesare 333 cad 1,00
banchina controviale per sostituzione con modello piu lungo cad 1,00
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banchina controviale ovest per sostituzione con modello piufcad 1,00
lungo
3,00 15,86 47,58

268| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca toa

020|Diam. 60 h fino a 2.80 m

Banchina rialzata cad 3,00
Passaggi carrai stano cad 2,00
5,00 21,03 105,15

269| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a

025(Diam. 60 hda 2.81 a3.80 m

Ingresso area verde cad 1,00
nuova banchina rialzata cad 2,00
banchina controviale verso ponte cad 2,00
banchina controviale verso centro citta cad 1,00
controviale ovest c.so giulio cad 1,00
controviale est c.so giulio cad 2,00
9,00 25,23 227,07

270| 04.P84.A03|Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsi  asi tipo
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp o,in

005(Diam. <= 60 mm

di cui agli art. precedenti 9+5 cad 14,00
paline esistenti rimosse e riposizionate cad 1,00
15,00 27,45 411,75

271| 04.P82.B01 (Staffe-minuteria-bulloneria Staffetta per pannello
integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, co me da ns.
campio-

010|Staffetta in acciaio INOX
ingresso al parco cad 1,00 0,64 0,64

272| 04.P82.B02|Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp alio
piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi
simmetrici

010|Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm
7+4+4+14 cad 29,00 1,90 55,10

273| 04.P82.B03|Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp alio
piantane diam. 60 mm con alette doppie per consenti  re il
mon-

005|Staffa a collare in ferro zincato
2+2 cad 4,00 2,22 8,88

274| 04.P80.A02|Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a

040|Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
Ingresso al parco

inizio pista ciclopedonale promiscua cad 1,00
divieto d'accesso cad 1,00
Nuova banchina rialzata

inizio pista ciclopedonale promiscua cad 2,00
fine pista ciclopedonale promiscua cad 2,00
Passaggi carrai Stano

inizio pista ciclopedonale promiscua cad 2,00
fine pista ciclopedonale promiscua cad 2,00

10,00 49,26 492,60

275| 04.P80.A03|Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o
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060|Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
Nuova banchina rialzata

strada chiusa cad 1,00

Attraversamento ciclabile cad 2,00

attraversamento pedonale cad 2,00

Banchina controviale lato ponte

Attraversamento ciclabile cad 2,00

attraversamento pedonale cad 2,00

Banchina controviale lato centro citta

Attraversamento ciclabile cad 2,00

attraversamento pedonale cad 2,00

Attraversamenti c.so giulio cesare

Attraversamento ciclabile cad 6,00

attraversamento pedonale cad 6,00

Attraversamenti interno c.so giulio 335

Attraversamento ciclabile cad 3,00

attraversamento pedonale cad 3,00
31,00 57,07 1.769,17

276| 04.P84.A01|Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannel lo
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto

005(Fino a mq 0.25
di cui agli articoli precedenti 31+10 cad 41,00 7,62 312,42

Segnaletica orizzontale - SETTORE 3

277| 04.P83.A02(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mez zeria,

005|Striscia di larghezza cm 12
linea stalli parcheggi in linea controviale ovest di c.so giuliolm 77,42 0,51 39,48
cesare 54.22+2.00+2.00+17.20+2.00

278| 04.P83.A13(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile

005(Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
passaggi carrai Stano cad 2,00 9,02 18,04

279| 04.P83.A01(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedon ali, li-

005(Passaggi pedonali, linee di arresto

Strisce pedonali banchina rialzata 8*(2.50*0.50) m2 10,00
dossi banchina rialzata (0.80*0.90)*6*2 m2 8,64
Attraversamento ciclabile banchina rialzata (0.50*0.50)*16 m2 4,00
Strisce pedonali attraversamento marciapiede stano banchina|m? 13,75
11*(2.50*0.50)

Attraversamento ciclabile marciapiede stano banchina|m? 5,00
(0.50*0.50)*20

Strisce pedonali attraversamento banchina marciapiede{m? 10,00
8*(2.50*0.50)

Attraversamento ciclabile banchina marciapiede (0.50*0.50)*18|m?2 4,50
Strisce  pedonali  attraversamento  controviale  ovest|m? 6,25
5*%(2.50*0.50)

Attraversamento ciclabile controviale ovest (0.50*0.50)*10 m2 2,50
Strisce pedonali attraversamento viale ovest 9*(2.50*0.50) m2 11,25
Attraversamento ciclabile viale ovest (0.50*0.50)*18 m2 4,50
Strisce pedonali attraversamento sede tramviaria 7*(2.50*0.50) |m?2 8,75
Attraversamento ciclabile sede tramviaria (0.50*0.50)*14 m2 3,50
Strisce pedonali attraversamento viale est 9*(2.50*0.50) m2 11,25
Attraversamento ciclabile viale est (0.50*0.50)*18 m2 4,50
Strisce pedonali attraversamento controviale est 6*(2.50*0.50) [m? 7,50
Attraversamento ciclabile marciapiede stano banchina|m? 4,25
(0.50*0.50)*(8+9)

Strisce pedonali attraversamento interno c.so g. cesare 335(m? 18,75
(7+8)*(2.50*0.50)

Atteversamento ciclabile interno c.so ¢. cesare 335|m2 4,25
(0.50*0.50)*(8+9)

Fondo rosso attravesamenti rialzati

banchina rialzata 4.80*8.40 m2 40,32
passaggi carrai stano (2.50+2.30)/2*6.00+(2.25+2.30)/2*7.35 |m?2 31,12
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attraversamento da marciapiede stano a banchinalm? 56,52
4.80%(10.40+13.15)/2
attraversamento da banchina a maciapiede|m?2 47,45
(7.77+12.00)/2*4.80
attraversamento controviale ovest c.so g. cesare 5.16*4.80 m?2 24,77
attraversamento viale ovest c.so g. cesare 9.53*4.80 m?2 45,74
attraversamento sede tramviaria 6.73*4.80 m? 32,30
attraversamento viale est c.so g. cesare 9.36*4.80 m?2 44,93
attraversamento controviale est c.so g. cesare 6.00*4.80 m?2 28,80
attraversamenti interno C.so g. cesare 335|m? 66,10
(7.40+9.54)/2*3.80+(7.85+10.00)/2*3.80
561,19 5,41 3.036,04
Rimozione segnaletica esistente- SETTORE 4
280| 04.P85.A03|Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsi  asi
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per
recu-
010(Diam >=90 e <=120 mm
palina fronte piazzale marmista cad 1,00
cartellone inizio parco lato mantellata cad 3,00
4,00 20,74 82,96
Segnaletica Verticale - SETTORE 4
281| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a
020(Diam. 60 h fino @ 2.80 m
ingresso parcheggio lato marmista cad 1,00
parcheggio lato marmista cad 2,00
ingresso parco lato sponda cad 1,00
via enna cad 5,00
ingresso parco lato giochi cad 1,00
10,00 21,03 210,30
282| 04.P80.D01|Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca toa
025|Diam. 60 hda 2.81a3.80 m
attraversamento ciclopedonale str. settimo cad 2,00
ingresso parco lato sponda cad 1,00
3,00 25,23 75,69
283| 04.P84.A03|Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsi  asi tipo
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp 0, in
005(Diam. <= 60 mm
di cui agli art. precedenti 10+3 cad 13,00
paline esistenti rimosse e riposizionate 1+3 cad 4,00
17,00 27,45 466,65
284| 04.P82.B01 (Staffe-minuteria-bulloneria Staffetta per pannello
integrativo da collocarsi su palina tipo Torino, co me da ns.
campio-
010(Staffetta in acciaio INOX
cad 4,00 0,64 2,56
285| 04.P82.B02|Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp alio
piantane diam. 48 0 60 mm composta da due elementi
simmetrici
010|Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm
cad 16,00 1,90 30,40
286| 04.P80.A02|Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a
040|Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
ingresso parco lato sponda
inizio pista ciclopedonale cad 1,00
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287

288

289

290

201

04.P80.A03

060

04.P80.A04

020

04.P80.A01

020

04.P84.A01

005

04.P83.A02

fine pista ciclopedonale
divieto d'accesso

via enna

divieto di sosta

divieto d'accesso
ingresso parco lato gochi
inizio pista ciclopedonale

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o

Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
str. settimo

strada chiusa

Attraversamento ciclabile
attraversamento pedonale

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza  ti
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o

pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. 1l 7,8, art.
80 D.P.R. 495/92 e alle fig. Il 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.
il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 C
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico
approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.l.= pellicola retroriflettente classe 2).

Lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
parcheggio via enna
parcheggio lato marmista

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza  ti
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera  di
alluminio a

forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. Il 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 C
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola]
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1,
H.l.= pellicola retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
ingresso parcheggio lato marmista

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannel lo
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto

Fino amqg 0.25
di cui agli articoli precedenti 7+5+4+1

Segnaletica orizzontale - SETTORE 4

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mez

composto
zeria,

cad
cad

cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad
cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00
1,00

1,00

7,00

1,00
2,00
2,00

5,00

2,00
2,00

4,00

1,00

17,00

49,26

57,07

38,45

24,04

7,62

344,82

285,35

153,80

24,04

129,54
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005|Striscia di larghezza cm 12

parcheggio via enna 4.85*15+41.65

parcheggio lato marmista 15.67+4.85*5

via enna striscia mezzeria 2.40+5.80

iuscita parcheggio lato marmista strisci mezzeria

114,40
39,92
8,20
2,40
164,92 0,51 84,11

3333

292| 04.P83.F07|Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente

Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e
zebratura, come

da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per
handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.

005|Demarcazione completa parcheggio handicappato
via enna cad 2,00
lato marmista cad 1,00

3,00 162,22 486,66

293| 04.P83.A01(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedon ali, li-

005|Passaggi pedonali, linee di arresto
strisce pedonali

via enna 2.50*0.50*7 m?2 8,75
parcheggio lato marmista 2.50*0.50*5 m2 6,25
str. settimo 2.50*0.50*14 m? 17,50
attraversamenti ciclabili str. settimo 0.50*0.50*28 m?2 7,00
fondo rosso per attraversamento str. settimo 4.80*13.56 m? 65,09

104,59 5,41 565,83

294| 04.P83.L01|Rallentatori ad effetto ottico-acustico Realizzazi  one di
rallentatori a effetto ottico-acustico costituito d a bande di
diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non
inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e
antiscivolosita.

005|Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato
str. settimo ambo le corsie (6.38+3.95+3.18+2.44+1.90)*2 m2 35,70 39,05 1.394,09

TOTALE ESEC_SEGNALETICA 14.836,59

ESEC RETE SMALTIMENTO ACOUE METEORICHE E
SOTTOSERVIZI

Lavori a Corpo

TELECOM - SETTORE 1

295| 06.A12.E04|F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in
getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chi usino i

n ghisa a tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm.
Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.

030(F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75kg ¢ arr.
nuovo cavidoto telecom cad 4,00 277,27 1.109,08

296| 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie diq  ualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e sc  alpelli,
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita’
delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa I'estrazione
con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo

005|Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, fino alla profondita’' di m 3 e per un
volume di al-

meno m3 1.

predisposizione interramento  linea  aerea  esistente|m3 14,796 15,38 227,56
(17.20+14.00+16.30)*0.35*0.8+(2.00+2.50)*0.95*0.35

297| 06.A10.B04 |F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla com  pression
e =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
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Num
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Unita di
Misura
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Prezzo
Unitario
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EURO

298

299

300

301

302

303

304

305

306

035

07.P21.V20

010

07.A11.K20

005

01.A04.B15

020

01.A04.C40

005

01.A01.B87

020

01.A21.A60

010

06.A12.E04

030

01.A01.A90

005

06.A10.B04

040

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125
nuovo cavidotto a doppio tubo (18.35+13.40+17.87)*2

Nastri

Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
nuovo cavidotto a doppio tubo (18.35+13.40+17.87)

Nastri

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondit a di cir
ca 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano
del piano di appoggio ed ogni altro onere

nuovo cavidotto a doppio tubo (18.35+13.40+17.87)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 200 kg/m3
creazione cappa protezione cavidotto
(17.20+14.00+16.30)*0.35*0.10+(2.00+2.50)*0.10*0.35

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o

prefabbricati

, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambitod el
cantiere,

Eseguito con mezzo meccanico
predisposizione interramento linea aerea  esistente
(17.20+14.00+16.30)*0.35*0.6+(2.00+2.50)*0.75*0.35

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

Su marciapiedi
predisposizione interramento linea aerea  esistente
(17.20+14.00+16.30)*0.35+(2.00+2.50)*0.35

AEM ditribuzione - SETTORE 1

F.o0. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in
getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chi usino i

F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg ¢  arr.
per nuovo cavidotto AEM

Scavo in trincea a pareti verticali di materie diq  ualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e sc  alpelli,

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di al-

predisposizione interramento linea provvisoria alimentazione
campo nomadi 25.00*0.20*0.80

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza allacom  pression

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140
nuovo cavidotto AEM

m3

m3

m3

m2

cad

m3

99,24

49,62

49,62

1,820

1,820

11,156

18,20

1,00

4,000

25,00

7,43

0,13

1,07

65,51

32,04

6,86

2,08

277,27

15,38

8,53

737,35

6,45

53,09

119,23

58,31

76,53

37,86

277,27

61,52

213,25
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

307

308

309

310

311

312

313

314

07.P21.V20
010

07.A11.K20
005

01.A04.B15

020

01.A04.C40

005

01.A01.B87

020

01.A21.A60

010

08.P03.P50

015

08.P03.N09

005

Nastri

Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
nuovo cavidotto

Nastri

rinterro;
a di cir

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
posizionato in asse alla tubazione ad una profondit
nuovo cavidotto

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3
creazione cappa protezione cavidotto 25.00*0.20*0.10

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o

prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nellambitod el
cantiere,

Eseguito con mezzo meccanico
predisposizione interramento linea 25.00*0.20*0.65

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

Su marciapiedi

25.00*0.20

Nuova rete scarico acque meteoriche - SETTORE 1
Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto dir  accolta e
tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei material

i sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni:
segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria
per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto
di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi;
aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in
pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di
condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in
pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei
materiali estratti presso un sito autorizzato; sistemazione delle
griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature
necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .

con
ompa a

Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche
profondita’ oltre 2,00 m; con autobotte munito di p
pressio

ne pari a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a
15 m?

caditoie esistenti

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr
scavo, la

platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle
pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristical
150 kg/cm?, le casserature per il contenimento dei getti, il
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

eso lo

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)
nuova rete su marciapiede c.so vercelli

m3

m3

m3

m2

cad

cad

25,00

25,00

0,500

0,500

3,250

5,00

10,00

7,00

0,13

1,07

65,51

32,04

6,86

2,08

30,01

3,25

26,75

32,76

16,02

22,30

10,40

300,10
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Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 51 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

315

316

317

318

319

320

321

322

01.P13.E62

005

07.A19.S30
025

01.A01.A95

005

08.P03.H10

090

08.P03.NO3

005].

01.P03.A60
005

01.A21.A20

005

01.A04.B15

nuove caditoie su via lega

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

Per griglie e chiusini classe D 400
nuove caditoie 70kg/cad 70*9

Chiusini

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,

compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino ela
formazione di

caditoie esistenti su via lega

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacch  ina con
intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
capito

lato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo
affondate contemporaneamente all'approfondimento dello
scavo, per assicurare la stabilita’ delle pareti I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m
300

Fino alla profondita' di m 3,00

nuova rete su c.so vercelli 82.62*0.40*(0.80+1.60)/2
immissioni su caditoie (1.00*0.60*(0.80+1.60)/2)*7
immissione su rete SMAT 8.36*0.40*(1.60+2.30)/2
spostamento caditoie via Lega (4.00+3.40)*0.40*0.80

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢ on
anello elastom

erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non
in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
dare l'opera perfettamente ultimata a regola

serie SN 4 kN/m2 SDR 41: del diametro esternodicm 20
nuova rete c.so vercelli

immissioni caditoie

spostamento caditoie via lega 4.00+3.40

Allacciamento di immissione stradale compresa la
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

I'innesto del tubo e

la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al
canale bianco

allaccio a rete SMAT via Belgioioso

Sabbia granita

di cava

per formazione letto di posa tubo

rete c.so vercelli (91.00+7.00)*0.40*0.10
spostamento caditoie via Lega (4.00+3.40)*0.40*0.10

Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, provwvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

cad

kg

cad

m3
ms3
ms3
m3

333

cad

m3
ms3

m3

2,00

9,00

630,000

2,00

39,658
5,040
6,521
2,368

53,587

91,00
7,00
7,40

105,40

1,00

3,920
0,296

4,216

4,216

109,11

3,15

52,37

29,78

19,78

112,60

28,74

5,13

981,99

1.984,50

104,74

1.595,82

2.084,81

112,60

121,17

21,63

51
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 52 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

323

324

325

326

327

328

329

330

020

01.A04.C40

005

01.A01.B87

020

01.A21.A60

010

08.P03.P50

015

07.A19.S30
025

08.P03.N09

005

01.P13.E62

005

08.P03.A60

betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3

per formazione cappa protezione tubo

rete c.so vercelli (91.00+7.00)*0.40*0.10
spostamento caditoie via Lega (4.00+3.40)*0.40*0.10

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambitod el
cantiere,

Eseguito con mezzo meccanico

nuova rete su c.so vercelli 82.62*0.40*(0.50+1.30)/2
immissioni su caditoie (1.00*0.60*(0.50+1.30)/2)*7
immissione su rete SMAT 8.36*0.40*(1.30+2.00)/2
spostamento caditoie via Lega (4.00+3.40)*0.40*0.50

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

Su marciapiedi

nuova rete su c.so vercelli 82.62*0.40
immissioni su caditoie 1.00*0.60*7

immissione su rete SMAT 8.36*0.40
spostamento caditoie via Lega (4.00+3.40)*0.40

Nuova rete scarico acque meteoriche - SETTORE 2

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto dir  accolta e
tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei material

Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con
profondita’ oltre 2,00 m; con autobotte munito di p ompa a
pressio

caditoie esistenti

Chiusini

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,

compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino ela
formazione di

chiusini su via bollengo

chiusini su via vistrorio

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso lo
scavo, la

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)

via Bollengo

via Vistrorio

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe  r griglie
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

Per griglie e chiusini classe D 400
nuove caditoie 70kg/cad 70*15

Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare,  di
materie di qualunque natura purche' rimovibili senz al'uso

m3
m?3

m3

m?3
ms3
m3
m?3

m2
m2
m2
ma2

cad

cad
cad

cad
cad

kg

3,920
0,296

4,216

4,216

29,743
3,780
5,518
1,480

40,521

33,05
4,20
3,34
2,96

43,55

4,00

3,00
1,00

4,00

12,00
3,00

15,00

1050,000

65,51

32,04

6,86

2,08

30,01

52,37

109,11

3,15

276,19

135,08

277,97

90,58

120,04

209,48

1.636,65

3.307,50

52
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 53 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

331

332

333

334

335

336

337

005

08.P01.B03

030

01.A04.B15

020

01.A04.C40

08.P03.

005

F25

010

01.A01.A95

005

08.P03.H10

095

08.P03.H10

085

contin

uo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato
compresa l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie
scavate e del deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca
del pozzo

A qualsiasi profondita’
dorsale via bollengo 4 pozzi 1.00*1.00*0.60*4

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo d i fori

spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam . 60
dorsale via bollengo

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3
Pozzi dorsale via bollengo (1.00*1.00*0.20)*4

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D
400 per traffi

co normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare
articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene
antirumore.

peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo
d'uomo mm 600 minimi
chiusini pozzi dorsale via bollengo

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacch  ina con
intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
capito

Fino alla profondita' di m 3,00

dorsale principale via bollengo
(13.10+14.30+10.80)*0.40*(0.40+1.20)/2

Caditoie via bollengo a dorsale
(4.10+4.10+4.97+3.25+4.97+3.25+5.68+3.47)*0.40%0.40
caditoie via bollengo immissione su altra caditoia
(11.55+11.55+11.72+16.45)*0.40%0.40

caditoie via vistrorio su dorsale (4.28+4.54)*0.40*0.40

caditoie via vistrorio su altra caditoia 14.55*0.40*0.40

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢ on
anello elastom

serie SN 4 KN/m2 SDR 41.: del diametro esternodicm 25
nuova dorsale su via bollengo 13.10+14.30+10.88

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢ on
anello elastom

serie SN 4 kN/m2 SDR 41: del diametro esternodicm 16
Immissione caditoie via bollengo su dorsale
4.10+4.10+4.97+4.97+3.25+3.25+5.68+3.47

immissione caditoie via bollengo si altra caditoia
11.55+11.55+11.72+16.45

nuove caditoie via vistrorio su dorsale 4.28+4.54

nuova cadidoia via vistrorio su altra caditoia

m3

cad

m3

m3

cad

m3

m3

m3

ms3
m3

m

m

33

2,400

4,00

0,800

0,800

4,00

12,224
5,406
8,203

1,411
2,328

29,572

38,28

33,79
51,27

8,82
14,55

108,43

185,44

69,89

65,51

32,04

182,78

29,78

29,49

14,74

445,06

279,56

52,41

25,63

731,12

880,65

1.128,88

1.598,26

53
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 54 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

338

339

340

341

342

343

344

345

08.P03.NO3

005].

01.P03.A60

005

01.A21.A20

005

01.A04.B15

020

01.A04.C40

08.P03.

005

P50

015

07.A19.S30

025

08.P03.N09

005

Allacciamento di immissione stradale compresa la
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,
I'innesto del tubo e

allaccio a rete SMAT via Bollengo
allaccio a dorsale SMAT via vistrorio

Sabbia granita

di cava

per formazione letto di posa tubo

dorsale principale via bollengo (13.10+14.30+10.80)*0.40*0.10
Caditoie via bollengo a dorsale
(4.10+4.10+4.97+3.25+4.97+3.25+5.68+3.47)*0.40*0.10
caditoie via bollengo immissione su altra caditoia
(11.55+11.55+11.72+16.45)*0.40*0.10

caditoie via vistrorio su dorsale (4.28+4.54)*0.40*0.10

caditoie via vistrorio su altra caditoia 14.55*0.40*0.10

Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3

per formazione cappa protezione tubo

dorsale principale via bollengo (13.10+14.30+10.80)*0.40*0.10
Caditoie via bollengo a dorsale
(4.10+4.10+4.97+3.25+4.97+3.25+5.68+3.47)*0.40*0.10
caditoie via bollengo immissione su altra caditoia
(11.55+11.55+11.72+16.45)*0.40%0.10

caditoie via vistrorio su dorsale (4.28+4.54)*0.40*0.10

caditoie via vistrorio su altra caditoia 14.55*0.40*0.10

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Scarico acque meteoriche - SETTORE 3

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto dir  accolta e
tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei material

Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con
profondita’ oltre 2,00 m; con autobotte munito di p ompa a
pressio

caditoie esistenti

Chiusini

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,

compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino ela
formazione di

caditoie esistenti lato banchina rialzata

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso lo
scavo, la

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)

cad
cad

m3
ms3

m3

m?3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m?3

m3

cad

cad

1,00
2,00

3,00

1,528
1,352

2,051

0,353
0,582

5,866

5,866

1,528
1,352

2,051

0,353
0,582

5,866

5,866

3,00

3,00

112,60

28,74

5,13

65,51

32,04

30,01

52,37

337,80

168,59

30,09

384,28

187,95

90,03

157,11

54
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 55 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

01.P13.E62

005

01.A01.A95

005

08.P03.H10

085

01.P03.A60

005

01.A21.A20

005

01.A04.B15

020

01.A04.C40

005

08.P03.P50

015

07.A19.S30

025

08.P03.N09

005

nuove caditoie lato banchina rialzata

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

Per griglie e chiusini classe D 400
nuove caditoie 70kg/cad 70*2

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacch
intervento manuale ove occorra, misurato a termine
capito

Fino alla profondita’ di m 3,00
immissioni su caditoie esistenti (5.07+2.55)*0.30*0.50

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢
anello elastom

serie SN 4 kN/m2 SDR 41: del diametro esterno di cm
immissione caditoie 5.07+2.55
Sabbia granita

di cava
per formazione letto di posa tubo
immissioni su caditoie esistenti (5.07+2.55)*0.30*0.10

Spandimento di materiali vari per spessori superior

r griglie

ina con
di

on

16

iacm

3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3
per formazione cappa protezione tubo
immissioni su caditoie esistenti (5.07+2.55)*0.30*0.10

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Nuova rete scarico acque meteoriche - SETTORE 4

zione

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto dir  accolta e
tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei material

Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche
profondita’ oltre 2,00 m; con autobotte munito di p
pressio

caditoie esistenti

Chiusini

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino
formazione di

caditoie esistenti su strada settimo

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr
scavo, la

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
80x90x75 (media altezza)

con
ompa a

ela

e
eso lo

cm

cad

kg

m3

m3

m3

m3

m3

cad

cad

2,00

140,000

1,143

7,62

0,229

0,229

0,229

0,229

0,229

0,229

6,00

6,00

109,11

3,15

29,78

14,74

28,74

5,13

65,51

32,04

30,01

52,37

218,22

441,00

34,04

112,32

6,58

1,17

15,00

7,34

180,06

314,22

55
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DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO - SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE

Lavori:Computo esecutivo

Computo metrico estimativo pag. 56 di 66

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
via Enna cad 8,00
strada Settimo e parcheggio fronte marmista cad 9,00
17,00 109,11 1.854,87
356 01.P13.E62|Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
005|Per griglie e chiusini classe D 400
nuove caditoie 70kg/cad 70*17 kg 1190,000 3,15 3.748,50
357 08.P03.A60(Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare,  di
materie di qualunque natura purche' rimovibili senz al'uso
contin
005(A qualsiasi profondita’
dorsale via enna 4 pozzi 1.00*1.00*(0.1+0.40+0.60+0.70) m3 1,800
dorsale parcheggio fronte marmista 3 pozzifm3 3,150
1.00%1.00%(0.65+1.10+1.40)
4,950 185,44 917,93
358( 08.P01.B0O3|Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo d i fori
030(spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam . 60
dorsale via enna cad 4,00
dorsale parcheggio cad 3,00
7,00 69,89 489,23
359( 01.A04.B15|Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro
020|Eseguito con 200 kg/m3
Pozzi dorsale via enna (1.00*1.00*0.20)*4 m3 0,800
Pozzi dorsale parcheggio (1.00*1.00*0.20)*3 m3 0,600
1,400 65,51 91,71
360 01.A04.C40|Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati
005|Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente m?3 1,400 32,04 44,86
361 08.P03.F25|Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D
400 per traffi
005(peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi
chiusini pozzi dorsale via enna cad 4,00
chiusini pozzi dorsale parcheggio cad 3,00
7,00 168,20 1.177,40
362 01.A01.A95(Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacch  ina con
intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
capito
005|Fino alla profondita' di m 3,00
VIA ENNA
dorsale m3 21,960
(14.00*(0.10+0.40)+14.00%(0.30+0.60)+14.00*(0.50+0.80)+12.
00%(1.30+1.55)/2)*0.40
immissione caditoie (2.70*(0+0.10)/2*0.30)*8 m?3 0,324
STRADA SETTIMO -PIAZZALE
dorsale m3 6,486
(5.50%(0.65+0.75)/2+2.95*(1.10+1.40)/2+5.34*(1.40+1.85)/2)*0.
40
immissione caditoie tubo 250 (18.26*(0.50+0.90)/2)*0.40 m3 5,113
immissione caditoie tubo 160|m?3 6,963
(7.30%(0.25+0.65)/2+8.00*0.30+16.90*0.30+9.16*(0.30+0.70)/2
+9.16*(0.50+0.90)/2+4.88*0.30)*0.30
40,846 29,78 1.216,39
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
363 08.P03.H10|Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢ on
anello elastom
095|serie SN 4 kN/m2 SDR 41: del diametro esternodicm 25
nuova dorsale su via enna 14.40+14.40+14.40+12.00 m 55,20
nuova dorsale parcheggio su str. settimo 5.50+2.95+5.35 m 13,80
collegamento caditoia stra settimo m 18,26
87,26 29,49 2.573,30
364 08.P03.H10|Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢ on
anello elastom
085(serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esternodicm 16
immissione caditoie su dorsale via enna 2.80*8 m 22,40
immissione caditoie str. settimo e piazzale|m 58,90
7.30+8.00+16.90+9.16+9.16+4.88+3.50
81,30 14,74 1.198,36
365 08.P03.N0O3|Allacciamento di immissione stradale compresa la
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,
I'innesto del tubo e
005(...
allaccio a rete SMAT nuova rete via enna cad 1,00
allaccio a rete SMAT nuova rete parcheggio cad 1,00
2,00 112,60 225,20
366| 01.P03.A60|Sabbia granita
005]di cava
per formazione letto di posa tubo
VIA ENNA
dorsale (14.00+14.00+14.00+12.00)*0.40*0.10 m3 2,160
immissione caditoie (2.70*0.30)*8*0.10 m3 0,648
STRADA SETTIMO -PIAZZALE
dorsale (5.50+2.95+5.32)*0.40*0.10 m3 0,551
immissione caditoie tubo 250 18.26*0.40*0.10 m3 0,730
immissione caditoie tubo 160|m3 1,662
(7.30+8.00+16.90+9.16+9.16+4.88)*0.30*0.10
5,751 28,74 165,28
367 01.A21.A20(|Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di
005|Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente m3 5,751 5,13 29,50
368 01.A04.B15|Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro
020|Eseguito con 200 kg/m3
per formazione cappa protezione tubo
VIA ENNA
dorsale (14.00+14.00+14.00+12.00)*0.40*0.10 m3 2,160
immissione caditoie (2.70*0.30)*8*0.10 m3 0,648
STRADA SETTIMO -PIAZZALE
dorsale (5.50+2.95+5.32)*0.40*0.10 m3 0,551
immissione caditoie tubo 250 18.26*0.40*0.10 m3 0,730
immissione caditoie tubo 160|m3 1,662
(7.30+8.00+16.90+9.16+9.16+4.88)*0.30*0.10
5,751 65,51 376,75
369 01.A04.C40(Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati
005|Esegquito in trincea
di cui all'articolo precedente m3 5,751 32,04 184,26
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

01.A01.A05

010

01.P03.B20
005

01.A21.A20

005

18.A02.F02

005

01.P03.A20
005

01.A21.A30

005

01.A21.A70

005

01.A21.A60

005

01.P27.M55
005

20.A27.C50
005

TOTALE ESEC_RETE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE E SOTTOSERVIZI

ESEC _AREE PIC-NIC

Lavori a Corpo

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro I'area del cantiere

In assenza di alberi
per creazione piazzola pic.nic (140*0.20)*3

Misto frantumato (stabilizzato)

per strato fondazione (140.00*0.20)*3

Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di
fondazione in misto

granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

per spessore finito fino a 30 cm
del fondo e dello stabilizzato (140.00*3)*2

Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera, sf ~ usa

granulometria 0-3 mm
per strato di finitura (140.00*0.02)*3

Spandimento di materiali vari per spessori sino a c m 3
eseguito a mano, prowvisti sfusi sul luogo d'impieg o per la
for-

Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, grani  gliae
pietrischetto
di cui all'articolo precedente

Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazion ie
per ripristini vari, compreso ogni onere per il
funzionamento del

Con autobotte
140.00*3

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe  so,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p  iano del
sot-

Su carreggiate stradali e su banchine

della polvere di roccia 140.00*3

Cestino porta rifiuti

Basculante

N2 per area 2*3

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'im piego

Mediante annegamento dei supporti metallici in gett o di
cls.
cestini pagati 1/2 panchina 6/2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

ma2

cad

cad

84,000

84,000

84,000

840,00

8,400

8,400

420,00

420,00

6,00

3,00

3,74

22,57

5,13

0,79

37,21

29,93

0,09

1,38

60,89

73,92

38.570,74

314,16

1.895,88

430,92

663,60

312,56

251,41

37,80

579,60

365,34

221,76
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

380

381

382

383

384

385

386

387

388

NP_07

01.P27.A10

007

01.P27.A10

180

01.P27.A10

467

01.P27.A10

325

01.P27.A10

150

01.P27.A10

570

01.P27.A10

500

18.A02.B16

010

Realizzazione di gruppo monoblocco tavolo - panche per
pic nic in legno di castagno trattato.

L'opera dovra essere eseguita secondo le dimensioni e le
caratteristiche riportate sul disegno allegato. Il legno dovra
essere verniciato con vernici adatte all'esposizione alle
interperie; dovranno avere caratteristiche tali da non sporcare,
una volta asciugate, qualora il materiale venisse toccato. Il
ferro utilizzato per I'assemblaggio dovra essere trattato con
antiruggine e verniciato dello stesso colore del legno.
Compresi gli oneri per la realizzazione di un basamento in
pietra di luserna nella quale sara affogata tutta la struttura. Il
tutto eseguito a regola d'arte, ogni onere compreso, in opera.
n°3 per ogni area 3*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Carpinus betulus cfr=20-25 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Populus nigra pyramidalis cfr=18-20
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20
1*3

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z
1*3

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba na con
circonferenza

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
degli articoli precedenti

TOTALE ESEC_AREE PIC-NIC

ESEC AREA CANI

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

9,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

21,00

1.500,00

290,08

248,05

72,47

193,72

37,51

120,95

98,10

146,40

13.500,00

870,24

744,15

217,41

581,16

112,53

362,85

294,30

3.074,40

24.830,07
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

389

390

391

392

393

394

395

396

397

01.A18.E10

015

01.A18.B50

025

01.A18.C00
005

01.P27.M05
005

01.P27.M55
005

20.A27.C50
005

01.A12.L00

005

01.P13.E65

005

01.A01.B10

Lavori a Corpo

Area cani - Recinzioni

Provvista e posa in opera di rete plastificata, com
di tensione, i profilati in ferro plastificati ed o gni
altro occorrente per le legature etc.

presi i fili

A maglie di mm 50x50

a delimitazione area cani (238.00+40.80+25.10)*1.80
a dedurre accessi carrai (3*3.00)*1.80

a dedurre accessi pedonali (3*1.00)*1.80

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine ac  cessori

di as

sicurazione e chiusura, serratura a due giri € mezzo con due
chiavi e una ripresa di antiruggine

tallica
lo di fer-

Formati da piantoni in profilati di ferro e rete me
zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in fi
ro zincato

3 accessi carrai L=300cm peso 150kg 150.00*3
3 accessi pedonali L=100cm peso 60kg 60.00*3

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
inferriate, ringhiere e simili
di cui all'articolo precedente

cancellate,

Area cani - Arredi

Panche in legno della lunghezza non inferiore amet  ri 2.00

A tre assi tipo “Torino"

Cestino porta rifiuti

Basculante

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'im piego

Mediante annegamento dei supporti metallici in gett o di
cls.
panchine

cestini pagati 1/2 panchina 3/2

azione
punta

Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di color
uniforme, disposti ad “opus incertum* lavorati alla
fina

, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti,
dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo

Per quantitativi di almeno m2 1
fronte gruppi panche 6*10.00
fonte fontanelle 3*8.00

Area cani - Impianto idrico

basamenti
d'opera

Fornitura di elementi quali: pilastrini, pannelli,
etc, compresa la modelleria ed il trasporto a pie'

In ghisa artistica lavorata

fontanelle a pulsante con lappatoio 150kg/cad h=145cm 150*3
Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist inio
risanamenti per una profondita’ massima di cm 60,

m2
m2

kg
kg

kg

cad

cad

cad
cad

m2
m2

547,02
-16,20
-5,40

525,42

450,000
180,000

630,000

630,000

11,00

3,00

11,00
1,50

12,50

60,00
24,00

84,00

450,000

38,19

9,67

1,58

186,55

60,89

73,92

47,50

3,53

20.065,79

6.092,10

995,40

2.052,05

182,67

924,00

3.990,00

1.588,50
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

005

01.P12.M35

010

01.A04.B15

030

01.A04.C00
005

08.P01.B03
040

08.P01.B66
010

08.P01.B03
035

08.P01.B66
005

01.P13.E60
005

01.P08.M05

020

01.P08.M05

010

01.A19.E16

005

01.A19.E16

compreso
Cm 15 eseguito a macchina
per creazione basamento fontanella (0.80*0.80)*3

Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione car  ichi nei

sottofondi e solai

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10
per fondazione fontanelle (0.90*0.90)*3

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 250 kg/m3
per fondazione fontanelle (0.80*0.80*0.15)*3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In struttura di fondazione
di cui all'articolo precedente

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo d i fori

spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 di  am.
100
per alloggiamento contatori SMAT

Solette in c.a prefabbricate complete di foro later  ale

120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)
per pozzetto contatori SMAT

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo d i fori

spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100
diam. 80
per derivazioni valvole chiusura fontanelle

Solette in c.a prefabbricate complete di foro later  ale
100x100x15 diam. 50

per chiusino derivazione

Ghisa grigia prima fusione per chiusini tipo citta’' di Torino

per chiusino pozzetto contatori SMAT diam.80cm
per chiusino derivazioni diam.80cm

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' p
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i

n 10 per
n rotoli

diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7
rete principale da contatore a vevole derivazione

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' p
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i

n 10 per
n rotoli

diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3
derivazioni alle fontanelle 15.40+8.00+35.80
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta dens  ita' PN10,
PNB6, per condotte a pressione per acqua potabile,

compreso

la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo
scavoed il reinterro

Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32

per tubo da diam. 25

Posa in opera di tubazioni in polietilene alta dens  ita' PN10,
PNB6, per condotte a pressione per acqua potabile,

m2

m2

m3

m3

cad

cad

cad

cad

kg

1,92

2,43

0,288

0,288

1,00

1,00

1,00

1,00

71,000
71,000

142,000

116,70

59,20

59,20

11,84

2,20

70,08

75,03

244,49

150,62

121,80

130,99

1,35

1,40

0,55

6,02

22,73

5,35

20,18

21,61

244,49

150,62

121,80

130,99

191,70

163,38

32,56

356,38
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
compreso
010|Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
per tubo da diam 40 m 116,70 12,02 1.402,73
410 01.A01.A90(Scavo in trincea a pareti verticali di materie diq  ualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e sc  alpelli,
005|Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, fino alla profondita’' di m 3 e per un
volume di al-
per tubazione adduzzione fontanelle|m3 35,259 15,38 542,28
(116.70+15.40+35.80)*0.30*0.70
411 01.A01.B87 |Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nellambitod el
cantiere,
020|Eseguito con mezzo meccanico
per tubazione adduzzione fontanelle|m3 35,259 6,86 241,88
(116.70+15.40+35.80)*0.30*0.70
412 08.P03.N09|Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso lo
scavo, la
005|delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)
per scarico fontanelle cad 3,00 109,11 327,33
413 01.P13.E62|Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe  r griglie
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
005|Per griglie e chiusini classe D 400
nuove caditoie 70kg/cad 70*3 kg 210,000 3,15 661,50
414 08.P03.A60(Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare,  di
materie di qualunque natura purche' rimovibili senz a l'uso
contin
005(A qualsiasi profondita’
dorsale scarico (1.00*1.00*0.80)*2 m3 1,600 185,44 296,70
415 08.P01.B03|Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo d i fori
030|spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam . 60
cad 2,00 69,89 139,78
416 01.A04.B15|Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro
020|Eseguito con 200 kg/m3
Pozzi dorsale (1.00*1.00*0.20)*3 m3 0,600 65,51 39,31
417 01.A04.C40(Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati
005|Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente m3 0,600 32,04 19,22
418 08.P03.F25|Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D
400 per traffi
005|peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi
chiusini pozzi cad 2,00 168,20 336,40
419 01.A01.A95(Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacch  ina con
intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
capito
005|Fino alla profondita' di m 3,00
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

420

421

422

423

424

425

426

427

08.P03.H10

085

01.P03.A60

005

01.A21.A20

005

01.A04.B15

020

01.A04.C40

005

01.A01.B87

020

01.P27.A10

007

01.P27.A10

180

fontanella sud a chiusino 27.70*0.30%(0.30+0.75)/2

fontanella centrale a chiusino 16.30*0.30*(0.30+0.65)/2
fontanella nord a fontanella centrale 21.30*0.30*(0.30+0.70)/2
da chiusino a chiusino 33.35*0.30%(0.40+0.90)/2

da chiusino a nuova rete via enna 70.15*0.30*(0.40+0.90)/2

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere ¢  on
anello elastom

serie SN 4 kN/m2 SDR 41: del diametro esternodicm 16
27.70+16.30+21.30+33.35+70.15

Sabbia granita

di cava

per formazione letto di posa tubo

immissioni su caditoie esistenti
(27.70+16.30+21.30+33.35+70.15)*0.30*0.10

Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
di cui all'articolo precedente

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

Eseguito con 200 kg/m3

per formazione cappa protezione tubo

immissioni su caditoie esistenti
(27.70+16.30+21.30+33.35+70.15)*0.30*0.10

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma  zione
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati

Eseguito in trincea
di cui all'articolo precedente

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nellambitod el
cantiere,

Eseguito con mezzo meccanico

fontanella sud a chiusino 27.70*0.30%(0.05+0.45)/2

fontanella centrale a chiusino 16.30*0.30*(0.05+0.35)/2
fontanella nord a fontanella centrale 21.30*0.30%(0.05+0.40)/2
da chiusino a chiusino 33.35*0.30%(0.05+0.60)/2

da chiusino a nuova rete via enna 70.15*0.30*(0.05+0.60)/2

Area cani - Opere a verde

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo go del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

Carpinus betulus cfr=20-25 z

m3
m?3
ms3
m3
m?3

m3

m3

m3

m3

m3
ms3
m3
m3
ms3

cad

cad

4,363
2,323
3,195
6,503
13,679

30,063

168,80

5,064

5,064

5,064

5,064

5,064

5,064

2,078
0,978
1,438
3,252
6,840

14,586

2,00

2,00

29,78

14,74

28,74

5,13

65,51

32,04

6,86

290,08

248,05

895,28

2.488,11

145,54

25,98

331,74

162,25

100,06

580,16

496,10
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Computo metrico estimativo pag. 64 di 66

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Prezzo
Unitario

Quantita Importo
p

EURO

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

01.P27.A10

467

01.P27.A10

325

01.P27.A10

150

01.P27.A10

570

01.P27.A10

500

18.A02.B16

010

01.P24.A45

005

18.A02.B01

005

18.A02.B01

010

04.P80.D01

020

04.P82.B02

010

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Populus nigra pyramidalis cfr=18-20

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluo
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza

go del

Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z

MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Messa a
dimora di alberi in operazioni di forestazione urba  na con
circonferenza

buca dim 1,50 x 1,50 x 0,90
degli articoli precedenti

chiesta
rato,

Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzatoa ri
della direzione lavori con: -trinciastocchi, radip

Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP
per taglio infestanti. e fresatura 8+8

INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

per superfici inferiori a m? 1.000

INERBIMENT!I Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di spec

per superfici comprese tra m2 1.000 e m2 3.000
2590-1000

Area cani - Cartellonistica

i Torino
toa

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca

Diam. 60 h fino a 2.80 m
ingressi pedonali aree cani

Staffe-minuteria-bulloneria Staffa a collare perp alio
piantane diam. 48 0 60 mm composta da due elementi
simmetrici

Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ma2

m2

cad

4,00 72,47 289,88

2,00 193,72 387,44

2,00 37,51 75,02

2,00 120,95 241,90

4,00 98,10 392,40

18,00 146,40 2.635,20

16,00 52,27 836,32

1000,00 0,98 980,00

1590,00 0,77 1.224,30

3,00 21,03 63,09
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
cad 3,00 1,90 5,70
439( 04.P80.A04(Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza i
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o
035|Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.
pannelli informativi aree cani cad 3,00 58,29 174,87
440 04.P84.A01|Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannel lo
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto
010|Tra 0.25mg e 1.5 mq
di cui all'articolo precdente cad 3,00 15,24 45,72
TOTALE ESEC_AREA CANI 53.936,49
TOTALE LAVORI 845.000,00
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