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L’incidenza media ponderale della manodopera € definita nella misura del 32,76 %,
tale percentuale determinata ai sensi del'art. 39, comma 3 RG, é stata quantificata con
metodo parimetrico sulla base dell’ incidenza degli indici parametrici di cui al D.M.
11.12.1978 sulle rispettive lavorazioni, come dai prospetti analitici di dettaglio di cui alle
pagine seguenti.
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QUADRO RIEPILOGATIVO

Allegato A; D.P.R.207/10

D.M. 11 DICEMBRE 1978

TOTALI CATEGORIA

Incidenza
Importo lordo Importo netto
, N Quota % . Importo manodoper a
Categ. d'opera Definizione EmpsEae Riferimento (compreso (depurato del Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) .
categoria
0G 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 40% TABELLA 8 € 66.299,39 € 53.338,21 € 21.335,28 32,18%
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI
BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A
0G 2 TUTELA Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI 40% TABELLA 8
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
0G 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 43% TABELLA 19
OS 1 LAVORI IN TERRA 10% TABELLA 16
osz | MPANTHDRICO ST CUCNEE 4300 | TABELLA 10 €3500000  €28157,68)  €12.107.80|  34,50%
IMPIANTI ELETTROMECCANICI
0S4 TRASPORTATORI 55% TABELLA 23
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
0S 6 MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 40% TABELLA 8 € 35.000,00 € 28.157,68 € 11.263,07 32,18%
METALLICI E VETROSI
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
oE 7 NATURA EDILE E TECNICA S P
0OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 40% TABELLA 8 € 8.196,55 € 6.594,17 € 2.637,67 32,18%
STRUTTURE PREFABBRICATE IN
OS 13 CEMENTO ARMATO 32% TABELLA 17
0S 18 A COMPONENATJ;I;F'%CL)JTTURALI IN 40% TABELLA 8
0S 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 40% TABELLA 8
IMPIANTI TERMICI E DI
OS 28 CONDIZIONAMENTO 40% TABELLA 21
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
0OS 30 TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 45% TABELLA 20
TELEVISIVI
0S 32 STRUTTURE IN LEGNO 40% TABELLA 8
TOTALI COMPLESSIVI € 144.495,94 € 116.247,74 € 47.343,83 32,76%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
' ' 12-1978) categoria
Q P.U. 1l In Q.M. 1.M. 1.MC
(Q*P.U.) (11/1,243) 0 (In*Q.M.) (1.M./1I*100)
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI P
1 idhid pProfia multoCuOTnpJuricTne JAutupicd d vdsc Ul
01.P02.F18 cementi speciali e resine sintetiche
5! per ripristini kg 29,98 1,65 49,47 €30 40% €15,92 32,180%
2:01.P04.A20 Mattoni semipieni
517X12X24 cad 22 0,15 3,3 € 2,65 0G1 40% €1,06 32,180%9
3i01.P04.A30 Mattoni forati
10:8x12x24 a quattro fori cad 30 0,18 5,4 € 4,34 0OG1 40%, € 1,74 32,1809
4:01.P04.E50 Tegole curve
10inormali - lavorate a macchina cad 55 0,44 24,2 € 19,47 0OG1 40% €7,79 32,1809
5:01.P04.E50 Tegole curve
15icon nasello antiscivolo per listell. orizzontale cad 40 0,48 19,2 € 15,45 0OG1 40% € 6,18 32,1809
6101.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese” comune
5i.... cad 30 0,51 15,3 € 12,31 0G1 40% €4,92 32,180%9
7 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.P05.A95 meccanica
10idi dimensioni 12x20x50 cad 10 1,62 16,2 € 13,03; 0G1 40% €5,21 32,180%
8 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.P05.A95 meccanica
201idi dimensioni 20x20x50 cad 10 2,4 24 € 19,311 0G 1 40% €7,72 32,180%9
9 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.P05.A95 meccanica
251di dimensioni 25x20x50 cad 10 2,88 28,8 € 23,17, 0G1 40% €9,27 32,180%
10: Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.P05.A95 meccanica
30!di dimensioni 30x20x50 cad 10 3,27 32,7 € 26,31! 0G 1 40% € 10,52 32,180%9
11, Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
01.P07.B45 argille
5iNei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m2 70 24,28 1699,6 € 1.367,34 0G 1 40%: € 546,93, 32,180%9
12 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e
01.P07.B50 spigoli)
15{Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio m 8 3,29 26,32 €21,17 oG 1 40% € 8,47 32,1809
13i01.P08.C10 Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore
5i... m 10 0,68 6,8 € 5,47 0G1 40% €2,19 32,180%
14:01.P08.C50 Profilati parabordo per gradini
5iin materia plastica m 10 2,76 27,6 € 22,20 0OG1 40% € 8,88 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. L . - - . Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
15; Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache
01.P08.E00 anche operate
10ispessore mm 4 m?2 5) 26,84 134,2 € 107,96 0G1 40% € 43,19 32,180%
16
Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli
01.P09.E27 di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia
5iin colore bianco m?2 50 3,71 185,5 € 149,24 0G 1 40% € 59,69 32,180%
17, Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo
01.P11.A80 sul piano e coste refilate o fresate
151iIn serizzo antigorio - cm 10x2 m 10 8,25 82,5 € 66,37 0OG1 40% € 26,55 32,180%
18; Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per
01.P12.A05 calcestruzzo armato ordinario
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri € 10,94 0oG1 40% € 4,38 32,180%
10ida 6 mm a 50 mm kg 20 0,68 13,6
19 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per
01.P12.A05 calcestruzzo armato ordinario
20iRete metallica elettrosaldata kg 10 1,28 12,8 € 10,30 0OG1 40% € 4,12 32,1809
20 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
10:Diametro. mm 6 kg 5 0,67 3,35 € 2,70; 0G1 40% €1,08 32,180%
21 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
15:Diametro mm 8 kg 5 0,67 3,35 € 2,70 0G 1 40% €1,08 32,180%
22 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
20:Diametro. mm 10 kg 7 0,66 4,62 € 3,72 0G 1 40% €1,49 32,180%
23 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
25iDiametro mm 12 kg 4 0,66 2,64 € 2,12 oG 1 40% €0,85 32,180%
24 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
30iDiametro mm 14 kg 5 0,65 3,25 € 2,611 oG 1 40% €1,05 32,180%
25 Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K
(tensione ammissibile 2200 kg/cm?) e tipo Fe B 44 K
01.P12.C00 (tensione am-
35iDiametro. mm 16 kg 5 0,65 3,25 € 2,61 0G1 40% €1,05 32,180%
26 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei
01.P12.M35 sottofondi e solai
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

(2]

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5

m2

10

2,33

23,3

€ 18,74

0oG1

40%

€ 7,50;

32,180%

27

01.P12.M35

Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei
sottofondi e solai

10

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10

m2

2,2

11

€8,85

0G1

40%

€ 3,54

32,180%

28

01.P12.M35

Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei
sottofondi e solai

15

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16

m2

1,45

4,35

€ 3,50

0G1

40%i

€ 1,40;

32,180%

29

01.P12.M35

Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei
sottofondi e solai

20

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22

m2

1,18

2,36

€1,90

0G1

40%:

€ 0,76i

32,180%

30:

01.P12.M60

Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di
ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il
tela

Di superficie sino a m? 1

cad

10

2,93

29,3

€ 23,57:

0oG1

40%:

€ 9,43

32,180%

31

01.P12.M60

Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di
ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il
tela

10

Di superficie superiore ad 1 m2 sino a 2 m?

cad

10

3,82

38,2

€ 30,73

0oG1

40%:

€ 12,29

32,180%

32

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

(2]

Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19

cad

1,02

€ 6,56

0oG1

40%;

€ 2,63

32,180%

33

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

10

Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150

cad

51

40,8

€ 32,82

0oG1

40%:

€13,13

32,180%

34

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

15

In rotoli altezza mm 25

1,27

10,16

€8,17;

0oG1

40%:

€ 3,27,

32,180%

35

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

20

In rotoli altezza mm 50

2,55

20,4

€ 16,41

0oG1

40%:

€ 6,56

32,180%

36,

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

25

In rotoli altezza mm 100

10

5,08

50,8

€ 40,87:

0oG1

40%:

€ 16,35!

32,180%

3 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

37,

01.P23.G00

Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata
da un robusto supporto in poliestere conadeguato
rivestimento a

30

In rotoli altezza mm 150

8,47

42,35

€ 34,07:

0oG1

40%:

€ 13,63

32,180%

38

01.P23.G15

Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio
estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti,
colori a

in

a1

Profilo a “I* dimensioni mm 46x22x3

22,24

111,2

€ 89,46!

0oG1

40%:

€ 35,78

32,180%

39

01.P23.G15

Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio
estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti,
colori a

in

10

Profilo a “I* dimensioni mm 80x22x3

29,01

116,04

€ 93,35!

0oG1

40%:

€ 37,34

32,180%

01.P23.G15

Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio
estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti,
colori a

in

15

Piattina dimensioni mm 40x3

23,17

92,68

€ 74,56

0oG1

40%;

€ 29,82

32,180%

41

01.P24.C50

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso

al

Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

10

43,91

439,1

€ 353,26

0oG1

40%:

€ 141,30

32,180%

42

01.P24.C50

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso

10

Della portata sino a g 17-escluso |'autista

10,67

53,35

€ 42,92,

0oG1

40%:

€ 17,17,

32,180%

01.P24.C60

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni
onere connesso per

a1

Della portata sino q 40

47,04

94,08

€ 75,69

0oG1

40%:

€ 30,28

32,180%

01.P24.C60

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni
onere connesso per

10

Della portata oltre g 40 fino a g 120

57,5

115

€ 92,52

0oG1

40%:

€ 37,01

32,180%

01.P24.C60

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni
onere connesso per

15

Della portata oltre g 120 fino a q 180

62,72

125,44

€ 100,92

0oG1

40%:

€ 40,37!

32,180%

46

01.P24.C75

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle
norme ispels, installata su autocarro, con braccio a
piu’' snodi a

Con sollevamento della navicella fino a m 12

20

47,7

954

€ 767,50;

0oG1

40%;

€ 307,00

32,180%

47

01.P24.C75

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle
norme ispels, installata su autocarro, con braccio a
piu’' snodi a
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
10:Con sollevamento della navicella fino a m 20 h 10 61,03 610,3 € 490,99 0OG1 40%, € 196,40 32,1809
48 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle
norme ispels, installata su autocarro, con braccio a
01.P24.C75 piu’ snodi a
15:Con sollevamento della navicella fino a m 32 h 8 81,55 652,4 € 524,86 0OG1 40% € 209,94 32,1809
49 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima
di kW.3, compresa I'energia e quanto necessario per il
01.P24.H60 fun-
5iMole angolari, trapani e simili 10 1,98 19,8 € 15,93 0OG1 40% € 6,37, 32,1809
50 NUTU CarTNETo- USSTate e o CUNTPIEU Ur yornirRs—ar==""
lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di
01.P24.H70 sicurezza e
5iPer taglio o saldature g 10 11,86 118,6 € 95,41 0OG1 40% € 38,17 32,1809
51 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per
riprese televisive a colore e bianco nero con
01.P24.L60 microtelecamere stagne
L TP PPPPTPIOt h 5 98,9 494,5 € 397,83 0G1 40% € 159,13, 32,180%9
52 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,
prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,
01.P25.A35 compreso trasporto,
5iPer m di altezza-al mese m 10 7,96 79,6 € 64,04 0OG1 40% € 25,62 32,1809
53:01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese
Bace cad 5 18,43 92,15 € 74,14 0G1 40% € 29,65! 32,180%9
54 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno
a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la
01.P25.A90 misurazione vie-
5i... m?2 50 2,68 134 € 107,80; oG 1 40% € 43,12, 32,180%9
55i01.P25.B30 Affitto di telone impermeabile al m?
5i... g 50 0,2 10 € 8,05! 0G 1 40% € 3,22 32,180%9
56 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti
01.P27.N10 valori di copertura
5 0,9 m? 5) 1,43 7,15 €5,75 0G1 40%: € 2,30 32,180%
57, Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti
01.P27.N10 valori di copertura
10 0,7 m?2 5) 1,35 6,75 € 5,43, 0G1 40%: €217 32,180%9
58 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti
01.P27.N10 valori di copertura
15 0,5 m? 5) 1,24 6,2 € 4,99 0G 1 40%: € 2,00 32,180%
59 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti
01.P27.N10 valori di copertura
20 0,3 m?2 5) 1,16 58 € 4,67, 0G1 40%! €1,87 32,180%9
60 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto
01.P28.A30 di 330 cm3
5iPer impermeabilizzazione di giunti cad 10 5,19 51,9 € 41,75 0OG1 40% € 16,70 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

61,

01.A01.A60

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con

(4]

Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m3 1

m3

10

4,19

41,9

€ 33,71

0oG1

40%:

€ 13,48

32,180%

62

01.A01.A60

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con

15

Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m3 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo
di pompa.

m3

4,48

26,88

€ 21,63

0G1

40%i

€ 8,65i

32,180%

63;

01.A01.A60

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con

25

Eseguito interamente a mano e per un volume di
almeno mé 1

ms3

42,27

253,62

€ 204,04

0oG1

40%

€ 81,62

32,180%

64

01.A01.A60

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con

35

Eseguito interamente a mano e per un volume di
almeno m3 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo
di pompa

ms3

62,07

248,28

€ 199,74

0oG1

40%:

€ 79,90

32,180%

65

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,
finoa 2

10

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

m3

8,12

40,6

€ 32,66

0oG1

40%;

€ 13,07,

32,180%

66;

01.A01.A80

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a
sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni
sciolti o com-

80

In assenza d'acqua

m3

75,57

377,85

€ 303,98

0G1

40%

€ 121,59

32,180%

67;

01.A01.A80

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a
sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni
sciolti o com-

90

In presenza di acqua fino ad un battente massimo di
12 cm

m3

82,45

412,25

€ 331,66

0oG1

40%

€ 132,66!

32,180%

68

01.A01.A85

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove

(%))

Fino alla profondita’ di m 2

m3

2,5

17,09

42,73

€ 34,38

0oG1

40%;

€ 13,75

32,180%

69

01.A01.A85

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove
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10

Per profondita’ comprese tram 2 e m 3

m3

2,5 21,65

54,13

€ 43,55

0G1

40%

€ 17,42

32,180%

70

01.A01.A85

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove

15

Per profondita' comprese tram 3 e m 4

m3

2,5 28,99

72,48

€ 58,31

0G1

40%

€ 23,32

32,180%

71i

01.A01.A85

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove

20

Per profondita' superiori a m 4

m3

7 43,32

303,24

€ 243,96

0G1

40%

€ 97,58

32,180%

72

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli,

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, fino alla profondita’ dim 3 e
per un volume di al-

m3

6 15,38

92,28

€ 74,24,

0oG1

40%:

€ 29,70;

32,180%

73

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli,

15

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita' superiore
am 3.

m3

3 26,16

78,48

€ 63,14

0oG1

40%i

€ 25,26

32,180%

74

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli,

35

A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di
almeno m3 1

ms3

25 133,71

334,28

€ 268,93

0oG1

40%

€ 107,57

32,180%

75;

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli,

45

A mano, per una profondita' superiore a m 3.

m3

35 146,29

512,02

€ 411,92,

0oG1

40%:

€ 164,77,

32,180%

76;

01.A01.A95

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina
con intervento manuale ove occorra, misurato a
termine di capito

a1

Fino alla profondita’ di m 3,00

ms3

2,5 29,78

74,45

€ 59,90;

0oG1

40%:

€ 23,96

32,180%

77;

01.A01.A95

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina
con intervento manuale ove occorra, misurato a
termine di capito

10

Per profondita' oltre m 3,00

m3

2 40,32

80,64

€ 64,88;

0oG1

40%:

€ 25,95

32,180%

78;

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere,

10

Eseguito a mano

m3

12 35,07

420,84

€ 338,57:

0oG1

40%:

€ 135,43

32,180%
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Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

79;

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere,

20

Eseguito con mezzo meccanico

m3

6,86

48,02

€ 38,63

0oG1

40%:

€ 15,45

32,180%

80

01.A02.A20

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m?
0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

m2

15

13,66

204,9

€ 164,84

0oG1

40%;

€ 65,94

32,180%

81;

01.A02.A20

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

10

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

m2

12

15,37

184,44

€ 148,38,

0oG1

40%:

€ 59,35i

32,180%

82

01.A02.A20

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

25

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m?
0,50 e oltre, con trasporto alle discariche

m2

10

14,84

148,4

€ 119,39

0oG1

40%:

€ 47,76,

32,180%

83,

01.A02.A20

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

30

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.

m2

16,54

82,7

€ 66,53

0oG1

40%,

€ 26,61,

32,180%

84,

01.A02.A25

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m?2
0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

m2

9,82

49,1

€ 39,50;

0oG1

40%

€ 15,80;

32,180%

85

01.A02.A25

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

10

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con trasporto in cantiere

m2

11,1

77,7

€ 62,511

0oG1

40%:

€ 25,00

32,180%

86

01.A02.A25

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

30

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche

m2

11,88

71,28

€ 57,35

0oG1

40%

€ 22,94

32,180%
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87,

01.A02.A40

Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
salita o

a1

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

m3

80,21

160,42

€ 129,06:

0oG1

40%:

€ 51,62

32,180%

88,

01.A02.A40

Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
salita o

10

Con trasporto dei detriti in cantiere

m3

72,35

72,35

€ 58,21

0oG1

40%:

€ 23,28

32,180%

89

01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materia-

10

In ceramica

m2

50

9,26

463

€ 372,49;

0oG1

40%:

€ 148,99

32,180%

90

01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materia-

40

In quadrotti di cemento

m2

20

10,42

208,4

€ 167,66

0oG1

40%;

€ 67,06

32,180%

91

01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materia-

50

In pietra, marmi, graniti

m2

7,24

36,2

€ 29,12,

0oG1

40%:

€ 11,65

32,180%

92

01.A02.B00

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materia-

60

In linoleum, gomma e simili

m2

15

4,05

60,75

€ 48,87

0oG1

40%:

€ 19,55

32,180%

93

01.A02.B20

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
sedi di cassoni per

(4]

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non
inferiori a m2 0,25

m3

415,89

415,89

€ 334,59

0oG1

40%:

€ 133,83

32,180%

94

01.A02.B20

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
sedi di cassoni per

10

Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per
sezioni non inferiori a m? 0,25

ms3

627,13

627,13

€ 504,53;

0oG1

40%i

€ 201,81

32,180%

95

01.A02.B20

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
sedi di cassoni per

15

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non
inferiori a m2 0,25.

m3

835,47

835,47

€ 672,14

0oG1

40%:

€ 268,86

32,180%

96,

01.A02.B20

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
sedi di cassoni per
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni € 520,82: OoG1 40% € 208,33 32,180%
20}inferiori a m2 0,25 fino a m2 0,10 m3 1 647,38 647,38
97 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
01.A02.B20 sedi di cassoni per
Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per € 730,34 oG 1 40%: € 292,14 32,1809%
25isezioni inferiori a m2 0,25 fino a 0,10 m3 1 907,81 907,81
98 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
01.A02.B30 terra dei
€ 647,57; 0G1 40%: € 259,03 32,180%
5iCompreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche m3 3 268,31 804,93
99 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
01.A02.B40 gualungue piano di
5iCon una superficie di almeno m2 0,50 m?2 3 14,09 42,27 € 34,01 0OG1 40% € 13,60 32,180%
100: Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo,
in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
01.A02.B50 ola
10iIn ceramica m? 50 9,26 463 € 372,49, 0G1 40% € 148,99 32,180%
101 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo,
in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
01.A02.B50 ola
20iIn marmo m? 5) 20,83 104,15 € 83,79 0G1 40%: € 33,52 32,180%
102 SPICCONatura urintoriato ur cdice, yesso € ST, M
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la
01.A02.B60 salita a
5iPer superfici di m2 0,50 ed oltre m? 80 6,03 482,4 € 388,09 0G1 40%: € 155,24, 32,180%9
103: Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B70 compresa la
5iPer superfici di m2 0,50 ed oltre m? 80 10,21 816,8 € 657,12; 0G1 40%: € 262,85 32,180%
104! Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del
01.A02.B80 muro o del rivestimento
5iStaffe, ganci e simili cad 20 52 104 € 83,67; 0G1 40% € 33,47, 32,180%9
105 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del
01.A02.B80 muro o del rivestimento
10iDoccioni di gronda o tubi di discesa m 30 3,32 99,6 € 80,13 0OG1 40% € 32,05 32,180%
106 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
01.A02.B85 d'impianti
5iCon carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 50 1,93 96,5 € 77,63 0OG1 40% € 31,05 32,180%
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Manodopera
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manodopera
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107:

01.A02.C00

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiali

a1

Con una superficie di almeno m2 0,50

m2

15 11,58

173,7

€ 139,74

0oG1

40%:

€ 55,90

32,180%

108;

01.A02.C10

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300,

15

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque
tipo e spessore

m2

30 10,52

315,6

€ 253,90;

0oG1

40%;

€ 101,56

32,180%

109;

01.A02.D10

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in
cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o
con manto di

a1

Per quantitativi fino a m2 10

m2

10 21,87

218,7

€ 175,95;

0oG1

40%:

€ 70,38

32,180%

110

01.A02.G00

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso
il trasporto alle discariche

10

A mano

m3

2 31,61

63,22

€ 50,86

0G1

40%

€ 20,34

32,180%

111

01.A02.G00

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso
il trasporto alle discariche

20

Con mezzi meccanici

m3

14,46

€ 11,63,

0oG1

40%:

€ 4,65

32,180%

112;

01.A04.A20

Malta per murature (confezionata con m3 0,25 dicalce
spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia)

Bastarda

m3

2 115,62

231,24

€ 186,03;

0oG1

40%:

€ 74,41,

32,180%

113;

01.A04.A28

Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di
cemento piu 1 parte di calce idraulica piu 5 parti di
sabbia. la

10

Confezionata a mano

ms3

3 137,58

412,74

€ 332,05:

0oG1

40%:

€ 132,82

32,180%

114

01.A04.A30

Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata
con kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia)

Di cemento

m3

3 139,66

418,98

€ 337,07:

0oG1

40%:

€ 134,83

32,180%

115;

01.A04.B05

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
cemento tipo 32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito

10

A mano

116

01.A04.B15

CATESTUZZU PET 0S0 NUNSTIOtIOTENE TOTS210TTato™ e ==~
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

m3

2,5 166,66

416,65

€ 335,20;

0oG1

40%:

€ 134,08

32,180%

10

Eseguito con 150 kg/m3

117,

01.A04.B15

CATESTUZZU PET 080 NUNSTIOIOTENE TOTS210TTato™ e ==~
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro

ms3

2 60,94

121,88

€ 98,05!

0oG1

40%:

€ 39,22

32,180%

30

Eseguito con 250 kg/m3

m3

1 70,08

70,08

€ 56,38!

0oG1

40%:

€ 22,55!

32,180%
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118;

01.A04.C00

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
mano

(4]

In struttura di fondazione

m3

75,03

225,09

€ 181,09:

0G1

40%

€ 72,43

32,180%

119

01.A04.C00

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
mano

15

In strutture semplici armate

m3

111,58

334,74

€ 269,30;

0oG1

40%:

€ 107,72

32,180%

120

01.A04.C40

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
formazione letto di posa e rivestimento di canali
tubolari o prefabbricati

Eseguito in trincea

m3

32,04

96,12

€ 77,33

0oG1

40%:

€ 30,93

32,180%

121

01.A04.F00

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione

15

In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44
K

kg

149

1,47

219,03

€ 176,21,

0oG1

40%:

€ 70,48i

32,180%

122;

01.A04.F65

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita
da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
ver-

123;

01.A04.F70

m2

30

12,63

378,9

€ 304,83

0oG1

40%:

€121,93

32,180%

REE TNt eTeTTrOSaMEl T HCTIA0 Fe B A4 K PEY
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misu-

10

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

kg

50

1,28

64

€ 51,49

0oG1

40%:

€ 20,60

32,180%

124,

01.A04.H00

Casserature per strutture in cemento armato, semplice
0 precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi
ecc.,

a1

In legname di qualunque forma

m2

15

57,6

864

€ 695,09;

0oG1

40%:

€ 278,04

32,180%

125;

01.A06.A10

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

(4]

In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

55,72

278,6

€ 224,14

0oG1

40%:

€ 89,65

32,180%

126

01.A06.A10

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

35

In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

29,1

145,5

€ 117,06

0oG1

40%:

€ 46,82

32,180%

127;

01.A06.A10

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

45

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m? 1

m2

46,82

234,1

€ 188,33,

0oG1

40%:

€ 75,33

32,180%

128

01.A06.A10

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce

55

In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

30,29

151,45

€ 121,84

0oG1

40%i

€ 48,74,

32,180%

129;

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

(4]

In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

10

56,57

565,7

€ 455,11;

0oG1

40%;

€ 182,04

32,180%

130

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

35

In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

20

29,56

591,2

€ 475,62

0oG1

40%

€ 190,25!

32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

131

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

45

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

10 43,48

434,8

€ 349,80;

0oG1

40%;

€ 139,92

32,180%

132

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

55

In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

) 30,87

154,35

€ 124,18;

0G1

40%

€ 49,67

32,180%

133;

01.A06.C00

Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia
di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa
I'orditura

a1

Per una superficie complessiva di almeno m? 1

m2

50 48,71

24355

€ 1.959,37,

0oG1

40%:

€ 783,75

32,180%

134

01.A06.C40

Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e
soffit-

a1

Per una superficie complessiva di almeno m? 1

m2

20 23,56

471,2

€ 379,08:

0oG1

40%:

€ 151,63

32,180%

135!

01.A08.A20

Opere murarie occorrenti per la rimozione e
successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari

)]

Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai
rivestimenti, materiali esclusi

cad

5 106,79

533,95

€ 429,57,

0oG1

40%:

€ 171,83

32,180%

136!

01.A08.A60

Posa in opera di lavagne a muro, compresa
I'esecuzione dei fori e la posa tasselli

1

Per la prima lavagna

cad

5 50,12

250,6

€ 201,61

0G1

40%

€ 80,64

32,180%

137

01.A08.A60

Posa in opera di lavagne a muro, compresa
I'esecuzione dei fori e la posa tasselli

10

Per ogni lavagna oltre la prima

cad

10 44,34

4434

€ 356,72,

0oG1

40%:

€ 142,69

32,180%

138;

01.A08.A70

Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione
di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della
parete, com-

a1

Per la prima lavagna

cad

5 26,21

131,05

€ 105,43;

0oG1

40%:

€42,17:

32,180%

139;

01.A08.B10

Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro
e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura,
pluviali,

a1

In materiale plastico

10 25,34

253,4

€ 203,86!

0oG1

40%:

€ 81,54

32,180%

140;

01.A09.C00

Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei
tegoloni di col-

In tegole curve

m2

50 19,59

979,5

€ 788,01

0oG1

40%:

€ 315,21

32,180%

141

01.A09.C00

Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei
tegoloni di col-

10

In tegole piane

m2

50 12,54

627

€ 504,42,

0oG1

40%;

€ 201,77,

32,180%

142,

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

(2]

Manto di copertura in tegole piane, per la prima
infiltrazione

cad

1 111,22

111,22

€ 89,48

0oG1

40%

€ 35,79

32,180%

143,

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali

1

0

Manto di copertura in tegole piane, per ogni
infiltrazione eccedente la prima

cad

25 24,04

601

€ 483,51

0oG1

40%:

€ 193,40

32,180%

144,

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali

1

5)

Manto di copertura in tegole curve, per la prima
infiltrazione

cad

6 114,24

685,44

€ 551,44

0oG1

40%

€ 220,58,

32,180%

145;

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali

2

0

Manto di copertura in tegole curve, per ogni
infiltrazione eccedente la prima

cad

25 30,06

751,5

€ 604,59,

0oG1

40%:

€ 241,83

32,180%

146

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali

2

5)

Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima
infiltrazione

cad

5 192,39

961,95

€ 773,89;

0oG1

40%

€ 309,56

32,180%

147,

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata
in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali

3

0

Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni
infiltrazione eccedente la prima

148

01.A09.L50

PUSE TN"OPETL UM COMMIUSoTIMIo CUSTNUNY Ua pantem=""""
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura
di soste

cad

15 102,21

1533,15

€1.233,43

0oG1

40%;

€ 493,37,

32,180%

[4)]

Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60

m2

25 31,27

781,75

€ 628,92

0G1

40%

€ 251,57,

32,180%

149

01.A09.L70

Posa di cornice perimetrale ad | in metallo leggero,
escluso il ponteggio

(4))

Per controsoffitto

10 6,09

60,9

€ 48,99

0oG1

40%:

€ 19,60

32,180%

150

01.A10.A30

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai,
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
l'ese-

(4]

Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore
fino cm 2

m2

10 24,39

243,9

€ 196,22;

0oG1

40%:

€ 78,49

32,180%

151

01.A10.A70

Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di
ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella
proporzione di

(%))

Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie
oltre i 200 m? fino a 1000 m2 .

m2

10 8,38

83,8

€ 67,42

0oG1

40%

€ 26,97

32,180%
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N.O.
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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lorda per
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152;

01.A10.A80

RINZaAlO per irtisatiaimernno aeie muratdre urrnae
eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg
350 di cemento, 1

a1

Per uno spessore di cm 2-2,5

m2

10 21,41

214,1

€ 172,24

0oG1

40%:

€ 68,90:

32,180%

153!

01.A10.A85

Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni
antisaline mono-

a1

Intonaco di spessore non inferiore a cm 2

m2

10 33,31

333,1

€ 267,98;

0oG1

40%:

€ 107,19

32,180%

154;

01.A10.B10

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa

()]

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m2 1

m2

12 6,34

76,08

€ 61,21!

0oG1

40%;

€ 24,48,

32,180%

155;

01.A10.B10

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa

65

Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una
superficie complessiva di almeno m2 1

m2

12,1 10,98

132,86

€ 106,89:

0oG1

40%:

€ 42,75

32,180%

156!

01.A10.B20

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm
0.5

m2

10 9,98

99,8

€ 80,29

0oG1

40%:

€ 32,12

32,180%

157;

01.A10.B20

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa

65

Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno
spessore di cm 0.5

m2

10 14,63

146,3

€ 117,70;

0oG1

40%:

€ 47,08

32,180%

158;

01.A10.E10

Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate

()]

Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie
complessiva di almeno m2 1

m2

10 133,55

1335,5

€ 1.074,42

0oG1

40%:

€ 429,77,

32,180%

159

01.A10.E10

Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce
o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate

15

Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie
complessiva di almeno m2 1

m2

10 109,51

1095,1

€ 881,01

0oG1

40%

€ 352,41

32,180%

160:

01.A10.E20

Risanamento di strutture in c.a.0. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle
parti lesio-
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N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Importo lordo
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Categ. d'opera
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Manodopera
(D.M. 11
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Importo
Manodopera

Incidenza
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lorda per
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(2]

Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere
sagomature

m2

76,58

382,9

€ 308,05!

0oG1

40%

€ 123,22

32,180%

161;

01.A10.E20

Risanamento di strutture in c.a.0. e c.a.p. di ponti,
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle
parti lesio-

1

0

Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette,
strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bu

m2

93,05

465,25

€ 374,30;

0oG1

40%:

€ 149,72

32,180%

162,

01.A11.A40

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

(2]

Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di
spessore e per

m2

50

3,19

159,5

€ 128,32

0oG1

40%:

€ 51,33

32,180%

163:

01.A11.A40

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

1

5)

Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m2 0,20

m2

50

3,37

168,5

€ 135,56

0oG1

40%:

€ 54,22

32,180%

164

01.A12.B60

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati
dello spessore cm 1 altezza da cm 6 al0, compreso la
sigillatu-

Per una lunghezza di almeno m 2

10

6,13

€ 49,32,

0oG1

40%:

€ 19,73

32,180%

165;

01.A12.B70

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e
anche disposto

a1

Per una superficie di almeno m2 0,20

m2

30

27,25

817,5

€ 657,68:

0oG1

40%:

€ 263,07,

32,180%

166!

01.A12.B75

FOSa I opeta urpavirmnento O Tivesurrenmo eaegu'llu m
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con
fascia

a1

Per una superficie di almeno m2 0,20

m2

70

28,88

2021,6

€ 1.626,39

0oG1

40%:

€ 650,56

32,180%

167:

01.A12.B90

FOSa I opeta ur pavirnentaZionr sopracievate i
conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o
guarzo, compresa la

a1

Esclusa la provvista delle lastre

m2

26,41

52,82

€ 42,49

0oG1

40%:

€ 17,00

32,180%

168

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri,

(4]

Di qualungque dimensione e spessore, per quantitativi
di almeno m2 1

m2

84,72

84,72

€ 68,16;

0oG1

40%:

€ 27,26

32,180%

169

01.A12.H25

Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il
rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia
compensata a

()]

Di qualunque dimensione e spessore

m2

48,66

48,66

€ 39,15

0G1

40%

€ 15,66

32,180%

170

01.A12.L00

Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di
colorazione uniforme, disposti ad “opus incertum*
lavorati alla punta fina
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
5:Per quantitativi di almeno m2 1 m?2 2 47,5 95 € 76,43 0OG1 40%, € 30,57 32,1809
171 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia'
01.A20.A60 tinteggiati
5:Per superfici di almeno m2 4 m?2 40 1,97 78,8 € 63,40 0OG1 40% € 25,36 32,1809
172
Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e
01.A20.A70 scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati
5iPer superfici di almeno m2 4 m?2 20 5,37 107,4 € 86,40 0OG1 40% € 34,56 32,1809
173 Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco
a vernice, scartavetratura,coloritura di fondo sulle parti
01.A20.A80 stuc-
5iPer superfici di almeno m2 4 m?2 30 4,84 145,2 € 116,811 0OG1 40% € 46,73 32,1809
174 Rasatura con gesso e colla per eliminazione
disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature,
01.A20.A90 eseguite su superfici
5iPer superfici di almeno m2 4 m?2 20 15,69 313,8 € 252,45, 0OG1 40% € 100,98, 32,1809
175 Rasatura con stucco a vernice e successiva
scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od
01.A20.B00 a gesso e colorati ad
5iPer superfici di almeno m2 4 m?2 15 11,53 172,95 € 139,14 0OG1 40% € 55,66 32,1809
176:01.A20.B20 Lisciatura di pareti e soffitti
5iA scagliola e colla m?2 16 3,58 57,28 € 46,08 0OG1 40% € 18,43 32,1809
177 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura,
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate
01.A20.C10 0 scoperte,su
5iDi manufatti esterni m?2 5 8,06 40,3 € 32,42 0OG1 40% € 12,97 32,1809
178 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura,
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate
01.A20.C10 0 scoperte,su
10:Di serramenti ed infissi interni m?2 5 6,27 31,35 € 25,22 0OG1 40% € 10,09 32,1809
179 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile,
01.A20.E30 ad
5iSu intonaci interni m?2 100 4,2 420 € 337,89 0OG1 40% € 135,16 32,1809
180 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile,
01.A20.E30 ad
10:Su intonaci esterni m?2 10 8,67 86,7 € 69,75 0OG1 40%, € 27,90 32,1809
181 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce
01.A20.E40 od a gesso
5:A due riprese e per una superficie di almeno m2 4 m? 60 7,59 455,4 € 366,37: oG 1 40%: € 146,55 32,1809
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)
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(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

182;

01.A20.E40

Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce
od a gesso

15

Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto
grasso o sintetico, per una superficie di almeno m2 4

m2

30

10,84

325,2

€ 261,63;

0G1

40%:

€ 104,65

32,180%

183

01.A20.E60

Applicazione fissativo

()]

Su soffitti e pareti interne

m2

100

1,58

158

€ 127,11

0G1

40%

€ 50,84

32,180%

184

01.A20.E60

Applicazione fissativo

10

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e
simili

m2

20

3,21

64,2

€ 51,65!

0G1

40%i

€ 20,66}

32,180%

185;

01.A20.F40

Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi
gia' preparati

10

Con smalto grasso a due riprese

m2

12,23

61,15

€ 49,20

0G1

40%

€ 19,68,

32,180%

186

01.A20.F70

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

(%2]

Di manufatti esterni, ad una ripresa

m2

10

8,45

84,5

€ 67,98

0oG1

40%;

€ 27,19

32,180%

187;

01.A20.F70

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

10

Di manufatti esterni, a due riprese

m2

10

13,61

136,1

€ 109,49;

0G1

40%

€ 43,80;

32,180%

188

01.A20.F70

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

15

Di serramenti ed infissi interni, a due riprese

m2

25

12,03

300,75

€ 241,95;

0oG1

40%:

€ 96,78

32,180%

189;

01.A20.F70

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

25

Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese

m2

11,87

59,35

€ 47,75

0G1

40%

€ 19,10

32,180%

190

01.A20.F70

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

35

Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.

10

11,02

110,2

€ 88,66!

0oG1

40%:

€ 35,46

32,180%

191!

01.A20.F90

Verniciatura con smalto epossidico su coloritura
esistente per superfici metalliche

()]

Di manufatti esterni, a due riprese

m2

17,31

86,55

€ 69,63;

0G1

40%

€ 27,85

32,180%

192

01.A20.F90

Verniciatura con smalto epossidico su coloritura
esistente per superfici metalliche

10

Di manufatti esterni, a una ripresa

m2

9,31

46,55

€ 37,45

0oG1

40%:

€ 14,98

32,180%

193;

01.A21.A43

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla fran-

(4]

Per ogni m3 dato in opera costipato,esclusa la
compattazione

m3

52,55

157,65

€ 126,83;

0oG1

40%:

€ 50,73

32,180%

194;

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
ani-

Per spessore finito superiore a 30 cm

m2

1,42

7,1

€571

0G1

40%

€228

32,180%
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195!

01.A22.A90

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di

(4]

Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base

m2

10

0,59

59

€475

0G1

40%

€1,90

32,180%

196

01.A22.B0S

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento,
conforme alle pre-

Steso a mano per uno SpPessore compresso pari a cm
4

m2

10

7,87

78,7

€ 63,31

0G1

40%

€ 25,33;

32,180%

197,

01.A22.B05

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento,
conforme alle pre-

10

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm
5

m2

10

9,83

98,3

€ 79,08!

0oG1

40%;

€ 31,63

32,180%

198

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in

Dello spessore di cm 10

m2

10

18,65

186,5

€ 150,04

0G1

40%

€ 60,02

32,180%

199

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in

10

Dello spessore di cm 15

m2

10

23,63

236,3

€ 190,10:

0G1

40%

€ 76,04

32,180%

200

01.A23.A80

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato
di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di
cemento tipo 3

Per superficie di almeno m? 0,20

m2

10

10,38

103,8

€ 83,51

0G1

40%

€ 33,40

32,180%

201

01.A23.B50

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far pos-

()]

Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina;
con il rinfianco

13,56

40,68

€ 32,73,

0oG1

40%

€ 13,09;

32,180%

202

01.A23.B50

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far pos-

15

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm
12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure
aventi sezione ret

15,27

45,81

€ 36,85

0oG1

40%

€ 14,74

32,180%

203;

01.A23.B60

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto
fino alla distanza di m 50

Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm
6

10,99

10,99

€ 8,84

0oG1

40%;

€ 3,54

32,180%

204

01.A23.B60

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto
fino alla distanza di m 50
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25

Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle
sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.

21,47

21,47

€ 17,27:

0oG1

40%

€6,91

32,180%

205;

01.A23.C00

DENTONNZIONME,; UVE UCTUIMa; COTTTagIu e rnawra-cn
preesistente manto ammalorato, dicm 2 o cm 3 di
spessore, compreso

Manto in asfalto colato o malta bituminosa

m2

11,13

11,13

€8,95

0G1

40%

€ 3,58

32,180%

206

01.A23.C60

Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il
carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati
dalla direzio-

A mano

m2

10

11,65

116,5

€ 93,72

0G1

40%

€ 37,49

32,180%

207:

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

Tassello zincato 8x110 mm

cad

1,32

1,32

€1,06

0G1

40%

€042

32,180%

208;

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

10

Tassello INOX 8x110 mm

cad

2,17

€175

0G1

40%

€0,70

32,180%

209;

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

15

Tassello zincato 10x150 mm

cad

1,55

1,55

€125

0G1

40%

€ 0,50

32,180%

210:

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

20

Tassello INOX 10x150 mm

cad

2,7

2,7

€217

0G1

40%

€0,87

32,180%

211;

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

25

Tassello zincato 12x150 mm

cad

1,74

1,74

€1,40

0G1

40%

€ 0,56

32,180%

212;

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

30

Tassello INOX 12x150 mm

cad

3,72

3,72

€299

0G1

40%

€1,20

32,180%

213;

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

35

Tassello zincato 16x200 mm

cad

2,7

2,7

€217

0G1

40%

€ 0,87

32,180%

214

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

40

Tassello INOX 16x200 mm

cad

6,75

6,75

€543

0G1

40%

€217

32,180%
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215

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

45

Tassello zincato 20x250 mm

cad

4,5

45

€ 3,62

0oG1

40%:

€145

32,180%

216

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

50

Tassello INOX 20x250 mm

cad

14,41

14,41

€ 11,59

0oG1

40%:

€ 4,64

32,180%

217

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

55

Tassello zincato 24x300 mm

cad

6,01

6,01

€ 4,84

0oG1

40%:

€193

32,180%

218

04.P81.E10

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Ancoraggio
chimico con fiale monodose o resina bicomponente per
ancoraggio di

60

Tassello INOX 24x300 mm

cad

24,04

24,04

€ 19,34

0oG1

40%;

€7,74

32,180%

219

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

al

Solette di qualsiasi tipo e spessore

cad

63,34

316,7

€ 254,79

0oG1

40%:

€ 101,91,

32,180%

220

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

10

Volte in muratura

cad

88,61

354,44

€ 285,15;

0oG1

40%:

€ 114,06

32,180%

221,

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

15

Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25

cad

53,82

215,28

€ 173,19

0oG1

40%:

€ 69,28

32,180%

222,

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

20

Muri in cls spessore oltre cm.10

cad

53,82

322,92

€ 259,79

0oG1

40%:

€ 103,92

32,180%

223

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

25

Murature con spessore fino a cm.25

cad

34,88

1744

€ 140,31

0oG1

40%:

€ 56,12

32,180%

224

05.P76.D70

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni
per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

30

Muri in cls spessore fino a cm.10

cad

34,88

69,76

€ 56,121

0oG1

40%;

€ 22,45

32,180%

225

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del
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Con preparazione manuale del terreno

m2

2,12

2,12

€171

0G1

40%

€ 0,68

32,180%

226

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

10

Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non
inferiore ai cm 12

m2

2,26

2,26

€1,82

0G1

40%

€ 0,73}

32,180%

227

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

15

Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita’
non inferiore ai cm 30

m2

3,7

3,7

€ 2,98

OoG1

40%:

€1,19

32,180%

228;

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

20

Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la
fornitura e stesa di terra agraria

m2

5,01

5,01

€4,03

0oG1

40%

€161

32,180%

229

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

25

Compreso lo scavo del cassonetto dicm 15 e la
fornitura e stesa di terra agraria

m2

7,02

7,02

€ 5,65i

0oG1

40%:

€ 2,26

32,180%

230;

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

30

Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento
sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra
agraria

m2

8,26

8,26

€ 6,65

0G1

40%

€ 2,66}

32,180%

231

20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura del

35

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la
fornitura e stesa di terra agraria

m2

11,07

11,07

€891

0oG1

40%;

€ 3,56;

32,180%

232

NPO1

'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR
IMBOCCHI DEI PLUVIALI PER TETTI A FALDE |
PRIMI DIECI M O FRAZ CON MEZZ| OPERA

cad

10

94,8

948

€ 762,67,

0oG1

40%i

€ 305,07,

32,180%

233,

NP02

PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC
PLUV TETTI A FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O
FRAZ. > DI 5 METRI CON MEZZ| OPERA

cad

20

24,48

489,6

€ 393,89

0oG1

40%;

€ 157,55

32,180%

234

NPO3

PER TETTI | CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O
CON ACCESSO

cad

10

64,44

644,4

€ 518,42

0oG1

40%

€ 207,37

32,180%

SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER | PRIMI DIECI
METRI O FRAZIONE
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235

NPO04

PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI
CON PEND.ZE INF 10% O ACCES SENZA MEZZI
D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VIO FRAZ>5M

cad

18,44

110,64

€ 89,01

0oG1

40%

€ 35,60

32,180%

236

NPO5

PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO | CORNICIONI
E GLI IMBOCCHI DEI PLUVIALI

mq

100

0,46

46

€ 37,01

0oG1

40%:

€ 14,80

32,180%

237,

NP09

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ

cad

15

66,99

1004,85

€ 808,411

0oG1

40%:

€ 323,36

32,180%

238

NP10

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ

cad

11

98,77

1086,47

€ 874,07,

0G1

40%i

€ 349,63,

32,180%

239;

NP11

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ

cad

10

148,26

1482,6

€1.192,76

0oG1

40%;

€ 477,10

32,180%

240

NP12

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ

cad

205,57

1027,85

€ 826,91

0oG1

40%

€ 330,76!

32,180%

241;

NP13

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI SINTET O TESSIL 0,10MQ

cad

10

40,31

403,1

€ 324,30;

0oG1

40%:

€ 129,72

32,180%

242

NP14

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI SINTET O TESSIL 0,25MQ

cad

49,79

398,32

€ 320,45;

0oG1

40%

€ 128,18,

32,180%

243,

NP15

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI SINTET O TESSIL 0,50MQ

cad

66,25

397,5

€ 319,79;

0oG1

40%:

€ 127,92

32,180%

244

NP16

RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI SINTET O TESSIL 1,00MQ

cad

115,94

463,76

€ 373,10:

0oG1

40%:

€ 149,24

32,180%

245,

NP17

POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA
SOFFITTO COMPLETO DI SICUREZZA
ANTICADUTA

cad

10

44,69

446,9

€ 359,53,

0oG1

40%:

€ 143,81,

32,180%

246

NP20

MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI,
MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO
DI CUCINA DIST. PRIMI 20 MT

mc

20

19,82

396,4

€ 318,91

0oG1

40%i

€ 127,56

32,180%

247,

NP21

MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI,
MACCHINE LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL
CUCINA DIST. SUCC. 20 MT OGNI 10M O FRAZ >5M

mc

5,01

25,05

€ 20,15!

0oG1

40%;

€ 8,06,

32,180%

248;

NP22

RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO
CON TONDINO DI FERRO, PER PIANTONI DI
RECINZIONI, CANCELLI, PARAPETTI E SIMILI

cad

56,48

169,44

€ 136,32

0oG1

40%;

€ 54,53

32,180%
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249

NP24

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,10MQ

cad

39,78

198,9

€ 160,02

0oG1

40%

€ 64,01

32,180%

250;

NP25

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,25MQ

cad

62,05

248,2

€ 199,68;

0oG1

40%:

€ 79,87

32,180%

251,

NP26

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 0,50MQ

cad

92,53

462,65

€ 372,20;

0G1

40%

€ 148,88,

32,180%

252,

NP27

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
MATERIALI LITOIDI O CERAM 1,00MQ

cad

177,56

253

NP28

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
INTONACO 0,10MQ

cad

22,22

88,88

€ 71,50:

0oG1

40%:

€ 28,60i

32,180%

254,

NP29

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
INTONACO 0,25MQ

cad

30,52

152,6

€ 122,77,

0oG1

40%:

€ 49,11,

32,180%

255

NP30

RIPARAZ D1 ESTTERS TINAT U RVES T" VORI TN
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
CON INTONACO 0,50MQ

cad

39,95

119,85

€ 96,42,

0oG1

40%i

€ 38,57,

32,180%

256!

NP31

RIPARAZ DIESTENS LIVAT D RIVES T VORI
QUAL NATURA - PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON
CON INTONACO 1,00MQ

cad

53,63

160,89

€ 129,44

0oG1

40%:

€ 51,77

32,180%

257

NP32

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

6,64

26,56

€ 21,37;

0oG1

40%:

€ 8,55;

32,180%

MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 1 DMC

258

NP33

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

3,2

25,6

€ 20,60:

0oG1

40%

€ 8,24

32,180%

MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 5 DMC

259

NP34

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

1,66

9,96

€8,01

0oG1

40%

€321

32,180%

MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 10 DMC

260

NP35

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

1,47

8,82

€710

0oG1

40%

€ 2,84

32,180%

MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 50 DMC

261

NP36

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

15

0,33

4,95

€398

0G1

40%i

€ 1,59

32,180%

MURI I N MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 250 DMC
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262

NP37

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

10

12,38

123,8

€ 99,60

0oG1

40%

€ 39,84

32,180%

MURII N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.
VOLUME 1 DMC

263

NP38

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

20

8,51

170,2

€ 136,93

0G1

40%

€54,77

32,180%

MURII N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.
VOLUME 5 DMC

264

NP39

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

10

5,56

55,6

€ 44,73

0G1

40%i

€ 17,89

32,180%

MURII N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.
VOLUM 10 DMC

265

NP40

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

15

2,86

42,9

€ 34,51

0oG1

40%:

€ 13,81

32,180%

MURII N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.
VOLUM 50 DMC

266

NP41

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

15

2,22

33,3

€ 26,79;

0oG1

40%:

€ 10,72

32,180%

MURII N MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL.
VOLUM 250DMC

267

NP42

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

12

22,24

266,88

€ 214,71;

0oG1

40%

€ 85,88;

32,180%

MURII N PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1

DMC

268,

NP43

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

10

16,82

168,2

€ 135,32

0oG1

40%

€ 54,13

32,180%

MURI'I N PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5

DMC

269

NP44

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

11,04

99,36

€ 79,94

0oG1

40%

€ 31,97

32,180%

MURII N PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME
10 DMC

270

NP45

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

10

5,73

57,3

€ 46,10;

0oG1

40%i

€ 18,44

32,180%

MURII N PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME
50 DMC

271

NP46

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE
PER INCASSO MANUFATTI,

dmc

10

3,79

37,9

€ 30,49

0oG1

40%:

€ 12,20;

32,180%

MURII N PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME
250 DMC
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272

NP47

POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE
DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O

CON MURAT ZANCHE NO MEZZO MOT SOLLEV cad

61,48

553,32

€ 445,15

0oG1

40%

€ 178,06!

32,180%

273

NP48

POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE
DEGLI EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O

CON MURAT ZANCHE CON MEZZO MOT SOLLEV cad

92,58

462,9

€ 372,41

0G1

40%

€ 148,96,

32,180%

274

NP50

COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER
INTERVENTI URGENTI CHE SI POSSONO

PRESENTARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI cad

[ee]

111,71

893,68

€ 718,97,

0G1

40%i

€ 287,59,

32,180%

275!

NP72

“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI cad

a1

8,01

40,05

€ 32,22

0oG1

40%:

€ 12,89

32,180%

276

06.A30.FO1

Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per
controsoffittatura di qualsiasi tipo, per I'esecuzione di
lavori n

[4)]

rimozione e posa di controsoffitti m?

10,89

10,89

€8,76

0G1

40%

€ 3,50

32,180%

277:

01.A04.A35

Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte
di cemento piu 1/2 parte di calce idraulica piu 4 parti di
sabbia.

10

Confezionata a mano m3

145,16

290,32

€ 233,56

0G1

40%

€ 93,43

32,180%

278,

01.P25.A60

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni

(4]

Per i primi 30 giorni m?

10

9,41

94,1

€ 75,70;

0G1

40%

€ 30,28

32,180%

279;

01.P25.A60

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni

10

Per ogni mese oltre al primo m?

10

1,61

16,1

€ 12,95;

OG1

40%

€5,18

32,180%9

OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE,
LAVANDERIE

280

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

diametro esterno cm5 cad

5,26

10,52

€ 8,46

0S3

43%

€364

34,594%

281!

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

10

diametro esterno cm6,3 cad

5,98

11,96

€ 9,62

0S3

43%:

€414

34,594%

282

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

15

diametro esterno cm8 cad

7,69

15,38

€ 12,37;

0S3

43%

€5,32

34,594%

283

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3
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20

diametro esterno cm10

cad

2 9,72

19,44

€ 15,64

0S3

43%

€6,73

34,594%

284,

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

25

diametro esterno cm12,5

cad

2 12,27

24,54

€ 19,74

0S3

43%:

€ 8,49

34,594%

285

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

30

diametro esterno cm14

cad

2 14,25

28,5

€ 22,93;

0S3

43%

€9,86

34,594%

286!

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

35

diametro esterno cm16

cad

2 17,58

35,16

€ 28,29

0S3

43%:

€ 12,16

34,594%

287,

01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3

40

diametro esterno cm20

cad

2 27,15

54,3

€ 43,68:

0S3

43%

€ 18,78

34,594%

288;

01.P08.A23

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi
alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastome-

diametro esterno cm 11

2 3,94

7,88

€6,34

0S3

43%

€273

34,594%

289;

01.P08.A23

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi
alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastome-

10

diametro esterno cm 12,5

2 4,52

9,04

€727

0S3

43%

€3,13

34,594%

290;

01.P08.A23

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi
alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastome-

15

diametro esterno cm 16

2 6,28

12,56

€ 10,10:

0S3

43%

€434

34,594%

2915

01.P08.A23

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi
alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastome-

20

diametro esterno cm 20

2 9,49

18,98

€ 15,27;

0S3

43%

€ 6,57

34,594%

292,

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

diametro esterno cm 5

cad

2 0,87

1,74

€ 1,40

0S3

43%:

€ 0,60

34,594%

293

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

10

diametro esterno cm 6,3

cad

3 1,21

3,63

€292

0S3

43%

€1,26

34,594%

294,

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

15

diametro esterno cm 8

cad

4,5

€ 3,62

0S3

43%:

€ 1,56

34,594%

295

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

20

diametro esterno cm 10

cad

2 1,87

3,74

€3,01

0S3

43%

€1,29

34,594%

296!

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
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25

diametro esterno cm 12,5

cad

2 2,68

5,36

€431

0S3

43%

€185

34,594%

297,

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

30

diametro esterno cm 14

cad

1 3,47

3,47

€2,79

0S3

43%:

€1,20

34,594%

298

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

35

diametro esterno cm 16

cad

1 4,57

4,57

€ 3,68

0S3

43%

€1,58

34,594%

299

01.P08.A25

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85

40

diametro esterno cm 20

cad

1 10,71

10,71

€ 8,62,

0S3

43%:

€ 3,70

34,594%

300

01.P08.A38

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303
conformi alle norme UNI 7447/85

diametro esterno cm 11

cad

4 2,96

11,84

€953

0S3

43%

€4,10

34,594%

301:

01.P08.A38

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303
conformi alle norme UNI 7447/85

15

diametro esterno cm 16

cad

2 6,73

13,46

€ 10,83

0S3

43%

€ 4,66

34,594%

302

01.P08.A38

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303
conformi alle norme UNI 7447/85

20

diametro esterno cm 20

cad

1 11,96

11,96

€ 9,62

0S3

43%

€414

34,594%

303;

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

diametro maggiore cm 6,3

cad

2 0,98

1,96

€ 1,58

0S3

43%:

€ 0,68

34,594%

304

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

10

diametro maggiore cm 8

cad

3 1,18

3,54

€285

0S3

43%

€1,22

34,594%

305;

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

20

diametro maggiore cm 12,5

cad

2 2,45

49

€ 3,94

0S3

43%:

€1,70

34,594%

306,

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

25

diametro maggiore cm 14

cad

1 3,26

3,26

€2,62

0S3

43%

€1,13

34,594%

307:

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

30

diametro esterno cm 16

cad

1 4,08

4,08

€ 3,28

0S3

43%:

€141

34,594%

308,

01.P08.A75

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi
alle norme UNI 7443/85

35

diametro esterno cm 20

cad

1 8,14

8,14

€ 6,55

0S3

43%

€282

34,594%

309:

01.P08.A78

Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle
norme UNI 7447/85

diametro esterno cm 12,5

cad

2 13,21

26,42

€ 21,26

0S3

43%:

€9,14

34,594%

310

01.P08.A78

Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle
norme UNI 7447/85

10

diametro esterno cm 16

cad

1 15,39

15,39

€ 12,38;

0S3

43%

€5,32

34,594%
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N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
311, Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle
01.P08.A78 norme UNI 7447/85
15idiametro esterno cm 20 cad 1 17,89 17,89 € 14,39 0S3 43% € 6,19 34,5949%
312:01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC
10idiametro cm10 m 18 2,83 50,94 € 40,98! 0S3 43%! € 17,62 34,594%
313; Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per
01.P08.B68 esterni
10:curva a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 3,15 3,15 €253 0S3 43% €1,09 34,594%
314 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per
01.P08.B68 esterni
20ibraga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 5,01 5,01 € 4,03 0S3 43% €1,73 34,5949%
315{01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
5igiunto con scarico diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,15 5,15 € 4,14 0S3 43% €1,78 34,5949%
316:01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
20iangolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 cad 1 4,32 4,32 € 3,48 0S3 43%, € 1,49 34,5949%
317101.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
35istaffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 cad 1 2,43 2,43 € 1,95 0S3 43% € 0,84 34,5949%
318:01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
50!collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 cad 1 0,88 0,88 €0,71 0S3 43% € 0,30 34,5949%
319:01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
5idiametro mm 32-spessore mm 3 m 6 0,97 5,82 € 4,68 0S3 43% € 2,01 34,5949%
320:01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
10idiametro mm 40-spessore mm 3 m 5 1,23 6,15 € 4,95 0S3 43% € 2,13 34,594%
321i01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
15:diametro mm 50-spessore mm 3 m 5 1,56 7,8 € 6,28, 0S3 43%, € 2,70 34,594%
322/01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
20idiametro mm 63-spessore mm 3 m 4 2 8 € 6,44 0S3 43% € 2,77 34,594%
323101.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
25idiametro mm 75-spessore mm 3 m 1 2,39 2,39 € 1,92 0S3 43% € 0,83 34,5949%
324101.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
30idiametro mm 90-spessore mm 3,5 m 2 3,36 6,72 € 5,41 0S3 43% € 2,32 34,5949%
325:01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
35idiametro mm 110-spessore mm 4,3 m 2 5,13 10,26 € 8,25 0S3 43% € 3,55 34,5949%
326101.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
40idiametro mm 125-spessore mm 4,9 m 5 6,6 33 € 26,55 0S3 43% €1142 34,5949%
327:01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
45idiametro mm 160-spessore mm 6,2 m 2 10,71 21,42 € 17,23 0S3 43% € 7,41 34,5949%
328101.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
50idiametro mm 200-spessore mm 6,2 m 1 13,31 13,31 € 10,71 0S3 43%, € 4,60 34,5949%
329101.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
5idiametro mm 32 cad 2 0,92 1,84 € 1,48 0S3 43% € 0,64 34,594%
330:01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
10!diametro mm 40 cad 3 0,92 2,76 € 2,22 0S3 43%: € 0,95 34,594%

29 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
331:01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
15idiametro_mm 50 cad 6 0,97 5,82 € 4,68 0S3 43%: €2,01 34,594%
332101.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
20:idiametro_ mm 63 cad 6 1,38 8,28 € 6,66 0S3 43%: €2,86 34,594%
333:01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
25idiametro_ mm 75 cad 8 2,31 18,48 € 14,87, 0S3 43% € 6,39 34,594%
334i01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
30:diametro_mm 90 cad 2 3,52 7,04 € 5,66! 0S3 43%: €244 34,594%
335,01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
35idiametro mm 110 cad 2 3,85 7,7 € 6,19 0S3 43% € 2,66 34,594%
336:01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
40idiametro mm 125 cad 1 5,03 5,03 € 4,05! 0S3 43%: €174 34,594%
337101.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
5idiametro_mm 32 cad 2 1,52 3,04 € 2,45 0S3 43%: €105 34,594%
338:01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
10idiametro_mm 40 cad 2 0,97 1,94 € 1,56 0S3 43% € 0,67 34,594%
339:01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
15:diametro_mm 50 cad 3 1,05 3,15 € 2,53 0S3 43%: €1,09 34,594%
340:01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
20idiametro_ mm 63 cad 4 1,8 7,2 €5,79 0S3 43% € 2,49 34,594%
341:01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
25idiametro_ mm 75 cad 5) 2,85 14,25 € 11,46! 0S3 43%: €4,93 34,594%
342i01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
30:idiametro_mm 90 cad 3 4,02 12,06 €9,70: 0S3 43%: €4,17 34,594%
343:01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
35idiametro mm 110 cad 1 4,36 4,36 € 3,51 0S3 43%: €151 34,594%
344i01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
40idiametro mm 125 cad 1 5,03 5,03 € 4,05 0S3 43% €174 34,594%
345, Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
01.P08.G40 Geberit - PE
10:diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 cad 1 1,85 1,85 € 1,49 0S3 43% € 0,64 34,5949%
346! Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
01.P08.G40 Geberit - PE
15idiametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1 2,05 2,05 € 1,65 0S3 43%: €0,71 34,5949
347 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
01.P08.G40 Geberit - PE
20idiametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,76 2,76 € 2,22 0S3 43% € 0,95 34,5949%
348; Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
01.P08.G40 Geberit - PE
25idiametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 cad 3 3,29 9,87 €7,94 0S3 43%: € 3,41 34,5949
349 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
01.P08.G40 Geberit - PE
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30

diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90

cad

3 4,36

13,08

€ 10,52

0S3

43%

€4,52

34,594%

350

01.P08.G40

Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

35

diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110

cad

4 5,42

21,68

€ 17,44

0S3

43%

€ 7,50}

34,594%

351,

01.P08.G40

Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

40

diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125

cad

2 6,12

12,24

€9,85

0S3

43%i

€ 4,23,

34,594%

352

01.P08.G50

Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo
Geberit - PE

diametro mm 75/75/75

cad

2 3,45

6,9

€555

0S3

43%

€2,39

34,594%

353;

01.P08.G50

Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo
Geberit - PE

10

diametro mm 90/90/90

cad

1 4,42

4,42

€ 3,561

0S3

43%

€153

34,594%

354

01.P08.G50

Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo
Geberit - PE

15

diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110

cad

1 11,65

11,65

€9,37

0S3

43%

€4,03

34,594%

355;

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

diametro mm 32

cad

1 1,72

1,72

€ 1,38

0S3

43%:

€ 0,60:

34,594%

356

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

10

diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40

cad

2 1,84

3,68

€296

0S3

43%

€127

34,594%

357,

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

15

diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50

cad

2 2,05

4,1

€ 3,30:

0S3

43%:

€1,42

34,594%

358,

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

20

diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63

cad

2 2,76

5,52

€444

0S3

43%

€191

34,594%

359;

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

25

diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75

cad

2 3,29

6,58

€ 5,29

0S3

43%:

€ 2,28

34,594%

360

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

30

diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90

cad

1 4,37

4,37

€ 3,52

0S3

43%:

€151

34,594%

361!

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

35

diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110

cad

1 5,42

5,42

€4,36

0S3

43%:

€187

34,594%
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362

01.P08.G60

Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo
Geberit - PE

40

diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125

cad

1 6,12

€4,92

0S3

43%:

€212

34,594%

363

01.P08.G90

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a
vite in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 63/63

cad

3 7,19

21,57

€ 17,35;

0S3

43%

€ 7,46

34,594%

364!

01.P08.G90

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a
vite in polietilene duro tipo Geberit - PE

10

diametro mm 75/75

cad

2 7,68

15,36

€ 12,36

0S3

43%:

€ 5,31,

34,594%

365

01.P08.G90

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a
vite in polietilene duro tipo Geberit - PE

15

diametro mm 90/90

cad

2 11,03

22,06

€ 17,75

0S3

43%

€ 7,63

34,594%

366:

01.P08.G90

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a
vite in polietilene duro tipo Geberit - PE

20

diametro mm 110/110

cad

1 12,58

12,58

€ 10,12

0S3

43%

€ 4,35

34,594%

367

01.P08.G90

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a
vite in polietilene duro tipo Geberit - PE

25

diametro mm 125/110

cad

1 15,08

15,08

€12,13;

0S3

43%

€5,22

34,594%

368:

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

diametro maggiore mm 40, minore mm 32

cad

2 0,59

1,18

€ 0,95!

0S3

43%:

€ 0,41

34,594%

369

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

10

diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40

cad

3 0,59

1,77

€142

0S3

43%

€0,61

34,594%

370;

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

15

diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50

cad

3 0,76

2,28

€1,83:

0S3

43%:

€0,79

34,594%

371,

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

20

diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63

cad

2 0,85

17

€137

0S3

43%

€ 0,59

34,594%

372!

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

25

diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75

cad

2 1,05

2,1

€ 1,69

0S3

43%:

€0,73

34,594%

373

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

30

diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90

cad

2 1,31

2,62

€211

0S3

43%

€0,91

34,594%

374

01.P08.H10

Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro
tipo Geberit - PE

35

diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110

cad

1 2,31

2,31

€ 1,86

0S3

43%;

€ 0,80

34,594%

375!

01.P08.H50

Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
Geberit - PE

32 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
5idiametro_mm 40 cad 1 1,93 1,93 € 1,55 0S3 43%: € 0,67 34,594%
376! Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
10:idiametro mm 50 cad 1 2,21 2,21 €1,78: 0S3 43%: € 0,76 34,594%
377 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
15idiametro mm 63 cad 1 3,06 3,06 € 2,46 0S3 43% € 1,06 34,5949%
378! Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
20idiametro mm 75 cad 3 3,43 10,29 € 8,28, 0S3 43%: € 3,56 34,594%
379 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
25{diametro mm 90 cad 3 3,85 11,55 € 9,29, 0S3 43% € 4,00 34,594%
380; Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
30idiametro mm 110 cad 1 4,37 4,37 € 3,52, 0S3 43% € 1,51, 34,594%
381, Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo
01.P08.H50 Geberit - PE
35idiametro mm 125 cad 1 5,52 5,562 € 4,44 0S3 43%: €191 34,594%
382 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di
premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone
01.P08.H80 filettato in ...
5idiametro_ mm 32 cad 1 1,72 1,72 € 1,38 0S3 43% € 0,60; 34,594%
383 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di
premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone
01.P08.H80 filettato in ...
10idiametro mm 40 cad 1 1,85 1,85 € 1,49 0S3 43%i € 0,64 34,594%
384 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in
01.P08.L30 polietilene duro tipo - PE
5idiametro mm 90 cad 2 8,88 17,76 € 14,29, 0S3 43% € 6,14 34,594%
385 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in
01.P08.L30 polietilene duro tipo - PE
10idiametro mm 110 cad 2 8,88 17,76 € 14,29 0S3 43% € 6,14, 34,594%
386 Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
01.P08.L65 potabile,
10itubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 10 5,37 53,7 € 43,20 0S3 43% € 18,58 34,5949%
387; Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
01.P08.L65 potabile,
20itubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 m 5 7,33 36,65 € 29,49 0S3 43% € 12,68 34,594%
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388,

01.P08.L65

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
potabile,

30

tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50

10

9,53

95,3

€ 76,67:

0S3

43%:

€ 32,97

34,594%

389

01.P08.L65

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
potabile,

50

Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16

10

4,28

42,8

€ 34,43

0S3

43%:

€ 14,81

34,594%

390

01.P08.L65

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
potabile,

55

Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20

5,85

29,25

€ 23,53

0S3

43%:

€ 10,12

34,594%

391

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

(%2]

Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26

cad

9,86

19,72

€ 15,86

0S3

43%

€ 6,82

34,594%

392

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

15

gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26

cad

10,71

32,13

€ 25,85:

0S3

43%:

€ 11,11,

34,594%

393

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

18

gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26

cad

11,55

23,1

€ 18,58;

0S3

43%:

€ 7,99

34,594%

394

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

20

gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20

cad

10,71

21,42

€ 17,23

0S3

43%:

€741

34,594%

395

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

24

gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26

cad

13,62

27,24

€ 21,91

0S3

43%:

€ 9,42

34,594%

396

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

32

gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20

cad

10,71

21,42

€ 17,23

0S3

43%:

€741

34,594%

397

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

36

raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26

cad

12,73

25,46

€ 20,48;

0S3

43%:

€ 8,81,

34,594%

398

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato
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40

raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26

cad

1 3,76

3,76

€ 3,02

0S3

43%

€1,30

34,594%

399;

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

56

tappo per collettori- 3/4“ - 1" -

cad

1 3,03

3,03

€244

0S3

43%

€1,05

34,594%

400

01.P08.L70

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare,
per tubazioni in metal-plastico multistrato

60

nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20

cad

1 6,22

6,22

€5,00

0S3

43%

€215

34,594%

401;

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn
10

diametro esterno mm20X20

cad

2 3,74

7,48

€ 6,02,

0S3

43%:

€ 2,59

34,594%

402

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn
10

10

diametro esterno mm25X25

cad

2 4,42

8,84

€711

0S3

43%

€ 3,06

34,594%

403;

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn
10

15

diametro esterno mm32X32

cad

2 5,72

11,44

€9,20:

0S3

43%:

€ 3,96

34,594%

404

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn
10

20

diametro esterno mm40Xx40

cad

2 9,36

18,72

€ 15,06

0S3

43%

€ 6,48

34,594%

405!

01.P08.M15

Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe
nero PN 6,PN 10

diametro esterno mm 25X20

cad

1 4,04

4,04

€ 3,25

0S3

43%:

€ 1,40

34,594%

406,

01.P08.M15

Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe
nero PN 6,PN 10

15

diametro esterno mm 40X32, 40X25

cad

1 9,16

9,16

€737

0S3

43%

€317

34,594%

407;

01.P08.M25

Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

(4))

diam. esterno 20X1/2",20X3/4"

cad

1 2,27

2,27

€ 1,83

0S3

43%:

€0,79

34,594%

408

01.P08.M25

Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

10

diam. esterno 25X3/4“,25X1"

cad

1 2,66

2,66

€214

0S3

43%

€ 0,92

34,594%

409;

01.P08.M25

Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

15

diam. esterno 32X1"

cad

1 3,34

3,34

€ 2,69:

0S3

43%:

€1,16

34,594%

410

01.P10.H70

Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro
ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto
dello spessore

(%))

Spessore di mm 4

m2

) 27,75

138,75

€111,63;

0S3

43%:

€ 48,00,

34,594%

411,

01.P10.L00

Guaina liquida elastomero bituminoso per
impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni

(4]

Per superfici di qualsiasi tipo

kg

5 4,75

23,75

€ 19,11

0S3

43%

€ 8,22

34,594%
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412:01.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali
10:Sino a 3/4 di pollice kg 9,35 1,94 18,14 € 14,59 0S3 43%: € 6,28, 34,594%
413101.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali
15:Di 1 pollice kg 5 1,9 9,5 € 7,64 0S3 43%: € 3,29 34,594%
414:01.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali
20:Di dimensioni oltre 1 pollice kg 2 1,87 3,74 € 3,01 0S3 43% € 1,29 34,594%
415i01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali
5:Sino a 3/4 di pollice kg 2 2,9 5,8 € 4,67 0S3 43%: € 2,01 34,594%
416,01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali
10iDa 1 pollice kg 2,995 2,6 7,79 € 6,27, 0S3 43%: € 2,69 34,594%
417:01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali
15:Di dimensioni oltre 1 pollice kg 2 2,46 4,92 € 3,96! 0S3 43%: € 1,70 34,594%
418101.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile
5iNeri kg 4 6,14 24,56 € 19,76; 0S3 43%: € 8,50! 34,594%
419:01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile
10}Zincati kg 4 8,33 33,32 € 26,811 0S3 43% € 11,53 34,594%
420 Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e
01.P13.F30 tubi pluviali
15!Cicogne o tiranti cad 1 2,42 2,42 € 1,95 0S3 43% € 0,84 34,5949%
421 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
5icm 34x43x19 - ad angolo cad 1 34,17 34,17 € 27,49 0S3 43% € 11,82 34,594%
422i Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
10icm 45x35x21 cad 1 33,07 33,07 € 26,60: 0S3 43% € 11,44 34,594%
423; Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
15icm 51x40x18 cad 1 36,51 36,51 € 29,37; 0S3 43% € 12,63 34,594%
424 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
20icm 59x48x19 cad 1 34,4 34,4 € 27,67; 0S3 43% € 11,90 34,594%
425! Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
25icm 64x49x20 cad 1 36,51 36,51 € 29,37: 0S3 43% € 12,63 34,594%
426 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10 qualsiasi
30icm 70x56x22 cad 1 42,63 42,63 € 34,30; 0S3 43% € 14,75 34,594%
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427,

01.P22.A10

Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
gualsiasi

35

cm 62x48x22 - del tipo clinico

cad

1 159,17

159,17

€ 128,05:

0S3

43%:

€ 55,06

34,594%

428

01.P22.A13

Semicolonna per lavabo in vitreous-china

(4))

cm 36x32

cad

1 46,53

46,53

€ 37,43,

0S3

43%:

€ 16,10

34,594%

429

01.P22.A15

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza
troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco
non smaltato

cm 90x45x21

cad

1 115,75

115,75

€ 93,12

0S3

43%:

€ 40,04

34,594%

430

01.P22.A15

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza
troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco
non smaltato

10

cm 120x45x21

cad

1 139,13

139,13

€111,93;

0S3

43%:

€ 48,13

34,594%

431

01.P22.A49

Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a
zampillo parabolico od a brida grondante

cm 55x37x38 senza foro per doccia

cad

1 47,97

47,97

€ 38,59;

0S3

43%

€ 16,59

34,594%

432;

01.P22.A49

Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a
zampillo parabolico od a brida grondante

10

cm 55x37x38 con foro per doccia

cad

1 47,97

47,97

€ 38,59

0S3

43%:

€ 16,59

34,594%

433

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

cm 45x35x39

cad

1 44,85

44,85

€ 36,08!

0S3

43%

€ 15,52,

34,594%

434;

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

10

cm 50x36x39

cad

1 56,53

56,53

€ 45,48;

0S3

43%:

€ 19,56

34,594%

435

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

15

cm 56x37x39

cad

65

€ 52,29;

0S3

43%

€ 22,49

34,594%

436

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

20

cm 41x34x32 - per scuole materne

cad

1 65,44

65,44

€ 52,65!

0S3

43%:

€ 22,64

34,594%

437,

01.P22.A60

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete

25

cm 35x25x28 - per asili nido

cad

1 36,06

36,06

€ 29,01

0S3

43%

€ 12,47

34,594%

438;

01.P22.A65

Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro
entrata acqua posteriore o superiore, 0 conerogazione
d'acqua esterna,

cm 51x60x21 in vitreous-china

cad

1 62,12

62,12

€ 49,98

0S3

43%

€ 21,49

34,594%

439;

01.P22.A65

Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro
entrata acqua posteriore o superiore, 0 conerogazione
d'acqua esterna,

10

cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato

cad

1 65,56

65,56

€ 52,74,

0S3

43%

€ 22,68,

34,594%
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440

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

cm170x70 in acciaio spessore 22/10

cad

1 89,6

89,6

€ 72,08;

0S3

43%:

€ 31,00

34,594%

441

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

10

cm170x70 in acciaio spessore 40/10

cad

1 128

128

€ 102,98:

0S3

43%:

€ 44,28

34,594%

442

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

15

cm105x65 in acciaio porcellanato

cad

1 79,68

79,68

€ 64,10:

0S3

43%:

€ 27,56

34,594%

443

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

20

cm102x64 in ghisa porcellanata

cad

1 150,25

150,25

€ 120,88

0S3

43%:

€ 51,98

34,594%

444

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

25

cm105x70 in ghisa porcellanata

cad

1 156,94

156,94

€ 126,26

0S3

43%:

€ 54,29

34,594%

445

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

30

cm120x70 in ghisa porcellanata

cad

1 160,27

160,27

€ 128,94

0S3

43%:

€ 55,44,

34,594%

446

01.P22.A95

Vasca da bagno da rivestire esternamente

35

cm140x64 in ghisa porcellanata

cad

1 166,95

166,95

€ 134,31

0S3

43%:

€ 57,75

34,594%

447

01.P22.C10

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza
cm14 circa, senza

D 1/2“ senza aeratore, tipo corrente

cad

1 36,95

36,95

€ 29,73

0S3

43%:

€12,78

34,594%

01.P22.C10

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza
cm14 circa, senza

10

Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

cad

1 39,07

39,07

€ 31,43

0S3

43%:

€ 13,52

34,594%

449

01.P22.C10

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza
cm14 circa, senza

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 42,85

42,85

€ 34,47,

0S3

43%:

€ 14,82

34,594%

450

01.P22.C18

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza
scarico automa-

Da 1/2" senza aeratore,tipo corrente

cad

1 26,71

26,71

€ 21,49

0S3

43%:

€ 9,24

34,594%

451,

01.P22.C18

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza
scarico automa-

10

Da 1/2" con aeratore,tipo corrente

cad

1 27,71

27,71

€ 22,29

0S3

43%:

€ 9,59

34,594%

452

01.P22.C18

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza
scarico automa-

15

Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante

cad

1 32,51

32,51

€ 26,15;

0S3

43%:

€ 11,25

34,594%

453

01.P22.C18

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza
scarico automa-

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 34,73

34,73

€ 27,94

0S3

43%:

€ 12,01

34,594%
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454 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.C32 lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18
5iDa 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 1 25,05 25,05 € 20,15 0S3 43% € 8,67 34,5949%
455 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.C32 lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18
10iDa 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 25,05 25,05 € 20,15 0S3 43% € 8,67 34,594%
456 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.C32 lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18
15{Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 0S3 43% € 12,05 34,5949%
457, Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.C32 lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18
20:Da 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 0S3 43% € 12,05 34,594%)
45801.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
5iDa 1/2“,senza aeratore,tipo corrente cad 1 12,13 12,13 €9,76 0S3 43%: € 4,20 34,5949
459:01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
10iDa 1/2“, con aeratore,tipo corrente cad 1 12,79 12,79 € 10,29 0S3 43%: € 4,42 34,5949
460i01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
15:Da 1/2“,senza aeratore,tipo pesante cad 1 14,25 14,25 € 11,46 0S3 43% € 4,93 34,594%)
461i01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
20iDa 1/2“, con aeratore,tipo pesante cad 1 16,37 16,37 € 13,17, 0S3 43% € 5,66 34,594%
462, Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper
01.P22.C40 lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13
5iDa 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 1 14,36 14,36 € 11,55 0S3 43% € 4,97 34,594%
463; Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper
01.P22.C40 lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13
10{Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 15,59 15,59 € 12,54 0S3 43% € 5,39 34,594%)
464 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper
01.P22.C40 lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13
15iDa 1/2" senza aeratore, tipo pesante cad 1 17,59 17,59 € 14,15 0S3 43% € 6,09 34,5949%
465; Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper
01.P22.C40 lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13
20:Da 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 1 19,14 19,14 € 15,40 0S3 43%, € 6,62 34,594%)
466,01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato
5iDa 3/8" x3/4" a squadra cad 1 8,62 8,62 € 6,93 0S3 43% € 2,98 34,594%
467:01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato
10:Da 3/8"“ x3/4" diritto cad 1 7,46 7,46 € 6,00; 0S3 43%: € 2,58 34,594%
468i01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato
15iDa 3/8"“ x3/4“ a tre vie cad 1 9,48 9,48 € 7,63 0S3 43%: € 3,28, 34,594%
469
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
5iDa 3/8" tipo eros senza manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 0S3 43% € 2,58 34,594%
470
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
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10:Da 1/2" tipo eros senza manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 0S3 43%, € 2,58 34,5949%
471!
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
15iDa 3/8" tipo eros con manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 0S3 43%: € 2,58 34,5949
472!
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
20iDa 1/2" tipo eros con manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 0S3 43% € 2,58 34,5949%
473,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
€ 8,56 0S3 43%: € 3,68 34,594%
25iDa 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo corrente cad 1 10,64 10,64
474,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
30iDa 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%: € 3,68 34,5949
475!
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
35iDa 1/2“ con rompigetto - sede inclin - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43% € 3,68 34,5949%
476
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
40iDa 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%: € 3,68 34,5949
477,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
45iDa 3/8" lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43% € 3,68 34,594%
478,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
50iDa 1/2" lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43% € 3,68 34,594%)
479;
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
€ 11,18 0S3 43%: € 4,81 34,594%
55iDa 1/2"“ con rompigetto - sede normale - tipo pesante cad 1 13,9 13,9
480:
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
60iDa 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,5949%
481
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
65:Da 1/2“ con rompigetto - sede inclin - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43%: €4,81 34,5949
482,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
70:Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43%, € 4,81 34,5949%
483,
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
75:Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43%: €4,81 34,5949
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484
01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
80iDa 1/2“ lungo con rosone - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,5949%
485 Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo
a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo
01.P22.C56 verticale mm200
5iDa 3/8" rosone a muro cad 1 2,94 2,94 € 2,37 0S3 43% € 1,02 34,5949%
486! Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo
a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo
01.P22.C56 verticale mm200
10:Da 1/2“ rosone a muro cad 1 3,07 3,07 € 2,47 0S3 43% € 1,06 34,5949%
487! Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo
a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo
01.P22.C56 verticale mm200
15:Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43%, € 4,81 34,5949%
488! Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo
a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo
01.P22.C56 verticale mm200
20!Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81, 34,5949%
489101.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
5iDa 3/8“con cappuccio chiuso e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 0S3 43% € 1,10 34,5949%
490:01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
10iDa 1/2“con cappuccio chiuso e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 0S3 43% € 1,10 34,594%
491:01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
15:Da 3/8“con maniglia e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 0S3 43%, €1,10 34,594%
492101.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
20iDa 1/2“con maniglia e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 0S3 43% € 1,10 34,594%
493101.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
25:Da 1/2“con filtro incorporato cad 1 6,39 6,39 € 5,14 0S3 43% € 2,21 34,5949%
494101.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo
30iDa 3/8“con filtro incorporato cad 1 6,39 6,39 € 5,14 0S3 43% € 2,21 34,5949%
495:01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t
5iDa 1/2" in ottone lucido cad 1 5,43 5,43 € 4,37 0S3 43% €1,88 34,594%
496:01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t
10:Da 1/2“ in ottone cromato cad 1 6,18 6,18 € 4,97 0S3 43% € 2,14 34,5949%
497:01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t
15{Da 1/2" con portagomma in ottone lucido cad 1 6,18 6,18 € 4,97 0S3 43% € 2,14 34,5949%
498101.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t
20:Da 1/2“ con portagomma in ottone cromato cad 1 6,92 6,92 € 5,57 0S3 43%, € 2,39 34,5949%
499/01.P22.C70 Rompigetto per bocche di erogazione
5iM 22x1 cad 1 2,77 2,77 €223 0S3 43% € 0,96 34,594%
500:01.P22.C70 Rompigetto per bocche di erogazione
10!M 24x1 in plastica cad 1 0,54 0,54 € 0,43 0S3 43% €0,19 34,594%
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501,

01.P22.C70

Rompigetto per bocche di erogazione

15

M 28x1 in plastica

cad

1 0,54

0,54

€0,43;

0S3

43%:

€0,19

34,594%

502

01.P22.C82

Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di
manovra

Da 3/8*

cad

1 10,64

10,64

€ 8,56

0S3

43%:

€ 3,68

34,594%

503

01.P22.C82

Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di
manovra

10

Da 1/2*

cad

1 10,64

10,64

€ 8,56

0S3

43%:

€ 3,68,

34,594%

504

01.P22.C82

Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di
manovra

15

Da 3/4*

cad

1 16,03

16,03

€ 12,90;

0S3

43%:

€5,55

34,594%

505,

01.P22.C82

Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato,
flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di
manovra

20

Da 1*

cad

1 18,15

18,15

€ 14,60:

0S3

43%:

€ 6,28

34,594%

506

01.P22.C86

Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
cappuccio, per intercettazione

Da 3/4"

cad

1 12,78

12,78

€ 10,28;

0S3

43%

€442

34,594%

507!

01.P22.C86

Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
cappuccio, per intercettazione

10

Dal*

cad

1 15,02

15,02

€ 12,08;

0S3

43%:

€ 5,20

34,594%

508,

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione

Dal/2"

cad

€ 6,44

0S3

43%:

€277

34,594%

509

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione

10

Da3/4"

cad

1 9,59

9,59

€772

0S3

43%:

€ 3,32

34,594%

510;

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione

15

Da 1*

cad

1 14,25

14,25

€ 11,46!

0S3

43%:

€4,93

34,594%

511

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione

20

Dal“1/4

cad

1 18,7

18,7

€ 15,04

0S3

43%:

€ 6,47,

34,594%

512

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione
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25

Dal“1/2

cad

1 26,71

26,71

€ 21,49

0S3

43%

€924

34,594%

513;

01.P22.C88

Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per
intercettazione

30

Da 2"

cad

1 34,73

34,73

€ 27,94

0S3

43%

€ 12,01

34,594%

514

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

Da 3/8" - mm 10

cad

4.8

€ 3,86!

0S3

43%:

€ 1,66

34,594%

515

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

10

Da 1/2 - mm 15

cad

1 5,54

5,54

€ 4,46

0S3

43%

€1,92

34,594%

516!

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

20

Da 1“ - mm 25

cad

1 9,06

9,06

€ 7,29

0S3

43%:

€ 3,13

34,594%

517

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

25

Da 1 1/4" - mm 32

cad

1 13,9

13,9

€ 11,18;

0S3

43%

€481

34,594%

518;

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

30

Da 1 1/2“ - mm 40

cad

1 19,25

19,25

€ 15,49,

0S3

43%:

€ 6,66

34,594%

519

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

35

Da 2" - mm 50

cad

1 32,05

32,05

€ 25,78,

0S3

43%

€ 11,09

34,594%

520

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

40

Da 2 1/2" - mm 65

cad

1 72,46

72,46

€ 58,29

0S3

43%:

€ 25,07,

34,594%

521,

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.

45

Da 3“ - mm 80

cad

1 95,94

95,94

€ 77,18;

0S3

43%

€ 33,19

34,594%

522,

01.P22.C90

Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata

Da3/8"

cad

1 2,98

2,98

€ 2,40

0S3

43%:

€1,03

34,594%

523

01.P22.C90

Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata

10

Dal/2"

cad

1 3,52

3,52

€283

0S3

43%

€1,22

34,594%

524;

01.P22.C94

Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza
scarico automatico

Da 1/2" senza doccia, tipo corrente

cad

1 19,25

19,25

€ 15,49

0S3

43%:

€ 6,66

34,594%

525

01.P22.C94

Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza
scarico automatico

10

Da 1/2“con doccetta,tipo corrente

cad

1 27,71

27,71

€ 22,29

0S3

43%

€9,59

34,594%

526!

01.P22.C94

Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza
scarico automatico
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15:Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante cad 1 34,17 34,17 € 27,49 0S3 43%, €11,82 34,5949%
527! Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza
01.P22.C94 scarico automatico
20:Da 1/2" con doccetta, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 0S3 43% € 16,59 34,594%)
528 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato,
01.P22.E00 senza scarico automatico
5iDa 1/2"tipo corrente cad 1 31,71 31,71 € 25,511 0S3 43% € 10,97; 34,594%
529 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato,
01.P22.E00 senza scarico automatico
10iDa 1/2" tipo pesante cad 1 39,51 39,51 € 31,79 0S3 43%: € 13,67, 34,594%
530 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,
01.P22.E10 flessibile da cm120
5iDa 1/2“ senza aeratore, tipo corrente cad 1 41,97 41,97 € 33,77 0S3 43% € 14,52 34,594%)
531, Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,
01.P22.E10 flessibile da cm120
10:Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 42,63 42,63 € 34,30 0S3 43% € 14,75 34,594%)
532 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,
01.P22.E10 flessibile da cm120
15!Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante cad 1 63,99 63,99 € 51,48 0S3 43%, € 22,14 34,594%)
533 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono,
01.P22.E10 flessibile da cm120
20iDa 1/2" con aeratore,tipo pesante cad 1 66,34 66,34 € 53,37 0S3 43% € 22,95 34,594%)
534
01.P22.E30 Tubetti di collegamento fra rubinetti da incassodeviatori
5:Da 1/2" cad 1 2,12 2,12 €171 0S3 43% €0,73 34,594%
535,
01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban
5iBraccio doccia snodato con soffione cad 1 47,2 47,2 € 37,97: 0S3 43% € 16,33 34,594%
536!
01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban
10:Doccetta bidet per poliban cad 1 21,48 21,48 € 17,28 0S3 43% € 7,43 34,5949%
537!
01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban
15:Piletta per doccia poliban cad 1 13,68 13,68 € 11,01; 0S3 43%: €4,73 34,594%
538;
01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban
20iAlzalivello per piletta poliban cad 1 6,82 6,82 € 5,49 0S3 43% € 2,36 34,594%
539;
01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori
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5:Da 3/4" a parete con rosone cad 1 14,58 14,58 €11,73 0S3 43%, € 5,04 34,5949%
540
01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori
10:Da 1“ a parete con rosone cad 1 21,14 21,14 € 17,01 0S3 43%: € 7,31 34,594%
541
01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori
15iDa 3/4" da incasso con placca cad 1 16,47 16,47 € 13,25 0S3 43% € 5,70 34,5949%
542
01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori
20iDa 1" da incasso con placca cad 1 23,49 23,49 € 18,90 0S3 43% € 8,13 34,594%)
543 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
5iDa 3/4" a parete con rosone cad 1 17,25 17,25 € 13,88 0S3 43% € 5,97 34,5949%
544; Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
10{Da 1“ a parete con rosone cad 1 18,25 18,25 € 14,68; 0S3 43% € 6,31, 34,594%
545 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
15!Da 3/4"a parete con rosone, tubo raccordo al wc. cad 1 22,47 22,47 € 18,08 0S3 43% € 7,77 34,5949%
546 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
20:Da 1"a parete con rosone, tubo raccordo al wc. cad 1 28,82 28,82 € 23,19 0S3 43%: €9,97 34,5949
547 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
25:Da 3/4" da incasso con placca cad 1 20,37 20,37 € 16,39 0S3 43%, € 7,05 34,594%
548! Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di
01.P22.E42 accessori
30:Da 1" da incasso con placca cad 1 22,15 22,15 € 17,82 0S3 43% € 7,66 34,594%)
549:01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti
5iRubinetto di erogazione a chiave mobile cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%; € 3,68 34,5949
550i01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti
10:Chiave mobile cad 1 1,28 1,28 € 1,03 0S3 43%: € 0,44 34,594%
551101.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti
15:Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro cad 1 2,66 2,66 €214 0S3 43% € 0,92 34,594%
552:01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti
20iGancio a muro a forcella cad 1 2,66 2,66 €214 0S3 43% €0,92 34,594%
553101.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti
25iGetto lancia cad 1 4,27 4,27 € 3,44 0S3 43%: € 1,48, 34,594%
554, Miscelatore termostatico in ottone o bronzo
01.P22.E50 cromato,completo di accessori
5iDa 1/2" - per incasso cad 1 105,5 105,5 € 84,88 0S3 43%i € 36,50 34,594%
555, Miscelatore termostatico in ottone o bronzo
01.P22.E50 cromato,completo di accessori
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10:Da 3/4" - per incasso cad 1 117,98 117,98 € 94,92 0S3 43% € 40,81 34,594%
556! Miscelatore termostatico in ottone o bronzo
01.P22.E50 cromato,completo di accessori
15:iDa 1/2" - a parete cad 1 139,13 139,13 € 111,93; 0S3 43%: € 48,13 34,594%
557! Miscelatore termostatico in ottone o bronzo
01.P22.E50 cromato,completo di accessori
20iDa 3/4" - a parete cad 1 171,41 171,41 € 137,90: 0S3 43% € 59,30: 34,594%
558101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
5iDa 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica cad 1 6,6 6,6 €5,31 0S3 43% €228 34,594%
559i01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
10:Da 1 1/4* ad S con tappo ispez- regolazteles. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,5949%
560{01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
15iDa 1“ ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. cad 1 10,23 10,23 € 8,23 0S3 43%: €354 34,5949
561101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
20:Da 1 1/4“ ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. cad 1 11,24 11,24 €9,04 0S3 43% € 3,89 34,594%
562101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
25iDa 1" a V, regolazione telescopica cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,5949%
563101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
30:Da 1 1/4“ a V, regolazione telescopica cad 1 11,24 11,24 € 9,04 0S3 43% € 3,89 34,5949%
564i01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
35iDa 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. cad 1 6,6 6,6 € 5,31 0S3 43% € 2,28 34,5949%
565!01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
40iDa 1 1/4“a bott - con canotti - rosone - regol telesc. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,594%
566101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
45:Da 1"a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,594%
567101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
50iDa 1 1/4“ a bottiglia, idem c.s. cad 1 11,24 11,24 € 9,04 0S3 43% € 3,89 34,594%
568101.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi
55:Da 1 1/4“a bottiglia,per lavabo clinico cad 1 58,65 58,65 € 47,18 0S3 43% € 20,29 34,5949%
569; Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata
acqua regolabile, completi di accessori e tubi di
01.P22.E66 allacciamento
5iDa 1 1/4" x 32 mm a bottiglia cad 1 8,32 8,32 € 6,69: 0S3 43% €2,88 34,594%
570 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata
acqua regolabile, completi di accessori e tubi di
01.P22.E66 allacciamento
10iDa 1 1/4* x 40 mm a bottiglia cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,594%
571 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata
acqua regolabile, completi di accessori e tubi di
01.P22.E66 allacciamento
15iDa 1 1/4“x 40 mm a V cad 1 4,59 4,59 € 3,69 0S3 43% €1,59 34,594%
572; Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi
01.P22.E68 accessori, tappo a catenella
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Da 1“ con troppopieno - racc 2 pezzi liscio

cad

1 2,35

2,35

€1,89

0S3

43%

€0,81

34,594%

573;

01.P22.E68

Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi
accessori, tappo a catenella

10

Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio

cad

1 2,66

2,66

€ 2,14

0S3

43%:

€0,92

34,594%

574

01.P22.E68

Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi
accessori, tappo a catenella

15

Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio

cad

1 2,35

2,35

€1,89

0S3

43%

€081

34,594%

575

01.P22.E68

Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi
accessori, tappo a catenella

20

Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio

cad

1 2,66

2,66

€ 2,14

0S3

43%:

€ 0,92

34,594%

576

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

()]

Da 1 1/4“x 40 mm a V

cad

1 6,39

6,39

€5,14

0S3

43%

€221

34,594%

577

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

10

Da 1 1/4“x 50 mm a V

cad

1 6,39

6,39

€5,14

0S3

43%

€ 2,21,

34,594%

578

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

15

Da 1 1/2“x 40 mm a V

cad

1 6,39

6,39

€5,14

0S3

43%

€221

34,594%

579

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

20

Da 1 1/2“x 50 mm a V

cad

1 6,39

6,39

€5,14

0S3

43%:

€ 2,21

34,594%

580

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

25

Da 1 1/4“x 40 mm a V - a due bracci

cad

1 8,32

8,32

€ 6,69

0S3

43%

€ 2,88

34,594%

581

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

30

Da 1 1/4“x 50 mm a V - a due bracci

cad

1 8,32

8,32

€ 6,69

0S3

43%:

€ 2,88

34,594%

582,

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

35

Da 1 1/2“x 40 mm a V - a due bracci

cad

1 8,32

8,32

€ 6,69

0S3

43%

€ 2,88

34,594%

583!

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

40

Da 1 1/2“x 50 mm a V - a due bracci

cad

1 8,32

8,32

€ 6,69

0S3

43%:

€ 2,88,

34,594%

584

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

45

Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali

cad

1 6,92

6,92

€5,57

0S3

43%

€2,39

34,594%

585;

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

50

Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali

cad

1 6,92

6,92

€ 5,57

0S3

43%:

€ 2,39

34,594%

586

01.P22.E78

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
canotto e rosone

55

Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali

cad

1 8,32

8,32

€ 6,69

0S3

43%

€ 2,88

34,594%
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587, Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
60iDa 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 6,92 6,92 € 5,57 0S3 43% € 2,39 34,5949%
588 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
65iDa 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 6,92 6,92 € 5,57 0S3 43%; € 2,39 34,594%
589 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
70iDa 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 6,92 6,92 € 5,57 0S3 43% € 2,39 34,5949%
590: Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
75iDa 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43%: € 2,88 34,594%
5911 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
80:Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43%, € 2,88 34,5949%
592 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di
01.P22.E78 canotto e rosone
85:Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale cad 1 8,32 8,32 € 6,69 0S3 43%: € 2,88 34,594%
593 Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di
01.P22.E84 accessori
5iAd s da 1 1/4“ x 40 mm cad 1 4,59 4,59 € 3,69 0S3 43% €1,59 34,594%
594; Piletta in ottone cromato per bidet, completa di
01.P22.E86 accessori
5iDa 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. cad 1 2,35 2,35 € 1,89 0S3 43%: €0,81 34,5949
595 Piletta in ottone cromato per bidet, completa di
01.P22.E86 accessori
10iDa 1 1/4“a 3 pezzii.c.s. cad 1 2,66 2,66 € 2,14 0S3 43% € 0,92 34,594%
596 Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP
grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone
01.P22.E90 cromato,
5iColonna di scarico completa da 1 1/4* cad 1 17,14 17,14 € 13,79 0S3 43% € 5,93 34,5949%
597:01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia
5iDa 1/2" cm100 cad 1 3,73 3,73 € 3,00; 0S3 43% €1,29 34,594%
598101.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia
10:Da 1/2" cm120 cad 1 51 5,1 € 4,10; 0S3 43% €1,76 34,594%
599101.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia
15iDa 1/2" cm150 cad 1 5,34 5,34 € 4,30; 0S3 43% €1,85 34,594%
600:01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia
20:Da 1/2"“ cm200 cad 1 6,39 6,39 € 5,14 0S3 43% €221 34,594%
601101.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
5iCm 15 cad 1 1,44 1,44 € 1,16 0S3 43% € 0,50 34,594%
602101.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
10{Cm 20 cad 1 1,88 1,88 € 1,51! 0S3 43% € 0,65 34,594%
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603:01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
15!Cm 25 cad 1 1,91 1,91 €154 0S3 43% € 0,66 34,594%
604i01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
20iCm 30 cad 1 2,12 2,12 €1,71 0S3 43% €0,73 34,594%
605!01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
25i{Cm 35 cad 1 2,29 2,29 €1,84 0S3 43% €0,79 34,594%
606101.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8"
30:Cm 40 cad 1 2,45 2,45 €1,97 0S3 43% € 0,85 34,594%
607:01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
5iCm 15 cad 1 1,75 1,75 €141 0S3 43% € 0,61 34,594%
608:01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
10{Cm 20 cad 1 1,98 1,98 € 1,59 0S3 43% € 0,68 34,594%
609i01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
15iCm 25 cad 1 2,08 2,08 € 1,67 0S3 43% €0,72 34,594%
610:01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
20i{Cm 30 cad 1 2,29 2,29 € 1,84 0S3 43% €0,79 34,594%
611:01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
25:Cm 35 cad 1 2,35 2,35 €1,89 0S3 43% €0,81 34,594%
612101.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2"
30i{Cm 40 cad 1 2,56 2,56 € 2,06 0S3 43% € 0,89 34,594%
613i01.P22.F60 Doccetta a mano in plastica
5:Da 1/2“ cad 1 4,27 4,27 € 3,44 0S3 43% €1,48 34,594%
614 Soffione per braccio doccia con testina metallica e
01.P22.F70 griglia in plastica anticalcarea
5:Da 1/2" cad 1 5,23 5,23 € 4,21 0S3 43%: €181 34,594%
615! Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e
01.P22.H20 le cerniere cromate
5iln materiale plastico - colori vari cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%: € 3,68 34,5949
616, Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e
01.P22.H20 le cerniere cromate
10iIn legno faggio cad 1 34,4 34,4 € 27,67; 0S3 43%: € 11,90 34,594%
617:01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca
5iDa 1“ cad 1 6,92 6,92 € 5,57 0S3 43% €2,39 34,594%
618101.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca
10:Da 1" con attacco alla parete cad 1 12,35 12,35 € 9,94 0S3 43% € 4,27 34,5949%
619/01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca
15{Tubo scarico da 1“diritto a pavim- lung. 26x200 cad 1 6,6 6,6 € 5,311 0S3 43% € 2,28 34,594%
620101.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca
20! Tubo scarico 1 1/4“diritto a pavim- lung. 30x200 cad 1 6,71 6,71 € 5,40 0S3 43% € 2,32 34,594%
621! Vaschetta di cacciata in plastica pesante
tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza
01.P22.H24 altezza,isolata contro la trasuda-
5:Da | 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad 1 44,63 44,63 € 35,91 0S3 43% € 15,44 34,5949%
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622 Vaschetta di cacciata in plastica pesante
tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza
01.P22.H24 altezza,isolata contro la trasuda-
10:iDa | 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 cad 1 62,78 62,78 € 50,51 0S3 43% € 21,72 34,594%)
623 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso
01.P22.H30 tipo Geberit
5iComando a leva per vaschette, litri 10 cad 1 9,15 9,15 € 7,36 0S3 43% € 3,17 34,5949%
624 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso
01.P22.H30 tipo Geberit
10iComando a leva per vaschette, litri 14 cad 1 9,15 9,15 € 7,36 0S3 43% € 3,17 34,594%)
625 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso
01.P22.H30 tipo Geberit
15iComando a pulsante per vaschette, litri 10 cad 1 9,15 9,15 € 7,36 0S3 43% € 3,17 34,5949%
626
01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit
5iComando incorporato da litri 10 cad 1 11,01 11,01 € 8,86 0S3 43%: € 3,81 34,5949
627
01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit
10!Comando incorporato da litri 14 cad 1 11,01 11,01 € 8,86 0S3 43% € 3,81, 34,5949%
628
01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit
15:Senza comando, litri 10 cad 1 9,59 9,59 €7,72 0S3 43%: € 3,32 34,594%
629
Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
01.P22.H34 di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
5!A 90, diam. 50x40 mm, |.= 26, 5x21 cm cad 1 4,27 4,27 € 3,44 0S3 43%: € 1,48, 34,594%
630
Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
01.P22.H34 di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
10iA 90, diam. 50x40 mm, |.= 65x35 cm cad 1 9,59 9,59 €7,72 0S3 43% € 3,32 34,594%
631
Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
01.P22.H34 di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
15!A 90, diam. 50x44 mm, |.= 26, 5x21 cm cad 1 4,27 4,27 € 3,44 0S3 43% € 1,48 34,594%
632
Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
01.P22.H34 di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
20iA 90, diam. 50x44 mm, 1.=65x35 cm cad 1 9,59 9,59 €7,72 0S3 43%: € 3,32 34,594%
633
Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
01.P22.H34 di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
25:Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;1.=31x26 cm cad 1 5,85 5,85 €4,71 0S3 43% € 2,02 34,594%,
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634

01.P22.H34

Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione

30

A 90, diam. 50x40 mm, |=10x30 cm con manicotto

cad

6,39

6,39

€ 5,14

0S3

43%:

€ 2,21

34,594%

635;

01.P22.H34

Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione

35

A 90, diam. 50x40 mm, [=10x50 cm con manicotto

cad

9,06

9,06

€7,29

0S3

43%i

€ 3,13

34,594%

636

01.P22.H34

Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione

40

A 45, diam. 50x40 mm, [=10x30 cm con manicotto

cad

6,39

6,39

€ 5,14

0S3

43%:

€ 2,21,

34,594%

637,

01.P22.H34

Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette
di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione

45

A 135, diam.50x40 mm, |=10x30 cm con manicotto

cad

6,6

6,6

€531

0S3

43%i

€ 2,28

34,594%

638,

01.P22.H42

Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e
paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza
tipo Geberit,

In un sol pezzo, |.=75x22 cm

cad

10,64

10,64

€ 8,56

0S3

43%:

€ 3,68,

34,594%

639

01.P22.H42

Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e
paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza
tipo Geberit,

10

In due parti, 1.=105x22 cm

cad

16,6

16,6

€ 13,35

0S3

43%:

€5,74

34,594%

640

01.P22.H50

Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschettea
mezza altezza al tubo da incasso, con rosone

Diametro mm 50x40, .= 20x20 cm

cad

4,8

4,8

€ 3,86

0S3

43%

€1,66

34,594%

641!

01.P22.H64

Batteria completa per vaschetta di cacciata

()]

Tipo normale, da litri 10

cad

12,35

12,35

€994

0S3

43%

€427

34,594%

642,

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

()]

h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio

cad

22,47

22,47

€ 18,08:

0S3

43%

€7,77

34,594%

643;

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

10

h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio

cad

22,47

22,47

€ 18,08:;

0S3

43%

€7,77

34,594%
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644,

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

15

h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio

cad

38,4

38,4

€ 30,89

0S3

43%:

€ 13,28

34,594%

645

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

20

h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio

cad

37,39

37,39

€ 30,08

0S3

43%:

€12,93

34,594%

646,

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

25

h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio

cad

39,51

39,51

€ 31,79

0S3

43%:

€ 13,67

34,594%

647

01.P22.H70

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia
inacciaio inossidabile, con

30

h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio

cad

40,52

40,52

€ 32,60;

0S3

43%

€ 14,02

34,594%

648

01.P22..20

Anelli premistoppa per rubinetti

cad

0,23

0,23

€0,19

0S3

43%:

€ 0,08:

34,594%

649

01.P22.L30

Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua
fredda e calda

Del diametro di 3/8 di pollice

cad

0,03

0,03

€0,02

0S3

43%

€0,01

34,594%

650;

01.P22.L.30

Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua
fredda e calda

10

Del diametro di 1/2 di pollice

cad

0,06

0,06

€ 0,05:

0S3

43%:

€ 0,02

34,594%

651,

01.P22.L30

Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua
fredda e calda

15

Del diametro di 3/4 di pollice

cad

0,08

0,08

€ 0,06

0S3

43%

€ 0,03

34,594%

652;

01.P22.L60

Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,
per rubinetti

(4))

Del diametro interno da 3/8“ a 1“

cad

0,07

0,07

€ 0,06

0S3

43%:

€ 0,02

34,594%

653

01.P22.L60

Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,
per rubinetti

10

Del diametro interno da 11/4 a 2

cad

0,09

0,09

€0,07

0S3

43%

€ 0,03

34,594%

654;

01.P22.L60

Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,
per rubinetti

15

Del diametro interno oltre 2“

cad

0,12

0,12

€0,10;

0S3

43%:

€ 0,04

34,594%

655

01.P22.M30

Molle per flussometri

cad

1,38

1,38

€111

0S3

43%:

€ 0,48

34,594%

656,

01.P22.M40

Polmoncini per flussometri

(%))

Del diametro di pollici 1/2.

cad

1,82

1,82

€ 1,46

0S3

43%:

€ 0,63

34,594%

657

01.P22.M40

Polmoncini per flussometri

10

Del diametro di pollici 3/4

cad

2,19

2,19

€176

0S3

43%:

€0,76:

34,594%

658

01.P22.M40

Polmoncini per flussometri
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15:Del diametro di pollici 1 cad 1 2,56 2,56 € 2,06 0S3 43%, € 0,89 34,5949%
659/01.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri
5iDel diametro di pollici 1/2 cad 1 3,562 3,52 € 2,83 0S3 43% € 1,22 34,5949%
660:01.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri
10:Del diametro di pollici 3/4 cad 1 3,562 3,52 € 2,83 0S3 43%, €1,22 34,5949%
661101.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri
15iDel diametro di pollici 1 cad 1 3,562 3,52 € 2,83 0S3 43% € 1,22 34,5949%
662! Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di
01.P22.M60 unione, completi in surrogazione
5iDel diametro di 3/8 di pollice cad 1 1,91 1,91 € 1,54 0S3 43%: € 0,66 34,594%
663 Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di
01.P22.M60 unione, completi in surrogazione
10iDel diametro di 1/2 di pollice cad 1 2,23 2,23 € 1,79 0S3 43% € 0,77 34,5949%
664 Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di
01.P22.M60 unione, completi in surrogazione
15!Del diametro di 3/4 di pollice cad 1 5,54 5,54 € 4,46 0S3 43% €1,92 34,594%
665 Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per
01.P22.M80 latrine di qualunque dimensione in rame
Bace cad 1 1,07 1,07 € 0,86! 0S3 43% € 0,37, 34,594%
666! Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di
01.P22.M90 qualungue diametro
51... cad 1 0,09 0,09 € 0,07: 0S3 43%: € 0,03 34,594%
667:01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata
5iDa litri 10 cad 1 2,35 2,35 € 1,89 0S3 43%: € 0,81, 34,594%
668:01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata
10;Da litri 12 cad 1 2,35 2,35 € 1,89 0S3 43%: € 0,81, 34,594%
669:01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata
15:Da litri 15 cad 1 3,39 3,39 €2,73; 0S3 43% €117 34,594%
670! Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per
01.P22.N45 latrine, compresi gli occhielli perancoraggio
5i... cad 1 0,8 0,8 € 0,64 0S3 43% € 0,28, 34,594%
671! Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per
01.P22.N65 latrine
51i... cad 1 0,58 0,58 € 0,47; 0S3 43% € 0,20 34,594%
672 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa
saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo
01.P22.T65 flessibile a
5iColore bianco o grigio cad 1 84,24 84,24 € 67,77; 0S3 43%: € 29,14 34,594%
673 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal
jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti
01.P24.E25 sino
5iPressione pompa oltre 200 atm. h 1 82,43 82,43 € 66,32 0S3 43%: € 28,52 34,5949
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674 Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a
pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali
01.P24.E30 interrati,
5i... h 1 54,29 54,29 € 43,68; 0S3 43%: € 18,78 34,594%
675! Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10 accessorio, dati in opera
10iIn acciaio inossidabile kg 1,991 25,43 50,63 € 40,73 0S3 43% €17,51 34,5949%
676! Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
01.A19.A20 accessorio
5:Del diametro di cm 8 m 1 17,67 17,67 € 14,22 0S3 43% €6,11 34,594%
677! Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
01.A19.A20 accessorio
10:Del diametro di cm 9 m 1 17,85 17,85 € 14,36! 0S3 43% €6,17 34,594%
678! Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
01.A19.A20 accessorio
15!Del diametro di cm 10 m 1 19,32 19,32 € 15,54 0S3 43% € 6,68 34,594%
679 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
01.A19.A20 accessorio
20iDel diametro di cm 12 m 1 21,73 21,73 € 17,48 0S3 43% € 7,52 34,594%
680i01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
10:Del diametro di cm 10 m 5
m 3
8 16,32 130,56 € 105,04 0S3 43% € 45,17, 34,594%
681:101.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
15:Del diametro di cm 12 m 2 18,7 37,4 € 30,09 0S3 43% € 12,94 34,594%
682 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
01.A19.B20 cicogne, staffe o
5iPer tratti di almeno 15 metri di lunghezza m 2 23,23 46,46 € 37,38 0S3 43% € 16,07 34,5949%
683 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
01.A19.B20 cicogne, staffe o
10iPer tratti inferiori a 15 metri di lunghezza m 2 27,45 54,9 €44,17 0S3 43% € 18,99 34,594%
684 Provvista e posa in opera di faldali e
01.A19.C10 converse,comprese le saldature
5iIn lamiera di ferro zincato del n.26 m? 2 44,28 88,56 € 71,25 0S3 43% € 30,64 34,594%
685 Ripassamento di faldali e converse comprese
leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di
01.A19.C20 catramina. la ri-
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5iIn lamiera di ferro zincato o rame m?2 2 27,85 55,7 € 44,81 0S3 43%, € 19,27 34,5949%
686! Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite
01.A19.E00 sulle tubazioni esclu-
€ 16,22! 0S3 43%: € 6,97 34,594%
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e
5imanicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile kg 2 10,08 20,16
687! Posa in opera di tubazione in metal-plastico
multistrato, per condotte a pressione per acqua
01.A19.E12 potabile, compresa la posa
5iPer diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 2 7,63 15,26 € 12,28 0S3 43% € 5,28 34,5949%
688! Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
01.A19.E14 condotte tanto
5iDel diametro di mm 32, 40 e 50 m 2 6,12 12,24 € 9,85! 0S3 43% € 4,23 34,594%
689; Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
01.A19.E14 condotte tanto
10;Del diametro di mm 63 e 75 m 2 9,15 18,3 € 14,72 0S3 43% € 6,33, 34,594%
690: Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
01.A19.E14 condotte tanto
15;Del diametro di mm 90 e 110 m 2 12,16 24,32 € 19,57, 0S3 43% € 8,41, 34,594%
691i Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
01.A19.E14 condotte tanto
20iDel diametro di mm 125 e 160 m 2 18,19 36,38 € 29,27, 0S3 43% € 12,59 34,594%
692; Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la
sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli
01.A19.E20 accessori sosti-
5iPer la prima vaschetta riparata cad 2 39,17 78,34 € 63,02 0S3 43% € 27,10 34,5949%
693! Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la
sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli
01.A19.E20 accessori sosti-
Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con € 47,28; 0S3 43% € 20,33 34,594%
10!lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato cad 3 19,59 58,77
694 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a
bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o
01.A19.E30 del sifone,
5iPer il primo rubinetto o sifone riparato cad 3 24,49 73,47 €59,11 0S3 43%: € 25,42 34,5949
695 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a
bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o
01.A19.E30 del sifone,
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10

Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo,
eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso
fabbricato

cad

10

6,52

65,2

€ 52,45

0S3

43%

€ 22,56}

34,594%

696

01.A19.E40

Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,
comprendente lo smontaggio, I'eventuale sostituzione
di ac-

()]

Per il primo flussometro riparato

cad

24,49

73,47

€ 59,11

0S3

43%

€ 25,42

34,594%

697!

01.A19.E40

Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,
comprendente lo smontaggio, I'eventuale sostituzione
di ac-

10

Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito
con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato

cad

6,52

32,6

€ 26,23

0S3

43%:

€ 11,28;

34,594%

698

01.A19.E50

Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi
vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo
smontag-

[4)]

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo
sospesi, boyler litri 80/100.

cad

90,19

90,19

€ 72,56

0S3

43%;

€ 31,20,

34,594%

699;

01.A19.E60

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
gualungue piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa dei mate-

a1

Lavabi, lavelli, vasi allinglese, bidet, orinatoi tipo
sospesi, boyler ecc.

cad

37,44

112,32

€ 90,36

0S3

43%

€ 38,86

34,594%

700;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

a1

Lavabo a canale completo di accessori compresa la
posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a
3 rubinetti o

cad

105,82

211,64

€ 170,27,

0S3

43%;

€ 73,21,

34,594%

701!

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l|'allacciamento alle tubazioni di
addu-

20

Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti
incorporato, completo di accessori, compresa la posa
del gruppo miscela-

cad

110,63

221,26

€ 178,00:

0S3

43%,

€ 76,54

34,594%

702;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

30

Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti
completi di accessori, compresa la posa della
rubinetteria 0 gruppo mi-

cad

88,26

176,52

€ 142,01

0S3

43%:

€ 61,06

34,594%

703;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-
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35

Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un
rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone
di sca-

cad

63,6

127,2

€ 102,33

0S3

43%

€ 44,00

34,594%

704

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

40

Lavabo completo di accessori, compresa la posa di
batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di
erogazione al

cad

77,26

154,52

€ 124,31

0S3

43%;

€ 53,45;

34,594%

705

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

45

Lavabo completo di accessori, compresa la posa del
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,
piletta di scarico

cad

69,62

139,24

€ 112,02

0S3

43%:

€ 48,17

34,594%

706

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

50

Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei
rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo
miscelatore, piletta

cad

72,73

145,46

€ 117,02,

0S3

43%i

€ 50,32

34,594%

707

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

55

Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di
rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di
scarico e

cad

63,88

127,76

€ 102,78;

0S3

43%

€ 44,20;

34,594%

708

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

60

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa
la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti
per acqua

cad

79,78

159,56

€ 128,37;

0S3

43%;

€ 55,20;

34,594%

709

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

65

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per
acqua cal-

cad

85,79

171,58

€ 138,04

0S3

43%:

€ 59,361

34,594%

710

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-
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70

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa
la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di
raccordo,pilet-

cad

67,77

135,54

€ 109,04

0S3

43%

€ 46,89

34,594%

711;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

75

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la
posa di gruppo miscelatore monoforo, comando
doccetta, curvetta di

cad

73,78

147,56

€ 118,71

0S3

43%;

€ 51,05;

34,594%

712

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

85

Vasca lavatoio completa di accessori e
sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola
acqua fredda, piletta di sca-

cad

76,56

153,12

€ 123,19,

0S3

43%:

€ 52,97

34,594%

713

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

90

Vasca lavatoio completa di accessori e
sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per
acquacalda e fredda, piletta

cad

82,58

165,16

€ 132,87,

0S3

43%i

€ 57,13,

34,594%

714

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

95

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore
esterno,doc-

cad

110,41

220,82

€ 177,65

0S3

43%

€ 76,39

34,594%

715

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

100

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore
incassato a

cad

113,04

226,08

€ 181,88

0S3

43%;

€ 78,21,

34,594%

716

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

105

Vasca poliban completa di accessori, gruppo
miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone

cad

114,24

228,48

€ 183,81,

0S3

43%:

€ 79,04

34,594%

717,

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-
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110

Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e
soffione, piletta

cad

2 107,79

215,58

€ 173,44

0S3

43%

€ 74,58

34,594%

718

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

115

Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva

cad

2 27,42

54,84

€ 44,12

0S3

43%;

€ 18,97,

34,594%

719;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

120

Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato
da 3/8“

cad

2 11,42

22,84

€ 18,37!

0S3

43%;

€ 7,90

34,594%

720

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

125

Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato
da 1/2“

cad

2 13,06

26,12

€ 21,01

0S3

43%:

€ 9,04;

34,594%

721

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

130

Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato
da 3/4“

cad

4 14,7

58,8

€ 47,30;

0S3

43%,

€ 20,34

34,594%

722

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

135

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo
da-1/2"

cad

3 9,79

29,37

€ 23,63;

0S3

43%:

€ 10,16

34,594%

723!

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l|'allacciamento alle tubazioni di
addu-

140

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -
da 3/4“a 1"

cad

3 13,06

39,18

€ 31,52

0S3

43%,

€ 13,55,

34,594%

724,

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

145

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -
dal1/4“al1/2"

cad

2 16,32

32,64

€ 26,26

0S3

43%:

€ 11,29

34,594%

725!

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

150

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -
da2“a?21/2"

cad

3 17,95

53,85

€ 43,32

0S3

43%:

€ 18,63

34,594%
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726!

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

155

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo -
da 3"

cad

19,59

58,77

€ 47,28,

0S3

43%:

€ 20,33

34,594%

727

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

160

Latrina alla turca, completa di accessori e scarico

cad

105,82

105,82

€ 85,13

0S3

43%

€ 36,61

34,594%

728

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

165

Latrina all'inglese o a sella di qualungue tipo,con
scarico a pavimento o a parete, completa di accessori
e scarico

cad

79,37

158,74

€ 127,71,

0S3

43%:

€ 54,91,

34,594%

729

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

170

Flusso rapido per latrina completo di
accessori,alimentazione e scarico

cad

35,92

71,84

€ 57,80;

0S3

43%i

€ 24,85,

34,594%

730;

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

185

Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori
occorrenti, alimentazione e scarico

cad

58,76

117,52

€ 94,55

0S3

43%:

€ 40,65

34,594%

731

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

190

Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di
qualunque capacita’', completa di accessori,
alimentazione e scarico

cad

60,13

120,26

€ 96,75;

0S3

43%

€ 41,60;

34,594%

732

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

195

Sedili in plastica per vasi all'inglese

cad

9,12

18,24

€ 14,67:

0S3

43%

€6,31

34,594%

733

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

200

Lancia di lavaggio, completa di accessori

cad

20,9

41,8

€ 33,63

0S3

43%

€ 14,46

34,594%

734,

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

205

Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato

cad

51,67

103,34

€ 83,14

0S3

43%

€ 35,75

34,594%

60 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

uantita o
Q Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

735!

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

220

Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per
installazione a pavimento, compresa la posa degli
accessori ed ef-

cad

1 159,73

159,73

€ 128,50;

0S3

43%:

€ 55,26

34,594%

736

01.A19.G10

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi
di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
addu-

230

Specchio reclinabile per disabili

cad

3 33,3

99,9

€ 80,37;

0S3

43%:

€ 34,56

34,594%

737:

01.A19.G20

Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o
ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la
rottura delle

Mensole da cm 35 per lavabi

cad

2 20,9

41,8

€ 33,63

0S3

43%:

€ 14,46

34,594%

738!

01.A19.G20

Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o
ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la
rottura delle

10

Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale

cad

2 22,75

45,5

€ 36,60:

0S3

43%:

€ 15,74

34,594%

739;

01.A19.HO5

Formazione di punto di adduzione acqua calda o
fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-
plastico multistrato

a1

Sgombero e trasporto della risulta alle discariche

cad

1 230,81

230,81

€ 185,69;

0S3

43%:

€ 79,85!

34,594%

740;

01.A19.H10

Formazione di punto di adduzione acqua calda o
fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene
ad alta densita

10;..

cad

1 174,08

174,08

€ 140,05

0S3

43%:

€ 60,22,

34,594%

741;

01.A19.H15

Formazione di punto di adduzione acqua calda o
fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e
senza soluzioni

cad

1 100,23

100,23

€ 80,64

0S3

43%:

€ 34,67,

34,594%

742;

01.A19.H20

Formazione di punto di adduzione acqua calda o
fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e
senza soluzioni

cad

1 71,3

71,3

€ 57,36

0S3

43%:

€ 24,67,

34,594%

743;

01.A19.H25

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico
sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,
bidet

cad

1 187,29

187,29

€ 150,68:

0S3

43%:

€ 64,79

34,594%

744

01.A19.H30

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico
sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,
bidet

cad

1 96,79

96,79

€ 77,87

0S3

43%:

€ 33,48

34,594%
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745!

01.A19.H35

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giuntoa T
con tappo

cad

264,65

264,65

€ 212,91:

0S3

43%:

€ 91,55

34,594%

746!

01.A19.H40

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e
senza

cad

123,55

123,55

€ 99,40:

0S3

43%:

€ 42,74

34,594%

747,

01.A19.H45

Formazione di servizio igienico per disabili eseguito
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli
schemi di pro-

cad

5637,37

5637,37

€ 4.535,29

0S3

43%:

€ 1.950,18

34,594%

748;

01.A19.H50

Formazione di servizio igienico per disabili eseguito
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli
schemi di pro-

cad

5386,84

5386,84

€ 4.333,74

0S3

43%

€ 1.863,51

34,594%

749;

01.A25.A10

Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc,
di edifici municipali, comprese tutte le operazioni
inerenti a

al

Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa

m3

18,63

18,63

€ 14,99

0S3

43%:

€ 6,44,

34,594%

750:

01.A25.A10

Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc,
di edifici municipali, comprese tutte le operazioni
inerenti a

10

Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa
dell'operaio entro il pozzo

m3

108,39

108,39

€ 87,20;

0S3

43%:

€ 37,50

34,594%

751

01.A25.A50

Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la
rimozione e successivo ricollocamento del suggello,
l'estra-

cad

19,9

19,9

€ 16,01

0S3

43%

€ 6,88

34,594%

752

01.A25.A60

Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni
eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.

Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il
prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa
ostruita

cad

78,13

78,13

€ 62,86!

0S3

43%,

€ 27,03

34,594%

753;

01.A25.A70

Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni
eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc.

Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per
lavabi

cad

31,83

63,66

€ 51,21

0S3

43%:

€ 22,02

34,594%

754

05.P59.M70

Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
16 alla temperatura massima di 200 T, filettato

)]

Diametri 1/4" 3/8"

cad

34,98

34,98

€ 28,14

0S3

43%:

€12,10

34,594%
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755!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
10iDiametro 1/2“ cad 1 37,37 37,37 € 30,06 0S3 43% € 12,93 34,594%
756!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
15:Diametro 3/4* cad 1 45,54 45,54 € 36,64 0S3 43% € 15,75 34,594%
757!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
20:Diametro 1“ cad 1 69,34 69,34 € 55,78 0S3 43% € 23,99 34,594%
758!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
25{Diametro 1* 1/4 cad 1 91,5 91,5 € 73,611 0S3 43% € 31,65! 34,594%
759:
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
30iDiametro 1* 1/2 cad 1 137,65 137,65 € 110,74 0S3 43% € 47,62, 34,594%
760:
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
35iDiametro 2“ cad 1 207 207 € 166,53; 0S3 43% € 71,61 34,594%
761!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
40iDiametro 2“ 1/2 cad 1 338,45 338,45 € 272,28 0S3 43% € 117,08 34,594%
762!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
45:Diametro 3“ cad 1 478,17 478,17 € 384,69 0S3 43% € 165,42 34,594%
763!
Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq
05.P59.M70 16 alla temperatura massima di 200 T, filettato
50:Diametro 4“ cad 1 717,27 717,27 € 577,05! 0S3 43% € 248,13 34,594%
764
Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
05.P59.R10 totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale
5iDiametro 3/4“ cad 1 50,71 50,71 € 40,80 0S3 43% € 17,54 34,594%
765!
Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
05.P59.R10 totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale
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10

Diametro 1“

cad

1 53,82

53,82

€ 43,30

0S3

43%

€ 18,62

34,594%

766

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

15

Diametro 1" 1/4

cad

1 82,29

82,29

€ 66,20;

0S3

43%

€ 28,47

34,594%

767

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

20

Diametro 1" 1/2

cad

1 107,65

107,65

€ 86,60!

0S3

43%

€ 37,24

34,594%

768

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

25

Diametro 2“

cad

1 127,3

127,3

€ 102,41,

0S3

43%

€ 44,04

34,594%

769

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

30

Diametro 2" 1/2

cad

1 247,37

247,37

€ 199,01

0S3

43%

€ 85,57,

34,594%

770

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

35

Diametro 3“

cad

1 348,8

348,8

€ 280,61

0S3

43%

€ 120,66

34,594%

771

05.P59.R10

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio
totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale

40

Diametro 4“

cad

1 918,04

918,04

€ 738,57:

0S3

43%

€ 317,58

34,594%

772

05.P64.105

Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati,
tipo passante per fuori tetto

a1

Di qualunqgue tipo

cad

1 285,66

285,66

€ 229,81

0S3

43%:

€ 98,82

34,594%

773!

05.P67.C30

Raccorderia per tubazione zincata

kg

1 25,26

25,26

€ 20,32,

0S3

43%:

€ 8,74

34,594%

774

05.P68.A50

Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bru-ciatore di
olio combustibile 0 gas metano per sostituzione o
demolizione

a1

Di qualsiasi tipo

cad

1 9,49

9,49

€ 7,63

0S3

43%:

€ 3,28,

34,594%

775

05.P68.A70

Distacco dallimpianto di saracinesche ovalvole a vite o
a flange per sostituzione o demolizione

()]

A vite o a flange

cad

1 3,17

3,17

€255

0S3

43%

€1,10

34,594%

776

05.P68.A80

Distacco dall'impianto di valvole e detentori per
radiatori, per riparazioni o sostituzioni

(%))

Di qualsiasi diametro

cad

1 2,21

2,21

€178

0S3

43%:

€ 0,76

34,594%

777,

05.P69.A08

Posa in opera di gruppo termico a gas, versione
pensile per riscaldamento e produzione istantanea di
acqua calda sanita-
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5isino a 35 kW al focolare cad 1 284,11 284,11 € 228,57 0S3 43%, € 98,28 34,5949%
778 Provvista e posa in opera diisolante flessibile
schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non
05.P70.A50 propagante la
5iSinoa 1" m 1 3,04 3,04 € 2,45 0S3 43%! € 1,05 34,594%
779 Provvista e posa in opera diisolante flessibile
schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non
05.P70.A50 propagante la
10i{Da 1“ 1/4 sino a 2" m 1 6,02 6,02 € 4,84 0S3 43% €2,08 34,594%
780 Provvista e posa in opera diisolante flessibile
schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non
05.P70.A50 propagante la
15i{Da 2“ 1/4 sino a 4" m 1 11,79 11,79 € 9,49 0S3 43% €4,08 34,594%
781 Provvista e posa in opera diisolante flessibile
schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non
05.P70.A50 propagante la
20i0ltre a 4* m 1 15,84 15,84 € 12,74 0S3 43%: €5,48 34,594%
782:01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
25!diametro esterno cm 10 cad 1 2,75 2,75 € 2,21 0S3 43% € 0,95 34,5949%
783101.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
30idiametro esterno cm 12,5 cad 1 4,04 4,04 € 3,25 0S3 43% € 1,40 34,5949%
784:01.P08.A05 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2
25idiametro esterno cm 10 cad 1 5,24 5,24 € 4,22 0S3 43% € 1,81 34,594%
785101.P08.A05 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2
30:diametro esterno cm 12,5 cad 1 7,69 7,69 € 6,19 0S3 43%, € 2,66 34,594%
786;01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
20idiametro esterno cm 10 cad 1 7,47 7,47 € 6,01 0S3 43% € 2,58 34,594%
787:01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
25idiametro esternocm 12 O cm 12,5 cad 1 10,98 10,98 € 8,83 0S3 43% € 3,80 34,5949%
788 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
01.P08.A13 7443/85, lunghezza m 1
20:diametro esterno cm 10 cad 1 3,64 3,64 €2,93 0S3 43%: €1,26 34,5949
789; Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
01.P08.A13 7443/85, lunghezza m 1
25idiametro esterno cm 12,5 cad 1 4,59 4,59 € 3,69 0S3 43% € 1,59 34,5949%
790 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
01.P08.A15 7443/85, lunghezza m 2
20idiametro esterno cm 10 cad 1 6,94 6,94 € 5,58 0S3 43% € 2,40 34,594%
791! Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
01.P08.A15 7443/85, lunghezza m 2
25idiametro esterno cm 12,5 cad 1 8,76 8,76 € 7,05 0S3 43% € 3,03 34,594%
792:01.P08.A30 Curve a 90°in PVC serie normale
20!diametro esterno cm 8 cad 1 1,03 1,03 € 0,83 0S3 43% € 0,36 34,5949%
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793:01.P08.A30 Curve a 90°in PVC serie normale
25!diametro esterno cm 10 cad 1 1,52 1,52 €1,22 0S3 43%: € 0,53 34,594%
794:01.P08.A30 Curve a 90°in PVC serie normale
30idiametro esterno cm 12,5 cad 1 2,65 2,65 €213 0S3 43%: € 0,92 34,594%
795:01.P08.A30 Curve a 90°in PVC serie normale
35idiametro esterno cm 14 cad 1 4,02 4,02 € 3,23 0S3 43% € 1,39 34,594%
796 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
01.P08.A35 norme UNI 7443/85
15idiametro esterno cm 8 cad 1 1,75 1,75 € 1,41 0S3 43% € 0,61, 34,5949%
797 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
01.P08.A35 norme UNI 7443/85
20!diametro esterno cm 10 cad 1 2,05 2,05 €1,65 0S3 43%: € 0,71 34,594%
798; Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
01.P08.A35 norme UNI 7443/85
25idiametro esterno cm 12,5 cad 1 3,18 3,18 € 2,56 0S3 43%, € 1,10 34,5949%
799 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
01.P08.A35 norme UNI 7443/85
30:diametro esterno cm 14 cad 1 4,18 4,18 € 3,36 0S3 43%: € 1,45 34,594%
800!
01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
25idiametro esterno cm 10 cad 1 3,34 3,34 € 2,69 0S3 43% €1,16 34,5949%
801!
01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
30:diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,75 4,75 € 3,82 0S3 43%: € 1,64 34,594%
802:
01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
35idiametro esterno cm 14 cad 1 6,4 6,4 € 5,15 0S3 43% € 2,21 34,594%
803:; Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A45 conformi alle norme UNI 7443/85
20idiametro esterno cm 10 cad 1 3,86 3,86 €311 0S3 43% € 1,34 34,594%
804: Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A45 conformi alle norme UNI| 7443/85
25!diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,94 4,94 € 3,97 0S3 43% €1,71 34,5949%
805:i Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A45 conformi alle norme UNI 7443/85
30:diametro esterno cm 14 cad 1 6,37 6,37 €5,12 0S3 43%: € 2,20 34,594%
806 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido
per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI
01.P08.A47 7447/85
5idiametro maggiore esterno cm 11 cad 1 4,98 4,98 € 4,01 0S3 43%: €172 34,5949
807, Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido
per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI
01.P08.A47 7447/85
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10:diametro maggiore esterno cm 12,5 cad 1 6,06 6,06 € 4,88, 0S3 43%, € 2,10 34,5949%
808! Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido
per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI
01.P08.A47 7447/85
15idiametro maggiore esterno cm 16 cad 1 11,12 11,12 € 8,95 0S3 43%, € 3,85 34,5949%
809; Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido
per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI
01.P08.A47 7447/85
20idiametro maggiore esterno cm 20 cad 1 19,55 19,55 € 15,73 0S3 43% € 6,76 34,5949%
810:
Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi
01.P08.A48 alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
5idiametro esterno cm 11 cad 1 8,12 8,12 € 6,53 0S3 43% € 2,81 34,5949%
811;
Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi
01.P08.A48 alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
10idiametro esterno cm 12.5 cad 1 9,71 9,71 € 7,81 0S3 43% € 3,36 34,5949%
812;
Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi
01.P08.A48 alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
15idiametro esterno cm 16 cad 1 21,93 21,93 € 17,64 0S3 43% € 7,59 34,5949%
813!
Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi
01.P08.A48 alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
20:diametro esterno cm 20 cad 1 31,93 31,93 € 25,69 0S3 43%, €11,05 34,594%
814 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303
01.P08.A49 conformi alle norme UNI 7447/85
10:diametro esterno cm12.5 cad 1 30,68 30,68 € 24,68; 0S3 43% € 10,61 34,594%
815, Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303
01.P08.A49 conformi alle norme UNI| 7447/85
15idiametro esterno cm16 cad 1 47,22 47,22 € 37,99 0S3 43% € 16,34 34,5949%
816!
01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
25idiametro esterno cm 10 cad 1 4,46 4,46 € 3,59 0S3 43% € 1,54 34,594%
817:
01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
30idiametro esterno cm 12,5 cad 1 7,71 7,71 € 6,20 0S3 43% € 2,67 34,5949%
818 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55 conforme alle norme UNI 7443/85
10idiametro esterno cm 10 cad 1 7,73 7,73 € 6,22 0S3 43% € 2,67 34,594%
819 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55 conforme alle norme UNI 7443/85
15:diametro esterno cm 12,5 cad 1 11,44 11,44 € 9,20 0S3 43% € 3,96 34,5949%
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820;
01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie hormale
25idiametro esterno cm 10 cad 1 5,93 5,93 € 4,77 0S3 43% € 2,05 34,5949%
821
01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
30idiametro esterno cm 12,5 cad 1 8,62 8,62 € 6,93 0S3 43% € 2,98 34,594%
822 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302
01.P08.A65 conformi alle norme UNI| 7443/85
15idiametro esterno cm 10 cad 1 7,94 7,94 € 6,39 0S3 43% € 2,75 34,5949%
823 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302
01.P08.A65 conformi alle norme UNI 7443/85
20idiametro esterno cm 12,5 cad 1 10,35 10,35 € 8,33 0S3 43%: € 3,58, 34,594%
824i01.P08.A70 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale
25idiametro maggiore cm 10 cad 1 1,71 1,71 € 1,38 0S3 43%: € 0,59 34,594%
825;01.P08.A70 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale
30idiametro maggiore cm 12,5 cad 1 2,37 2,37 € 1,91 0S3 43% € 0,82 34,594%
826 Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G30 PE
€ 1,11 0S3 43%, € 0,48 34,594%
5idiametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50 cad 1 1,38 1,38
827, Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G30 PE
10idiametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40 cad 1 0,97 0,97 € 0,78 0S3 43% € 0,34 34,594%
828 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G70 Geberit - PE
5idiametro mm 75/75/75 cad 1 7,39 7,39 € 5,95! 0S3 43%: € 2,56 34,594%
829 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G70 Geberit - PE
10:diametro mm 90/90/90 cad 1 9,56 9,56 € 7,69 0S3 43% €331 34,594%
830 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G70 Geberit - PE
15:diametri mm 100/90/90, 110/110/110 cad 1 11,65 11,65 €9,37: 0S3 43%: € 4,03 34,594%
831 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G70 Geberit - PE
20:diametri mm 125/90/90, 125/125/125 cad 1 12,17 12,17 € 9,79 0S3 43% €421 34,594%
832, Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G70 Geberit - PE
25idiametro mm 160/140/140 cad 1 28,6 28,6 € 23,01 0S3 43%: € 9,89 34,594%
833 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.G80 PE
5idiametro_mm 50/40/40 cad 1 2,21 2,21 €178, 0S3 43% €0,76 34,594%
834 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.G80 PE
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10

diametro mm 63/50/50

cad

1 2,76

2,76

€222

0S3

43%

€ 0,95

34,594%

835;

01.P08.G80

Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -
PE

15

diametro mm 75/50/50, 75/63/63

cad

1 3,52

3,52

€ 2,83

0S3

43%:

€1,22

34,594%

836,

01.P08.G80

Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -
PE

20

diametro mm 110/90/90, 110/110/110

cad

1 5,82

5,82

€4,68

0S3

43%

€201

34,594%

837!

01.P08.H00

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di
chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo
Geberit -

diametro mm 110

cad

1 56,78

56,78

€ 45,68:

0S3

43%

€ 19,64

34,594%

838!

01.P08.H00

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di
chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo
Geberit -

10

diametro mm 125

cad

1 71,24

71,24

€ 57,31

0S3

43%

€ 24,64

34,594%

839;

01.P08.H00

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di
chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo
Geberit -

15

diametro mm 160

cad

1 102,43

102,43

€ 82,41,

0S3

43%

€ 35,43

34,594%

840

01.P08.H00

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di
chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo
Geberit -

20

diametro mm 200

cad

1 157,04

157,04

€ 126,34,

0S3

43%

€ 54,33

34,594%

841;

01.P08.H00

Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di
chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo
Geberit -

25

diametro mm 250

cad

1 238,16

238,16

€ 191,60:

0S3

43%

€ 82,39

34,594%

842;

01.P08.H30

Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 32

cad

1 1,84

1,84

€148

0S3

43%

€0,64

34,594%

843

01.P08.H30

Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE

10

diametro mm 40

cad

1 3,22

3,22

€259

0S3

43%

€111

34,594%

844,

01.P08.H30

Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE

15

diametro mm 50

cad

1 3,27

3,27

€ 2,63

0S3

43%

€1,13

34,594%

845,

01.P08.H30

Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE

20

diametro mm 63

cad

1 3,89

3,89

€3,13

0S3

43%

€135

34,594%
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846
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
25idiametro_ mm 75 cad 1 4,42 4,42 € 3,56 0S3 43%: €153 34,594%
847
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
30:diametro_mm 90 cad 1 5,03 5,03 € 4,05 0S3 43%: € 1,74 34,594%
848
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
35idiametro mm 110 cad 1 5,82 5,82 € 4,68 0S3 43%: € 2,01 34,594%
849
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
40idiametro mm 125 cad 1 8,09 8,09 € 6,511 0S3 43% € 2,80; 34,594%
850
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
45idiametro_ mm 160 cad 1 13,62 13,62 € 10,96 0S3 43% € 4,71, 34,594%
851
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
50:idiametro_mm 200 cad 1 61,78 61,78 € 49,70; 0S3 43%: € 21,37, 34,594%
852
Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale
01.P08.H30 ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE
55idiametro_mm 250 cad 1 131,03 131,03 € 105,41 0S3 43% € 45,33 34,594%
853 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
5idiametro_ mm 32 cad 1 1,51 1,51 € 1,21; 0S3 43%: € 0,52 34,594%
854 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
10idiametro_mm 40 cad 1 1,63 1,63 € 1,31, 0S3 43% € 0,56 34,594%
855 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
15idiametro_ mm 50 cad 1 1,8 1,8 € 1,45 0S3 43% € 0,62 34,594%
856 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
20idiametro_ mm 63 cad 1 2,59 2,59 € 2,08; 0S3 43% € 0,90 34,594%
857, Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
25idiametro mm 75 cad 1 3,06 3,06 € 2,46! 0S3 43%: € 1,06, 34,594%
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858 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
30idiametro mm 90 cad 1 3,89 3,89 € 3,13 0S3 43%: € 1,35 34,594%
859; Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
35idiametro mm 110 cad 1 4,43 4,43 € 3,561 0S3 43% €153 34,594%
860! Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
40idiametro mm 125 cad 1 6,02 6,02 € 4,84 0S3 43% € 2,08, 34,594%
8611 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro
01.P08.H40 tipo Geberit - PE
45idiametro_ mm 160 cad 1 9,56 9,56 € 7,69 0S3 43%: € 3,31 34,594%
862 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in
01.P08.H90 polietilene duro tipo Geberit - PE
25idiametro_mm 50X1“1/2 cad 1 2,31 2,31 € 1,86! 0S3 43%: € 0,80 34,594%
863
01.P08.L00 Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE
20:diametro_mm 90 cad 1 7,59 7,59 € 6,11: 0S3 43%: € 2,63 34,594%
864! Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo
01.P08.L10 Geberit - PE
5idiametro mm 90-H. cm 7 cad 1 3,29 3,29 € 2,65 0S3 43% € 1,14 34,5949%
865! Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo
01.P08.L10 Geberit - PE
10idiametro mm 110-H. cm 7 cad 1 3,29 3,29 € 2,65i 0S3 43%: € 1,14 34,594%
866, Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene
01.P08.L20 duro tipo - PE
5idiametro_ mm 90-H. cm 12,5 cad 1 3,52 3,562 € 2,83 0S3 43%i €1,22 34,594%
867 Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene
01.P08.L20 duro tipo - PE
10idiametro mm 110-H. cm 12,5 cad 1 3,52 3,52 € 2,83 0S3 43% € 1,22, 34,594%
868 Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con
manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.L40 PE
5idiametro_mm 90 cad 1 9,08 9,08 € 7,30: 0S3 43% € 3,14 34,594%
869 Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con
manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.L40 PE
10idiametro mm 110 cad 1 9,46 9,46 € 7,61 0S3 43%: € 3,27, 34,594%
870! Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
01.P08.M05 in rotoli
5idiametro esterno mm 20-spessore mm 1.9 m 1 0,39 0,39 €0,31 0S3 43%: €0,13 34,5949

71 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

871,

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

10

diametro esterno mm 25-spessore mm 2.3

0,55

0,55

€ 0,44

0S3

43%:

€0,19

34,594%

872

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

15

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

0,89

0,89

€0,72:

0S3

43%:

€ 0,31

34,594%

873

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

20

diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7

1,4

14

€1,13;

0S3

43%:

€ 0,48,

34,594%

874

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

25

diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6

2,15

2,15

€173

0S3

43%

€0,74

34,594%

875

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

30

diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8

3,38

3,38

€2,72

0S3

43%:

€1,17

34,594%

876

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

35

diametro esterno mm 75-spessore mm 6.9

4,75

4,75

€ 3,82

0S3

43%:

34,594%

877,

01.P08.M05

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10
per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611)
in rotoli

40

diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2

6,81

6,81

€ 5,48;

0S3

43%:

€ 2,36

34,594%

878

01.P08.M18

Manicotto di riparazione per tubazioni in PE

diametro esterno mm 50

cad

13,41

13,41

€ 10,79:

0S3

43%:

€ 4,64

34,594%

879

01.P08.M18

Manicotto di riparazione per tubazioni in PE

10

diametro esterno mm 63

cad

17,99

17,99

€ 14,47:

0S3

43%:

€ 6,22

34,594%

880:

01.P08.M18

Manicotto di riparazione per tubazioni in PE

15

diametro esterno mm 75

cad

33,79

33,79

€ 27,18;

0S3

43%:

€ 11,69

34,594%

881,

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero
pn 6, pn 10

()]

diam. esterno 20X1/2%,20X3/4“,20X1"

cad

2,08

2,08

€1,67

0S3

43%

€0,72

34,594%

882;

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero
pn 6, pn 10

10

diam. esterno 25X3/4",25X1"

cad

2,46

2,46

€1,98;

0S3

43%:

€ 0,85

34,594%

883

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero
pn 6, pn 10

15

diam. esterno 32X3/4",32X1"

cad

3,06

3,06

€246

0S3

43%

€1,06

34,594%
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884,

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero
pn 6, pn 10

20

diam. esterno 40X1“1/4,40X1"1/2,40X2"

cad

1 6,27

6,27

€5,04

0S3

43%

€217

34,594%

885;

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero
pn 6, pn 10

25

diam. esterno 50X1"1/2,50X2"

cad

cad

2 7,59

15,18

€ 12,21

0S3

43%:

€ 5,25

34,594%

886

01.P08.M30

Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

diametro esterno mm 20X20

cad

1 3,74

3,74

€3,01

0S3

43%

€1,29

34,594%

887!

01.P08.M30

Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

10

diametro esterno mm 25X25

cad

1 4,53

4,53

€ 3,64

0S3

43%:

€1,57

34,594%

888,

01.P08.M30

Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

15

diametro esterno mm 32X32

cad

1 5,62

5,62

€452

0S3

43%

€194

34,594%

889;

01.P08.M30

Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10

20

diametro esterno mm 40X40

cad

1 9,86

9,86

€7,93

0S3

43%:

€ 3,41,

34,594%

890

01.P08.M35

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

diametro esterno mm 20X3/4"

cad

1 2,76

2,76

€222

0S3

43%

€ 0,95

34,594%

891

01.P08.M35

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

10

diametro esterno mm 25X3/4“

cad

1 3,45

3,45

€2,78;

0S3

43%:

€119

34,594%

892

01.P08.M35

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

15

diametro esterno mm 32X1“

cad

1 4,04

4,04

€325

0S3

43%

€140

34,594%

893,

01.P08.M40

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

diametro esterno mm 20X3X4"

cad

1 2,76

2,76

€ 2,22

0S3

43%:

€ 0,95

34,594%

894

01.P08.M40

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

10

diametro esterno mm 25X3/4"

cad

1 3,45

3,45

€278

0S3

43%

€1,19

34,594%

895!

01.P08.M40

Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

15

diametro esterno mm 32X1“

cad

1 4,04

4,04

€ 3,25

0S3

43%:

€ 1,40

34,594%

896,

01.P08.M45

Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6, pn 10

diametro esterno mm 20X20X20

cad

1 4,84

4,84

€ 3,89

0S3

43%

€1,67

34,594%

897:

01.P08.M45

Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6, pn 10
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10

diametro esterno mm 25X25X25

cad

1 6,4

6,4

€5,15

0S3

43%

€221

34,594%

898;

01.P08.M45

Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6, pn 10

15

diametro esterno mm 32X32X32

cad

1 8,38

8,38

€6,74

0S3

43%:

€ 2,90

34,594%

899

01.P08.M50

Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene
PE nero pn 6, pn 10

diametro esterno mm 25X20X25

cad

1 4,82

4,82

€ 3,88

0S3

43%

€1,67

34,594%

900

01.P08.M50

Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene
PE nero pn 6, pn 10

10

diametro esterno mm 32X25X32

cad

6,4

€5,15

0S3

43%:

€ 2,21,

34,594%

901,

01.P08.M50

Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene
PE nero pn 6, pn 10

15

diametro esterno mm 40X32X40

cad

1 8,38

8,38

€6,74

0S3

43%

€2,90

34,594%

902;

01.P08.M55

Raccordi T con derivazione filettata femmina per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

(%2]

diam esterno mm 20X1/2“X20-20X3/4“X20

cad

1 3,16

€ 2,54

0S3

43%

€1,09

34,594%

903

01.P08.M55

Raccordi T con derivazione filettata femmina per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

10

diam esterno mm 25X3/4“X25-25X3/4“X20

cad

1 4,94

4,94

€397

0S3

43%

€171

34,594%

904

01.P08.M55

Raccordi T con derivazione filettata femmina per
tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10

15

diam esterno mm 32X1“X32-32X1“X25-32X3/4“X32

cad

6,4

€5,15

0S3

43%:

€ 2,21

34,594%

905

01.P08.M60

Raccordi T con derivazione filettata maschio per
tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10

diametro esterno 20X1/2“X20

cad

1 5,13

5,13

€4,13

0S3

43%

€1,77

34,594%

906

01.P08.M60

Raccordi T con derivazione filettata maschio per
tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10

10

diametro esterno 25X3/4“X25

cad

6,7

€ 5,39

0S3

43%:

€2,32

34,594%

907,

01.P08.M60

Raccordi T con derivazione filettata maschio per
tubazioni in polietilene PE nero, pn6,pn 10

15

diametro esterno 32X1“X32

cad

1 8,38

8,38

€6,74

0S3

43%

€2,90

34,594%

908!

01.P08.N40

Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido
antiurto per raccolta e smaltimento acqua

10

dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9

cad

1 9,14

9,14

€ 7,35

0S3

43%:

€ 3,16

34,594%

909

01.P08.N50

Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita
in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la
formazione

spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19

1 31,63

31,63

€ 25,45

0S3

43%:

€ 10,94

34,594%

910;

01.P08.N55

Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido
antiurto composto da un profilo e da giunti di
collegamento da ...

(4]

della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11

1 26,94

26,94

€ 21,67,

0S3

43%

€9,32

34,594%
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911, Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo,
unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad
01.P08.N60 allog-
10:dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 cad 1 18,41 18,41 € 14,81 0S3 43%: € 6,37, 34,594%
912 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC
antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di
01.P08.N65 carico concentra-
10:dimensioni cm30X30 cad 1 24,12 24,12 € 19,40 0S3 43%: € 8,34 34,594%
913 Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene
riciclato adatti per la realizzazione di vespai areati,
01.P08.000 dotati
15!per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm m? 1 9,69 9,69 € 7,80 0S3 43%: € 3,35 34,5949
914 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno,
01.P22.A20 per montaggio singolo
5icm 60x45x21-a un bacino cad 1 79,57 79,57 € 64,01! 0S3 43% € 27,53 34,594%
915! Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno,
01.P22.A25 scolapiatti incorporato, tipo reversibile
10:cm 90x45x21-a un bacino cad 1 107,29 107,29 € 86,32 0S3 43%: € 37,12 34,594%
916, Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno,
01.P22.A30 per montaggio singolo
3icm 90x50x18-a un bacino cad 1 106,29 106,29 € 85,51 0S3 43% € 36,77 34,5949%
917: Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo -
01.P22.A40 pieno
5icm 60x50x36 cad 1 110,64 110,64 € 89,011 0S3 43%: € 38,27, 34,594%
918:01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato
15icm 70x70x15, installazione sopra pavimento cad 1 107,29 107,29 € 86,32 0S3 43% € 37,12 34,5949
919 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone
cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o
01.P22.B70 pedale, bocca
5iDa 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia cad 1 95,94 95,94 € 77,18 0S3 43% € 33,19 34,594%)
920 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre
fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al
01.P22.B75 centro,
10iDa 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 37,39 37,39 € 30,08 0S3 43%: € 12,93 34,5949
921, Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre
fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al
01.P22.B75 centro,
20iDa 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 0S3 43% € 16,59 34,594%)
922 Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre
fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro
01.P22.C00 alta gire-
10:Da 1/2" tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 0S3 43%: € 16,59 34,594%
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923

01.P22.C02

Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due
fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta
girevole, spor-

10

Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

cad

1 37,39

37,39

€ 30,08:

0S3

43%:

€12,93

34,594%

924

01.P22.C02

Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due
fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta
girevole, spor-

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 47,97

47,97

€ 38,59

0S3

43%:

€ 16,59

34,594%

925

01.P22.C06

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper
lavabo, con bocca di erogazione normale, senza
scarico automatico

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 39,07

39,07

€ 31,43

0S3

43%:

€ 13,52

34,594%

926

01.P22.C14

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa,
senza scarico

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 34,51

34,51

€ 27,76

0S3

43%

€ 11,94

34,594%

927

01.P22.C20

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa

Da 1/2“, interasse mm 80

cad

1 26,71

26,71

€ 21,49,

0S3

43%

€924

34,594%

928,

01.P22.C26

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
lavello,con deviatore per attacco lavatrice o
doccetta,bocca girevole

20

Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante

cad

1 42,97

42,97

€ 34,57,

0S3

43%

€ 14,86

34,594%

929;

01.P22.C28

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 34,84

34,84

€ 28,03

0S3

43%:

€ 12,05

34,594%

930:

01.P22.C34

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5

20

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 34,84

34,84

€ 28,03;

0S3

43%

€ 12,05!

34,594%

931

01.P22.C36

Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromatoper
scaldabagno;bocca girevole ad s

Da 3/8" completo di cannucce-in ottone cromato

cad

1 32,62

32,62

€ 26,24

0S3

43%:

€ 11,28

34,594%

932

01.P22.C48

Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per
lavelli, con o senza portagomma

Da 3/8" x 3/4“ con portagomma,normale,tipo corrente

cad

1 10,64

10,64

€ 8,56

0S3

43%:

€ 3,68

34,594%

933

01.P22.C50

Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per
lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18

20

Da 3/8" senza aeratore,tipo pesante

cad

1 13,9

13,9

€ 11,18;

0S3

43%

€481

34,594%

934

01.P22.C50

Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per
lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18

30

Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

cad

1 13,9

13,9

€11,18;

0S3

43%:

€ 4,81

34,594%
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935, Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per
01.P22.C52 lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5
20iDa 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,5949%
936 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per
01.P22.C54 lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13
20iDa 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
937i101.P22.C62 Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato
20:Da 3/4“, sporgenza cm 30 cad 1 7,46 7,46 € 6,00 0S3 43%: € 2,58 34,594%
938; Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con
01.P22.C78 cappuccio chiuso, a due pezzi
5:Da 3/8" diritto cad 1 7,77 7,77 € 6,25 0S3 43% € 2,69 34,594%
939; Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con
01.P22.C78 cappuccio chiuso, a due pezzi
10:Da 1/2" diritto cad 1 7,77 7,77 € 6,25 0S3 43%: € 2,69 34,594%
940 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con
01.P22.C78 cappuccio chiuso, a due pezzi
15iDa 3/4" diritto cad 1 9,48 9,48 € 7,63 0S3 43% € 3,28 34,594%
941; Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con
01.P22.C78 cappuccio chiuso, a due pezzi
20iDa 1/2“ ad angolo cad 1 9,48 9,48 € 7,63 0S3 43% € 3,28 34,594%
942; Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con
01.P22.C78 cappuccio chiuso, a due pezzi
25iDa 1" diritto cad 1 12,35 12,35 € 9,94 0S3 43% €4,27 34,594%
943; Riduttore di pressione comprensivo di membranain
gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione
01.P22.C98 massima a monte di
5iCon corpo in bronzo fuso cad 1 81,03 81,03 € 65,19 0S3 43% € 28,03 34,594%
944 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.E12 bagno, senza doccia e senza deviatore
20iDa 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 1 38,62 38,62 € 31,07 0S3 43% € 13,36 34,594%)
945 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
01.P22.E14 doccia alta
10{Da 1/2" tipo pesante cad 1 24,6 24,6 € 19,79 0S3 43% €38,51 34,594%
946 Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per
bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo,
01.P22.E16 deviatore, doc-
20iDa 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 90,61 90,61 € 72,90 0S3 43% € 31,35 34,5949%
947; Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per
doccia, composta da due rubinetti ad angolo,tubetti e
01.P22.E20 curve di col-
10iDa 1/2" tipo pesante cad 1 57,54 57,54 € 46,29 0S3 43% € 19,91, 34,594%
948; Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con
01.P22.E22 rosone per doccia
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20

Da 3/8“x3/4" tipo pesante

cad

1 10,12

10,12

€814

0S3

43%

€ 3,50

34,594%

949;

01.P22.E22

Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con
rosone per doccia

25

Da 1/2"x1/2" tipo pesante

cad

1 10,12

10,12

€ 8,14

0S3

43%:

€ 3,50

34,594%

950

01.P22.E22

Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con
rosone per doccia

30

Da 1/2x3/4" tipo pesante

cad

1 10,12

10,12

€814

0S3

43%

€ 3,50

34,594%

951!

01.P22.E24

Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per
bagno - doccia

40

Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante

cad

1 15,02

15,02

€ 12,08;

0S3

43%:

€ 5,20

34,594%

952,

01.P22.E44

Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno
a flusso rapido con rosone

Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm

cad

1 8,53

8,53

€ 6,86

0S3

43%

€295

34,594%

953;

01.P22.E44

Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno
a flusso rapido con rosone

10

Da 1 a s con rosone diam. 30 mm

cad

1 10,64

10,64

€ 8,56

0S3

43%

€ 3,68,

34,594%

954

01.P22.E55

Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in
ottonecromato per doccia, completo di accessori

Da 1/2“, per incasso

cad

1 43,74

43,74

€ 35,19;

0S3

43%

€ 15,13,

34,594%

955;

01.P22.E55

Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in
ottonecromato per doccia, completo di accessori

10

Da 1/2“, a parete

cad

1 46,41

46,41

€ 37,34

0S3

43%:

€ 16,05!

34,594%

956

01.P22.E60

Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi
dialimentazione e scarico,termostato,termometro
adorologio, lampada spia ed

(2]

Da litri 10 - 220 v - istantaneo

cad

1 73,52

73,52

€ 59,15!

0S3

43%:

€ 25,43

34,594%

957,

01.P22.E60

Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi
dialimentazione e scarico,termostato,termometro
adorologio, lampada spia ed

10

Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo

cad

1 71,45

71,45

€ 57,48,

0S3

43%:

€ 24,72

34,594%

958

01.P22.E60

Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi
dialimentazione e scarico,termostato,termometro
adorologio, lampada spia ed

15

Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo

cad

1 98,07

98,07

€ 78,90;

0S3

43%:

€ 33,93

34,594%

959

01.P22.E76

Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto
conregolaggio telescopico

()]

Da 1 1/4“a bottig. con pilettone,tappo catenella

cad

1 11,24

11,24

€9,04

0S3

43%

€3,89

34,594%

960:

01.P22.E76

Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto
conregolaggio telescopico

10

Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia

cad

1 23,49

23,49

€ 18,90;

0S3

43%:

€8,13

34,594%

961,

01.P22.E80

Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi
accessori

Da 1 1/4* a sifoide racc. 2 pezzi liscio

cad

1 11,79

11,79

€9,49

0S3

43%

€4,08

34,594%
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962 Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi
01.P22.E80 accessori
10iDa 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65 cad 1 4,59 4,59 € 3,69 0S3 43% € 1,59 34,5949%
963; Sifone in ottone cromato per bidet, completo di
01.P22.E82 accessori
5iDa 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica cad 1 6,18 6,18 € 4,97 0S3 43%; €214 34,5949
964 Sifone in ottone cromato per bidet, completo di
01.P22.E82 accessori
10i{Da 1 1/4“ tappo d'ispez- regolaztelescopica cad 1 8,53 8,53 € 6,86 0S3 43% € 2,95 34,5949%
965:i Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di
01.P22.E88 accessori
5iColonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2“ cad 1 40,52 40,52 € 32,60 0S3 43%: € 14,02 34,5949
966! Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di
01.P22.E88 accessori
10:Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2¢ cad 1 39,07 39,07 € 31,43 0S3 43%, € 13,52 34,5949%
967:01.P22.FO0 Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato
15iDa 1 1/4“a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4“ lisc. cad 1 13,37 13,37 € 10,76 0S3 43% € 4,63 34,5949%
968 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza
troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni,
01.P22.F10 al-
5iDa 1 1/4" cad 1 8 8 € 6,44 0S3 43% €277 34,594%
969! Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a
griglia cromata da 1 1/2“ con guarnizione, completo di
01.P22.F20 canotti
€ 18,90; 0S3 43%: € 8,13 34,594%
5iAvdal1/2" cad 1 23,49 23,49
970:
01.P22.F30 Pilette per piatti doccia
€ 8,73 0S3 43%: € 3,75 34,594%
30iDa 1 1/4" a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo cad 1 10,85 10,85
971;
01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato

79 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

uantita o
Q Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

30

Da 1/2“ con rosone e soffione lastra diam.mm 100

cad

1 10,34

10,34

€ 8,32

0S3

43%

€ 3,58

34,594%

972

01.P22.F55

Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2"

15

Cm 25

cad

1 2,02

2,02

€1,63

0S3

43%

€0,70

34,594%

973,

01.P22.H26

Vaschetta di cacciata in plastica pesante
tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la
trasudazione,batteria interna

Da | 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio

cad

1 53,43

53,43

€ 42,98

0S3

43%

€ 18,48

34,594%

974;

01.P22.H26

Vaschetta di cacciata in plastica pesante

10

Da | 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio

cad

1 43,96

43,96

€ 35,37:

0S3

43%

€ 15,21

34,594%

975,

01.P22.H28

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit

[4)]

Da litri 10, dimensioni cm45x9x55

cad

1 48,08

48,08

€ 38,68:

0S3

43%

€ 16,63,

34,594%

976!

01.P22.H36

Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca

10

Lunghezza cm30

cad

4,8

€ 3,86

0S3

43%

€1,66

34,594%

977,

01.P22.H38

Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da
incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo
espanso, adatt

Per vaschette di cacciata da litri 10

cad

1 4,27

4,27

€344

0S3

43%

€148

34,594%

978;

01.P22.H40

Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso con morsetto

(2]

Per vaso a cacciata - in PVC bianco

cad

1 9,59

9,59

€7,72

0S3

43%:

€ 3,32

34,594%

979

01.P22.H44

Tubo di risciacquamento in pe per montaggio
daincasso in due parti prolungabili con tappi
diprotezione e coppelle in

Diametro mm 45, |.= 64x7 cm

cad

1 19,25

19,25

€ 15,49,

0S3

43%:

€ 6,66

34,594%

980:

01.P22.H52

Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due
collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di
cacciata tipo Geberit

Per vaso a pavimento, |.= 156x24 cm

cad

1 18,15

18,15

€ 14,60:

0S3

43%:

€ 6,28,

34,594%

981,

01.P22.H52

Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due
collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di
cacciata tipo Geberit

10

Per vaso turca, 1.=200 cm, attacco a vite 1 1/4"

cad

1 24.6

24,6

€ 19,79

0S3

43%:

€ 8,51,

34,594%

982

01.P22.H52

Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due
collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di
cacciata tipo Geberit

15

Spartiacqua per vaso alla turca

cad

1 2,66

2,66

€ 2,14

0S3

43%:

€ 0,92

34,594%

983

01.P22.H54

Tubo di risciacquamento in pe per montaggio
daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di
protezione e coppelle in
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’ ' 12-1978) categoria
5:Lunghezza cm 175/180 cad 1 32,62 32,62 € 26,24 0S3 43% € 11,28 34,594%
984! Curva di risciacquamento in PVC bianco per il
raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di
01.P22.H56 incasso, con rosone
5iDiametro mm32 |.= 24x12 cm cad 1 4,69 4,69 € 3,77 0S3 43% € 1,62 34,594%
985,
01.P22.H58 Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit
10:Per vaschette con comando incorporato cad 1 24,06 24,06 € 19,36 0S3 43%: € 8,32 34,5949
986!
01.P22.H58 Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit
15:Per vaschette con comando a catenella cad 1 19,03 19,03 € 15,31 0S3 43% € 6,58 34,5949%
987:01.P22.H60 Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante;
20iIn plastica tipo pesante da litri 10-12 cad 1 38,4 38,4 € 30,89 0S3 43% € 13,28 34,5949%
988 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di
01.P22.H62 batteria interna e tubo di cacciata
10iDa litri 10, tipo pesante cad 1 49,08 49,08 € 39,49 0S3 43% € 16,98 34,594%)
989:01.P22.H66 Catena a tirante
51Per vaschetta di cacciata alta cad 1 1,28 1,28 € 1,03 0S3 43% € 0,44 34,594%)
990 Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di
01.P22.H72 ispezione in ottone cromato
5iDiametro mm120, spessore mm3 cad 1 11,79 11,79 € 9,49 0S3 43% € 4,08 34,5949%
991! Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in
01.P22.M70 plastica
5i... cad 1 5,75 5,75 € 4,63 0S3 43%: € 1,99 34,594%
992 Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per
01.P22.N35 latrine
5i... cad 1 1,07 1,07 € 0,86 0S3 43% €0,37 34,594%
993;
Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e
01.P22.N40 patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina
5i.. cad 1 6,92 6,92 € 5,57; 0S3 43% €2,39 34,594%
994
01.P22.N80 Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate
51i... cad 1 0,59 0,59 € 0,47; 0S 3 43%: € 0,20 34,594%
0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN P
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E P
VETROSI P
995, Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice,
01.P08.B20 a disegni 0 in tinte unite
5ispessore mm 0,7 m?2 2 3,22 6,44 € 5,18 0OS6 40% € 2,07 32,1809
996 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice,
01.P08.B20 a disegni o in tinte unite
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’ ' 12-1978) categoria
10:spessore mm 0,9 m2 1,5 3,84 5,76 € 4,63 0S 6 40% €1,85 32,180%9
997! Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice,
01.P08.B20 a disegni o in tinte unite
25ispessore mm 1,8 m? 1,2 6,13 7,36 € 5,92 0S6 40%: € 2,37 32,180%9
998, Profilati laminati di qualunque tipo con altezza
01.P12.E10 superiore a mm 80 (esclusi doppi T)
5iIn ferro (base + extra) kg 4,84 0,74 3,58 € 2,88 0OS6 40% € 1,15 32,1809
999 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza
01.P12.E10 superiore a mm 80 (esclusi doppi T)
10iIn lega leggera cromo-alluminio kg 5 4,15 20,75 € 16,69 OS 6 40%: € 6,68 32,1809
1000 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore
01.P12.E20 a mm 80
5iIn ferro (base + extra) kg 5 0,7 3,5 € 2,82 0OS6 40% €1,13 32,1809
1001 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore
01.P12.E20 a mm 80
15}In lega leggera cromo-alluminio kg 2 4,4 8,8 € 7,08 OS 6 40%: € 2,83 32,1809
1002:01.P12.E70 Profilati in ferro plastificati per recinzioni
5i... kg 10 1,24 12,4 €9,98 0S6 40%: € 3,99 32,180%
1003; Serratura per cancelli a due chiavi maschie con
01.P13.G20 ferrogliera
5iTipo a due giri cad 1 8,24 8,24 € 6,63 0S 6 40% € 2,65 32,180%9
1004 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con
01.P13.G20 ferrogliera
10iTipo a due giri e mezzo cad 1 9,67 9,67 € 7,78 0OS6 40% € 3,11 32,180%
1005! Serratura per cancelli a due chiavi maschie con
01.P13.G20 ferrogliera
15iTipo a due giri e mezzo con sede per maniglia cad 1 10,68 10,68 € 8,59 0OS6 40% € 3,44 32,1809
1006:01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)
5!Per serrande cad 1 10,31 10,31 € 8,29 0OS6 40% € 3,32 32,1809
1007:01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)
10:Per cancelli riducibili cad 1 16,89 16,89 € 13,59 0OS6 40% € 5,44 32,1809
1008:01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)
15{Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri cad 2 17,86 35,72 € 28,74 0OS6 40% € 11,49 32,1809
1009:01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare)
20! A tre chiavi e 4 giri e mezzo cad 1 10,68 10,68 € 8,59 0OS6 40% € 3,44 32,1809
1010:01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
5iLunghezza mm 80 cad 3 0,41 1,23 € 0,99 0OS6 40% € 0,40 32,1809
1011:01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
10iLunghezza mm 100 cad 4 0,51 2,04 € 1,64 0S 6 40% € 0,66 32,180%9
1012i01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
15iLunghezza mm 120 cad 3 0,64 1,92 € 1,54 0OS6 40% € 0,62 32,1809
1013:01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
20iLunghezza mm 140 cad 4 0,79 3,16 € 2,54 0S 6 40% €1,02 32,180%
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1014:01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
25{Lunghezza mm 160 cad 5 1,32 6,6 €5,31 0S6 40% € 2,12, 32,180%
1015101.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto
5iAltezza mm 75 cad 1 4,46 4,46 € 3,59 0S6 40% € 1,44 32,180%9
1016!01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto
10iAltezza mm 100 cad 1 5,27 5,27 € 4,24 0S6 40% € 1,70 32,180%9
1017:01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto
15:Altezza mm 125 cad 1 7,01 7,01 € 5,64 0S6 40% € 2,26 32,180%
1018{01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto
20iAltezza mm 150 cad 1 9,2 9,2 € 7,40 0S6 40% € 2,96 32,180%
1019:01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi
5!Tipo a scatto cad 1 4,05 4,05 € 3,26 0S6 40% € 1,30 32,180%
1020i01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi
10:Tipo Yale cad 1 5,15 5,15 €4,14 0S6 40% € 1,66 32,180%
1021 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed
01.P14.C16 accessori
5iTipo Milano per finestre cad 3 2,89 8,67 € 6,98 0OS6 40% € 2,79 32,1809
1022 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed
01.P14.C16 accessori
10iTipo Milano per porte interne cad 3 4.4 13,2 € 10,62 OS 6 40%: € 4,25 32,1809
1023; Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed
01.P14.C16 accessori
15{Tipo corno per finestre cad 3 2,67 8,01 € 6,44 0OS6 40% € 2,58 32,1809
1024 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed
01.P14.C16 accessori
20iTipo corno per porte interne cad 2 3,25 6,5 €5,23 OS 6 40% € 2,09 32,1809
1025: Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di
01.P14.C17 barra oriz-
5iCon apertura dall'esterno con chiave cad 3 110,92 332,76 € 267,711 0OS6 40% € 107,08, 32,180%
1026 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di
01.P14.C18 barra oriz-
5iCon apertura dall'esterno con chiave cad 2 157,41 314,82 € 253,27, 0OS6 40% € 101,31, 32,180%
1027: Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di
01.P14.C18 barra oriz-
10iCon apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 2 202,87 405,74 € 326,42, OS 6 40%: € 130,57, 32,1809
1028 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di
01.P14.C18 barra oriz-
15:Senza funzionamento dall'esterno cad 2 117,28 234,56 € 188,70 OS 6 40% € 75,48 32,180%
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1029:
01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte
5iTipo n.1 cad 1 71,32 71,32 € 57,38 0S 6 40%: € 22,95 32,180%
1030:
01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte
10iTipo n.2 cad 1 80,2 80,2 € 64,52, 0S 6 40% € 25,81, 32,180%9
1031
01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte
15:Tipo n.3 cad 1 97,94 97,94 € 78,79 0S 6 40%; € 31,52, 32,180%
1032;
01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte
20:Tipo n.4 cad 1 119,39 119,39 € 96,05! 0OS 6 40%; € 38,42, 32,180%
1033101.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati
5iDi diametro 4,4 mm circa m 1 3,65 3,65 € 2,94 0OS 6 40%: €117, 32,180%
1034 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di
apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm
01.P14.F32 16,comple-
5iIn acciaio zincato cad 1 10,23 10,23 € 8,23 0OS6 40% € 3,29 32,180%
1035; Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di
apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm
01.P14.F32 16,comple-
10:In acciaio inox 18/8 (AISI 304) cad 1 13,21 13,21 € 10,63 0OS 6 40%: € 4,25 32,180%
1036{01.P14.F70 Supporti a rullo per avvolgibili
5i... cad 1 2,35 2,35 € 1,89 0S 6 40%: € 0,76 32,180%
1037:01.P14.G10 Fermacinghie
BHace cad 1 1,95 1,95 € 1,57, 0S 6 40%: € 0,63 32,180%9
1038i01.P14.G30 Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle
5i... cad 1 1,44 1,44 € 1,16 0S 6 40%: € 0,46 32,180%
1039:01.P14.H20 Supporti (fianchetti)
5i... cad 1 3,21 3,21 € 2,58, 0S 6 40% € 1,03 32,180%
1040:; Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
01.P14.N0OO occhielli, cernie-
5iIn ferro kg 1 19 19 € 15,29 0OS 6 40%: € 6,11, 32,180%
1041 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
01.P14.N0OO occhielli, cernie-
10:In ottone cromato kg 1 26,62 26,62 € 21,42 0S 6 40%: €857, 32,180%
1042: Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
01.P14.N0OO occhielli, cernie-
15:1n alluminio anodizzato kg 1 23,13 23,13 € 18,61 0S 6 40%: € 7,44 32,180%
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1043:

01.P14.NOO

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
occhielli, cernie-

20

In acciaio inossidabile

kg

1 20,79

20,79

€ 16,73

0S6

40%:

€ 6,69

32,180%

1044;

01.P14.N0OO

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
occhielli, cernie-

25

In bronzo

kg

1 23,24

23,24

€ 18,70:

0S6

40%:

€ 7,48

32,180%

1045;

01.P14.N0OO

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
occhielli, cernie-

30

In rame

kg

1 23,24

23,24

€ 18,70:

0S6

40%:

€ 7,48,

32,180%

1046:

01.P14.NOO

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine,
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
occhielli, cernie-

35

In ottone

kg

1 26,62

26,62

€ 21,42,

0S6

40%;

€ 8,57,

32,180%

1047;

01.P15.E30

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)

)]

Sezione cm 4x4

1 0,34

0,34

€0,27:

0S6

40%:

€0,11:

32,180%

1048;

01.P15.E30

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)

10

Sezione cm 4x5

1 0,42

0,42

€ 0,34

0S6

40%:

€ 0,14

32,180%

1049:

01.P15.E30

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)

15

Sezione cm 4x6

1 0,51

0,51

€ 0,41

0S6

40%:

€0,16:

32,180%

1050;

01.P15.E30

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)

20

Sezione cm 6x8

1 1,02

1,02

€ 0,82

0S6

40%:

€ 0,33

32,180%

1051

01.P18.R00

Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a
cm 6 colorazione uniforme

1 9,71

9,71

€781

0S6

40%

€312

32,180%

1052

01.P20.A60

Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8

(4]

Normali

m2

1 14,52

14,52

€ 11,68;

0S6

40%

€ 4,67

32,180%

1053

01.P20.A60

Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8

10

Colorati

m2

1 28,93

28,93

€ 23,27;

0S6

40%

€931

32,180%

1054

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a
32dB

m2

1 40,5

40,5

€ 32,58

0S6

40%:

€ 13,03

32,180%

1055

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

10

Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a
33dB

m2

1 50,24

50,24

€ 40,42

0S6

40%:

€ 16,17

32,180%

1056

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

15

Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a
33dB

m2

1 60,4

60,4

€ 48,59

0S6

40%;

€ 19,44

32,180%
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1057:

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

20

Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a
33dB

m2

1 71,05

71,05

€ 57,16

0S6

40%:

€ 22,86

32,180%

1058;

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

25

Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a
34dB

m2

1 57,05

57,05

€ 45,90;

0S6

40%;

€ 18,36;

32,180%

1059;

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

30

Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a
35dB

m2

67,1

€ 53,98;

0S6

40%

€ 21,59

32,180%

1060:

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

35

Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a
35dB

m2

1 77,75

77,75

€ 62,55

0S6

40%

€ 25,02

32,180%

1061

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

40

Spessore mm 5+0.76+3

m2

1 57,05

57,05

€ 45,90;

0S6

40%

€ 18,36

32,180%

1062

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

45

Spessore mm 5+1,14+3

m2

67,1

€ 53,98

0S6

40%:

€ 21,59

32,180%

1063;

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

50

Spessore mm 5+1.52+3

m2

1 77,85

77,85

€ 62,63

0S6

40%

€ 25,05!

32,180%

1064

01.P20.B03

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro
con interposto foglio di polivinil - butirrale

55

Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a
37dB

m2

1 68,31

68,31

€ 54,96

0S6

40%:

€ 21,98

32,180%

1065

01.P23.C10

Cinghia

()]

Di canapa

1 0,31

0,31

€0,25

0S6

40%

€0,10

32,180%

1066

01.P23.C10

Cinghia

10

Di nylon

1 0,26

0,26

€0,21

0S6

40%

€ 0,08

32,180%

1067

01.A12.M20

Posa di coprispigoli in materia plastica

(4]

Per guantitativi di almeno m 0,50

1 6,77

6,77

€5,45

0S6

40%

€218

32,180%

1068

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

10

Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.

m2

1 20,63

20,63

€ 16,60:

0S6

40%

€ 6,64

32,180%9

1069

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

15

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

m2

1 42,75

42,75

€ 34,39,

0S6

40%

€ 13,76

32,180%
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1070

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

20

Di qualunqgue tipo e spessore per lucernari

m2

27,53

27,53

€ 22,15

0S6

40%:

€ 8,86

32,180%

1071

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

25

Cristalli trasparenti normali

m2

36,18

36,18

€ 29,11

0S6

40%:

€ 11,64

32,180%

1072;

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

30

Cristalli temperati

m2

36,18

36,18

€ 29,11!

0S6

40%:

€ 11,64

32,180%

1073;

01.A15.A10

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo

35

Vetri antisfondamento

m2

36,18

36,18

€ 29,111

0S6

40%;

€ 11,64

32,180%

1074

01.A15.B00

Rimozione di vetri comprensiva della successiva
pulitura delle battute

(4]

Per gualungue tipo di vetro

m2

8,16

8,16

€ 6,56

0S6

40%

€ 2,63

32,180%

1075

01.A16.A10

Posa in opera di laminati plastici a base di resine
sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e
zoccolature

Per superficie di almeno m? 0,20

m2

15,15

IENT'S

€ 12,19,

0S6

40%

€4,88

32,180%

1076

01.A17.B65

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature
piene, rivestimento in laminato plastico di spessore
mm 1,5 su ri-

Con ossatura in abete

m2

1,2

284,91

341,89

€ 275,05;

0S6

40%

€ 110,02

32,180%

1077

01.A17.B70

Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a
pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e
numero di

()]

In qualsiasi tipo di legname

m2

%5

39,72

59,58

€ 47,93;

0S6

40%

€ 19,17,

32,180%

1078

01.A17.H00

Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno
od in plastica

Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della
cinghia o degli attacchi e I'eventuale lu-brificazione dei
mec-

m2

9,12

9,12

€ 7,34

0S6

40%:

€2,93

32,180%

1079:

01.A17.H00

Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno
od in plastica

10

Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica,
comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e
I'eventuale

m2

12,16

12,16

€9,78

0S6

40%

€391

32,180%

1080

01.A17.H10

Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature
applicate esclusa la provvista delle parti sostituite
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’ ' 12-1978) categoria
5:Su serramenti in legno od in ferro cad 1 42,55 42,55 € 34,23 0OS6 40%, € 13,69 32,1809
1081 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta
su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista
01.A17.H20 delle
10!Per ogni sostituzione oltre la prima cad 1 18,24 18,24 € 14,67 0OS6 40% € 5,87 32,1809
1082 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
01.A18.A25 centine,
5!A lavorazione chiodata o bullonata kg 1 4,42 4,42 € 3,56 0OS6 40% € 1,42 32,1809
1083 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
01.A18.A25 centine,
10!A lavorazione saldata kg 4 3,95 15,8 € 12,71 0OS6 40% € 5,08 32,1809
1084:01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
5:In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 1 2,65 2,65 € 2,13 0OS6 40%, € 0,85 32,1809
1085i01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
10iIn leghe leggere al cromo alluminio kg 1 9,55 9,55 € 7,68 0OS6 40% € 3,07 32,1809
1086:01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati
€ 15,00; 0S6 40%, € 6,00 32,180%
5iIn ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 5 3,73 18,65
1087: Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
01.A18.B00 vetro
5iln acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m2 2,0 m?2 1 324,8 324,8 € 261,30: 0OS6 40% € 104,52 32,180%
1088: Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
01.A18.B00 vetro
In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m? 2.00 € 458,60 0OS6 40%: € 183,44 32,1809%
10ie m23,5 m?2 2 285,02 570,04
1089 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
01.A18.B00 vetro
15!In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m? 3,5 m?2 3 255,19 765,57 € 615,91 0OS6 40% € 246,36! 32,1809
1090 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
01.A18.B00 vetro
€ 601,30; 0S6 40%: € 240,52 32,180%
20iIn acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m? 2,0 m2 1 747,42 747,42
1091 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
01.A18.B00 vetro
In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m? € 1.144,60 0OS6 40%: € 457,84 32,180%9
25!12.00e m?23,5 m?2 2 711,37 1422,74
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1092:

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

30

In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m? 3,5

m2

659,16

1977,48

€ 1.590,89

0S6

40%:

€ 636,36

32,180%

1093

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

50

In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m? 2,0

m2

206,34

206,34

€ 166,00

0S6

40%i

€ 66,40}

32,180%

1094;

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

55

In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m2
2.00 e m23,5

m2

1847

369,4

€ 297,18;

0S6

40%:

€ 118,87

32,180%

1095

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

60

In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m? 3,5

m2

182,82

731,28

€ 588,32,

0S6

40%i

€ 235,33

32,180%

1096

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

65

In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m2
2,0

m2

302,42

302,42

€ 243,30;

0S6

40%:

€ 97,32

32,180%

1097

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

70

In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m2
2.00 m2 3,5

m2

295,71

591,42

€ 475,80

0S6

40%

€ 190,32

32,180%

1098:;

01.A18.B00

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
vetro

75

In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a mz2
3,5

m2

270,36

1081,44

€ 870,02

0S6

40%:

€ 348,01,

32,180%

1099

01.A18.B05

Serramenti metallici per porte interne di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati
con strut-

Con oblo' del diametro di cm 40

m2

284,28

284,28

€ 228,70:

0S6

40%

€ 91,48

32,180%9

1100

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale
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In acciaio, ad un‘anta aventi superficie inferiore a m?
2,0

m2

751,15

1502,3

€ 1.208,61,

0S6

40%

€ 483,44

32,180%

1101

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

10

In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra
m2 2.00e m23,5

m2

712,61

1425,22

€ 1.146,60:

0S6

40%:

€ 458,64

32,180%

1102

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

15

In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5

m2

35

656,68

2298,38

€ 1.849,06

0S6

40%

€ 739,62

32,180%

1103;

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

20

In acciaio, a piu ante aventi superficie inferiore a m2
2,0

m2

831,94

1663,88

€ 1.338,60;

0S6

40%;

€ 535,44

32,180%

1104

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

25

In acciaio, a piu ante aventi superficie compresa tra
m22.00e m?3,5

m2

792,17

1584,34

€ 1.274,61;

0S6

40%

€ 509,84

32,180%

1105;

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

30

In acciaio, a pit ante aventi superficie superiore a m2
3,5

m2

3,79

752,39

2851,56

€ 2.294,09

0S6

40%;

€ 917,64

32,180%

1106

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

50

In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m?
2,0

m2

324,8

649,6

€ 522,61

0S6

40%;

€ 209,04

32,180%

1107;

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

55

In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra!
m2 2.00 e m23,5

m2

308,39

616,78

€ 496,20;

0S6

40%;

€ 198,48,

32,180%

1108

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

60

In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a
mz2 3,5

m2

35

293,72

1028,02

€ 827,05;

0S6

40%:

€ 330,82

32,180%
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1109;

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

6

5)

In alluminio, a piu ante, aventi superficie inferiore a m?2
2,0

m2

334,74

669,48

€ 538,60:

0S6

40%:

€ 215,44

32,180%

1110

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

7

0

In alluminio, a piu ante, aventi superficie compresa tra
m22.00 m? 3,5

m2

308,39

616,78

€ 496,20;

0S6

40%i

€ 198,48,

32,180%

1111

01.A18.B10

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale

7

5)

In alluminio, a piu ante, aventi superficie superiore a
m2 3,5

m2

3,5

302,42

1058,47

€ 851,54

0S6

40%:

€ 340,62

32,180%

1112

01.A18.B15

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo

(4]

Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.

m2

220,51

441,02

€ 354,80;

0S6

40%

€ 141,92,

32,180%

1113

01.A18.B18

Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio
a doppio pannello

a1

Per qualsiasi spessore

m2

43,1

86,2

€ 69,35!

0S6

40%:

€ 27,74

32,180%

1114

01.A18.B20

Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali
esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di
acciaio, pan-

(2]

Per qualsiasi dimensione

m2

55

110

€ 88,50;

0S6

40%;

€ 35,40;

32,180%

1115;

01.A18.B90

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
rive-

1

0

In lega leggera al cromo-alluminio

kg

6,56

39,36

€ 31,67,

0S6

40%:

€ 12,67,

32,180%

1116

01.A18.C00

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

()]

Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere e simili

kg

1,58

9,48

€ 7,63

0S6

40%;

€ 3,05,

32,180%

1117,

01.A18.C50

Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili
in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od
occulta-

(4]

Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U,
delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con
diagonali

m2

138,91

277,82

€ 223,51,

0S6

40%:

€ 89,40;

32,180%

1118

01.A18.E10

Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi
i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni

(4]

A maglie di mm 30x30

m2

38,89

311,12

€ 250,30;

0S6

40%

€ 100,12,

32,180%

91 DI 107



LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
1119:01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico
5iCon o senza funzionamento esterno cad 4 63,24 252,96 € 203,51} OS 6 40% € 81,40 32,180%
1120 € 327,52, 0S6 40%: € 131,01 32,180%
SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN
A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC
NPO6 RULLI CONIC-CUSCINETTO INFER E SUPER cad 1 407,11 407,11
1121 € 223,461 0S6 40%: € 89,38 32,180%
SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN
A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC
NPO7 RULLI CONICI- CUSCINETTO INFERIORE cad 1 277,76 277,76
1122 € 130,75; 0S6 40%: € 52,30 32,180%
SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN
A CARDINE REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC
NPO8 RULLI CONIC-CUSCIN INFER O SUPER-NO FOND cad 1 162,52 162,52
1123 RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, € 26,13 0S6 40%; € 10,45, 32,180%
PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO
NP18 (FERRO) IL PRIMO CM cad 1 32,48 32,48
1124; RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, €1,10 0S6 40% € 0,44 32,180%
PARAPETTI, RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO
NP19 (FERRO) PER OGNI CM SUCC centimetri 1 1,37 1,37
1125 SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE € 30,64 0S6 40%; € 12,26 32,180%
DI QUALSIASI TIPO CON CUSCINETTO A SFERE
NP23 E/O CUSC RULLI CONICI TIPO A RALLA - cad 1 38,09 38,09
1126 € 42,31 0S6 40% € 16,92 32,180%
PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO,
ANCHE IN SOST DI CERN PORTE ESIST, CON
NP49 CERN CON CUSCIN SFERE O RULLI CONIC cad 1 52,59 52,59
1127 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI € 4,86 0S6 40% € 1,94 32,180%
SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE,
NP51 NUMERO BATTENTI, PER OGNI PORTA cad 1 6,04 6,04
1128 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI €1,79 0S6 40% €0,72 32,180%
SICUREZZA QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE,
NP52 MAGGIORAZIONE PER SECONDA ANTA cad 1 2,23 2,23
1129; € 43,19 0S6 40%: € 17,27 32,180%
VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO
NP53 BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA cad 1 53,68 53,68
1130: €713 0S6 40%; € 2,85; 32,180%
“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO
NP54 BATTENTI, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO. PORT cad 1 8,86 8,86
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1131 “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO € 3,49 0S6 40% € 1,40 32,180%
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, TIPO E
RESISTENZA AL FUOCO. MAGGIORAZIONE PER
NP55 SEC cad 1 4,34 4,34
1132:NP56 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ml 1 20 20 € 16,09 0S 6 40% € 6,44 32,180%
1133iINP57 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI cad 2 52,27 104,54 € 84,10 0S6 40% € 33,64 32,180%
1134:NP58 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI cad 3 20,84 62,52 € 50,30 0S 6 40% € 20,12 32,180%
1135; RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI € 53,60: 0S6 40% € 21,44 32,180%
QUALSIASI TIPO: SOSTITUZIONE DEL
DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA
NP59 DEI BAT cad 2 33,31 66,62
1136 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI € 465,66 0S6 40% € 186,27, 32,180%
QUALSIASI TIPO: RIFACIMENTO DEGLI
ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL
NP60 VANO PORT cad 2 289,41 578,82
1137; € 1.141,26 0S6 40% € 456,50 32,180%
RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI
QUALSIASI TIPO: RINFORZO DEGLI ANCORAGGI
NP61 DELLE ZANCHE AGLI STIPITI DEL VANO PORTA cad 1! 1418,58 1418,58
1138! “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI € 81,75! 0S6 40% € 32,70 32,180%
QUALSIASI TIPO PER IL PRIMO MANIGLIONE
NP62 REVISIONATO SE SINGOLO INTERVENTO cad 2 50,81 101,62
1139 “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI € 32,41! 0S6 40% € 12,96 32,180%
QUALSIASI TIPO DOPO IL PRIMO MANIGLIONE
NP63 REVISIONATO O PER IL PRIMO SE SINGOLO... cad 2 20,14 40,28
1140; € 66,07, 0S6 40% € 26,43 32,180%
SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A
SCROCCO LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE
NP64 SOSTITUITO SE SINGOLO INTERVENTO cad 2 41,06 82,12
1141! SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A € 15,29 0S6 40% €6,11 32,180%
SCROCCO LATERALE PER | SUCCESSIVI
NP65 MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO cad 2 OI5) 19
1142! SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A € 71,31 0S6 40% € 28,52 32,180%
SCROCCO ALTO E BASSO PER IL PRIMO
MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO
NP66 INTERVENTO cad 2 44,32 88,64
1143 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A € 20,37; 0S6 40% €8,15 32,180%
SCROCCO ALTO E BASSO PER | SUCCESSIVI
NP67 MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO cad 2 12,66 25,32
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)
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24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
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Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1144,

NPG8

REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA
MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LA PRIMA
PORTA REGOLATA SE SINGOLO INTERVENTO

cad

36,17

72,34

€ 58,20

0S6

40%

€ 23,28

32,180%

1145;

NP69

REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA
MEDIANTE IL CARICAMENTO, PER LE
SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA

cad

5,07

15,21

€ 12,24

0S6

40%

€ 4,89

32,180%

1146

NP73

SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-
BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA,
TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI

mg

276,05

552,1

€ 444,17:

0S6

40%;

€ 177,67

32,180%

1147,

01.A15.A20

Posa in opera di lastre in metacrilato
estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettan-
golo circoscritto, incluso

(%2]

Di qualungue dimensione su telai metallici o in legno

m2

8,26

8,26

€ 6,65

0S6

40%

€ 2,66}

32,180%

1148;

01.A15.A25

Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in
policarbonato per I'applicazione a serramenti interni od
esterni, misu-

Di varie dimensioni su telai in ferro o legno

m2

8,45

8,45

€ 6,80:

0S6

40%:

€ 2,72

32,180%

1149;

01.A15.A30

Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro,
compresa la rimozione del vecchio stucco ed una
ripresa di biacca a

a1

Di qualungue tipo e dimensione

3,41

3,41

€ 2,74

0S6

40%:

€1,10

32,180%

1150

01.A15.C00

Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per
vetrate

Di qualsiasi spessore o tipo

m2

6,02

6,02

€484

0S6

40%

€194

32,180%

1151

01.A17.L00

Posa in opera di serramenti esterni, finestre e
portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema
telaio in legno,

Per gqualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura

m2

37,24

37,24

€ 29,96;

0S6

40%

€ 11,98

32,180%

1152

01.A18.A30

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una
ripresa di antiruggine

a1

In ferro a doppio T (putrelle)

kg

2,57

12,85

€ 10,34

0S6

40%:

€4,14

32,180%

1153;

01.A18.A40

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno
cm 10

A doppio T

kg

3,47

13,88

€ 11,17,

0S6

40%

€447

32,180%

1154

01.A18.A60

Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

kg

2,85

8,55

€ 6,88

0S6

40%

€275

32,180%9

1155;

01.A18.A60

Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80

10

In leghe leggere al cromo alluminio

kg

2,658

10,91

29

€ 23,33;

0S6

40%

€9,33

32,180%
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1156

01.A18.B19

Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio
e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi
dimen-

a1

In acciaio o in alluminio

m2

41,47

82,94

€ 66,73

0S 6

40%:

€ 26,69

32,180%

0S8 - FINITURE DI OPERE GNERALI DI NATURA
TECNICA

1157;

01.P09.E26

Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato
da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio
idrato

(4]

pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22

m2

45

30,86

1388,7

€1.117,22

0S8

40%

€ 446,89

32,180%

1158

01.P09.E28

Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in
pannelli, doghe o quadri

a1

in profilato di alluminio a L

51,42

144

74,04

€ 59,57

0S8

40%:

€ 23,83

32,180%

1159:

01.P09.E28

Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in
pannelli, doghe o quadri

10

in profilato di alluminio a doppio L

40

2,65

106

€ 85,28;

0S8

40%

€ 34,11,

32,180%

1160

01.P09.E34

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e
resine

10

dim. mm 600x600x15 e orditura apparente

m2

50

9,57

478,5

€ 384,96

0S8

40%

€ 153,98,

32,180%

1161

01.P09.E60

Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco,
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture
metalliche

10

dello spessore di mm 13

m2

60

3,52

211,2

€ 169,91

0S8

40%

€ 67,96

32,180%

1162

01.P09.F00

Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in
fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio

dello spessore di mm 13

m2

60

4,81

288,6

€ 232,18;

0S8

40%

€ 92,87

32,180%

1163

01.P09.F40

Profili in lamierino zincato per pareti divisorie
prefabbricate in lastre di gesso protetto

spessore mm 0,6

50

144

72

€ 57,92

0S8

40%:

€ 23,17

32,180%

1164

01.P09.F50

Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in
lastre di gesso protetto

spessore mm 0,8

50

1,36

68

€ 54,71

0S8

40%

€ 21,88

32,180%

1165

01.A09.B10

Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di
vernice adesiva

(%))

Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre
spalmature di bitume,

m2

30

22,47

674,1

€ 542,32

0S8

40%

€ 216,93,

32,180%

1166

01.A09.B70

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a
volta, inclinate previa imprimitura della superficie con
primer bitu-
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(4]

Con successiva applicazione di due membrane
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te,
armate con tessuto

m2

30

22,08

662,4

€ 532,90;

0S8

40%

€ 213,16

32,180%

1167

01.A09.B70

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a
volta, inclinate previa imprimitura della superficie con
primer bitu-

10

Con successiva applicazione di due membrane
prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con
certificato icite, armate

m2

35

25,71

899,85

€ 723,93;

0S8

40%;

€ 289,57,

32,180%

1168

01.A09.B70

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a
volta, inclinate previa imprimitura della superficie con
primer bitu-

15

Con successiva applicazione di due membrane
prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate
icite, armate con

m2

30

24,92

747,6

€ 601,45,

0S8

40%:

€ 240,58,

32,180%

1169

NP70

“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI
CON VERNICI INTUMESCENTI

mg

10

8,86

88,6

€71,28;

0S8

40%;

€ 28,51,

32,180%

1170

NP71

“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI

mqg

10,22

81,76

€ 65,78;

0S8

40%:

€ 26,31,

32,180%

1171;

01.P09.C75

Lastre costituite da una matrice di calcio silicato
additivato con fibre naturali selezionate, esenti da
amianto e da

spessore mm 12 - REI 120 classe 0

m2

40

17,22

688,8

€ 554,14

0S8

40%

€ 221,66

32,180%

1172

01.P09.C75

Lastre costituite da una matrice di calcio silicato
additivato con fibre naturali selezionate, esenti da
amianto e da

10

spessore mm 20 - REI 180 classe 0

m2

30

27,89

836,7

€ 673,13

0S8

40%

€ 269,25!

32,180%

1173

01.A09.G50

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
Simi-

()]

Per superfici in piano e simili

m2

60

6,02

361,2

€ 290,59,

0S8

40%

€ 116,23,

32,180%

1174

01.A09.G50

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
Simi-

10

Per superfici verticali o simili

m2

50

9,37

468,5

€ 376,91,

0S8

40%

€ 150,76

32,180%
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QUADRO RIEPILOGATIVO

Allegato A; D.P.R.207/10

D.M. 11 DICEMBRE 1978

TOTALI CATEGORIA

Incidenza
Importo lordo Importo netto
, N Quota % . Importo manodoper a
Categ. d'opera Definizione EmpsEae Riferimento (compreso (depurato del Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) .
categoria
0G 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 40% TABELLA 8 € 66.299,39 € 53.338,21 € 21.335,28 32,18%
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI
BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A
0G 2 TUTELA Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI 40% TABELLA 8
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
0G 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 43% TABELLA 19
OS 1 LAVORI IN TERRA 10% TABELLA 16
osz | MPANTHDRICO ST CUCNEE 4300 | TABELLA 10 €3500000  €28157,68)  €12.107.80|  34,50%
IMPIANTI ELETTROMECCANICI
0S4 TRASPORTATORI 55% TABELLA 23
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
0S 6 MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 40% TABELLA 8 € 35.000,00 € 28.157,68 € 11.263,07 32,18%
METALLICI E VETROSI
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
oE 7 NATURA EDILE E TECNICA S P
0OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 40% TABELLA 8 € 8.196,55 € 6.594,17 € 2.567,06 31,32%
STRUTTURE PREFABBRICATE IN
OS 13 CEMENTO ARMATO 32% TABELLA 17
0S 18 A COMPONENATJ;I;F'%CL)JTTURALI IN 40% TABELLA 8
0S 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 40% TABELLA 8
IMPIANTI TERMICI E DI
OS 28 CONDIZIONAMENTO 40% TABELLA 21
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
0OS 30 TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 45% TABELLA 20
TELEVISIVI
0S 32 STRUTTURE IN LEGNO 40% TABELLA 8
TOTALI COMPLESSIVI € 144.495,94 € 116.247,74 € 47.273,22 32,72%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo Lol e Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
Q P.U. Il In Q.M. I.M. I1.MC
(Q*P.U.) (11/1,243) 0 (In*Q.M.) (1.M./11*100)
OGL1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1 NPO1|'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI cad 20 94,8 1.896,00 € 1.525,34 oG 1 40%, € 610,14 32,180%
PLUVIALI PER TETTI A FALDE | PRIMI DIECI M O FRAZ CON
2 NP02{PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A cad 20 24,48 489,4 € 393,89 0OG 1 40%, € 157,55 32,180%
FAI DF OGNIDIFCIMTISLICC VIO FRAZ > DIK MFTRI CON
3 NPO3[PER TETTI | CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON cad 30 64,44 1.933,20 € 1.555,27! 0G 1 40% € 622,11 32,180%
SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER | PRIMI DIECI METRI O
4 NP04{PULIZ GROND, CORNIC IMBOC PLUV X TETTI CON PEND.ZE cad 20 18,44 368,9 € 296,70! 0OG 1 40% € 118,68 32,180%
INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI
OFRAZ>5M
5 NPO5|PULIZIA DI TETTI PIANI, COMPRESO | CORNICIONI E GLI mq 200 0,46 92 € 74,01 oG 1 40% € 29,61 32,180%
IMBOCCHI DEI PLUVIALI
6| NPO9[RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 66,99 669,9 € 538,94 0OG 1 40%, € 215,58 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O
CERAM 0,10MQ
7 NP10|RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 11 98,77, 1.086,47 € 874,07; oG 1 40% € 349,63 32,180%
PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11
A 0,25MQ
8 NP11{RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 148,26} 1.482,60 € 1.192,76! 0OG 1 40% € 477,10 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA
0,26 A 0,50MQ
9 NP12|RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 205,57 2.055,70 € 1.653,82 oG 1 40% € 661,53 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA
0,51 A 1,00MQ
10 NP13[RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 40,31 403,14 € 324,30 oG 1 40% € 129,72 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO
A0,10MQ
11 NP14|RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 49,79 4979 € 400,56! oG 1 40% € 160,23 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL.CON MATER. SINTET O TESSIL DA
0,11 A 0,25MQ
12 NP15(RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 66,25 662, € 532,98 oG 1 40% € 213,19 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA
0,26 A 0,50MQ
13 NP16|RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA cad 10, 115,94 1.159,40 € 932,74 oG 1 40% € 373,10 32,180%
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA
0,51 A 1,00MQ
14 NP17|POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO cad 10, 44,69 446,9 € 359,53 0OG 1 40% € 143,811 32,180%
COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA
15 NP20|MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE mc 5 19,82 99,14 € 79,73 oG 1 40% € 31,89 32,180%
LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO DI CUCINA DIST. PRIMI
20 MT
16 NP21{MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE mc 4 5,01 20,04 € 16,12 0OG 1 40% € 6,45! 32,180%
LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT
OGNI 10M O FRAZ >5M
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

17,

18]

19

20

21

22,

23]

24

25]

26

27,

28|

29

30

31

32

NP22

NP23]

NP24

NP25)

NP26|

NP27

NP28]

NP29

NP30|

NP31

NP32

NP33]

NP34]

NP35)

NP36|

NP37

RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO
DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI,
PARAPETTI E SIMILI

SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI
TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI
TIPO A RALLA -

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA -
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI LITOIDI O
CERAM 0,10MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA
0,11 A 0,25MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA
0,26 A 0,50MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA
0,51 A 1,00MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA -
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ
RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A
0,25MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A
0,50MQ

RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A
1,00MQ

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG

VOLUME 1 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,
MURIIN MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A5 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF.MURIIN MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOL. DA 5
A 10 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF. MURIIN MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA
10 A50 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF.MURIIN MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA
50 A 250 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF. MURIIN MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO
A 1DMC

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

20] 56,48

5] 38,09

30 39,78

20 62,05

20] 92,53]

10) 177,56

20] 22,22

10) 30,52

10) 39,95

20 53,63

1 6,64

10) 1,66

25 1,47

65] 0,33]

1 12,38

2 DI 89

1.129,60

€ 908,77:

0oG1

40%

€ 363,51

32,180%

190,45

€ 153,22,

0oG1

40%:

€ 61,29

32,180%

1.193,49

€ 960,10;

0G1

40%,

€ 384,04

32,180%

1.241,09

€ 998,39;

0oG1

40%;

€ 399,36

32,180%

1.850,60

€ 1.488,82

0oG1

40%

€ 595,53

32,180%

1.775,60

€ 1.428,48

0oG1

40%:

€ 571,39

32,180%

4444

€ 357,52,

0oG1

40%i

€ 143,01,

32,180%

305,2

€ 245,53

0oG1

40%;

€ 98,21!

32,180%

399,59

€ 321,40;

0oG1

40%

€ 128,56

32,180%

1.072,60

€ 862,911

0oG1

40%:

€ 345,16

32,180%

6,64

€ 5,34

0oG1

40%

€ 2,14

32,180%

14

€ 12,87,

0oG1

40%:

€ 5,15;

32,180%

16,9

€ 13,35

0oG1

40%;

€ 5,34

32,180%

36,79

€ 29,57;

0oG1

40%

€ 11,83;

32,180%

21,45

€ 17,26

0oG1

40%:

€ 6,90

32,180%

12,38

€9,96

0oG1

40%i

€ 3,98

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

33|

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

NP38]

NP39

NP40]

NP41

NP42

NP43]

NP44

NP45)

NP46|

NP47

NP48]

NP50]

01.A01.B10

20
01.A01.B10

32
01.A01.B10

50
01.A01.B10

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF. MURIIN MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1A
5DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF. MURIIN MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA5 A
10 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUF. MURI IN MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOLUM. DA
10 A 50 DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM
250DMC

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN PETRA,0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN PETRA,0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO
MANUFATTI,

MURIIN PETRA,O0 MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC
POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI
EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE
NO MEZZO MOT SOLLEV

POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI
EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE
CON MEZZO MOT SOLLEV

COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI
URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per
una profondita’ massima di cm 60, compreso

Cm 30 eseguito @ macchina

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per
una profondita’ massima di cm 60, compreso

Cm 60 eseguito @ macchina

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per
una profondita’ massima di cm 60, compreso

Cm 30 eseguito @ mano

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per
una profondita’ massima di cm 60, compreso

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

dmc

cad

cad

cad

m2

m2

5) 8,51

10) 5,56

35 2,86

65] 2,22

1 22,24

5] 16,82

10 11,04

35 5,73

80 3,79

5] 61,48

5) 92,58

30 111,71

10) 16,52

2) 23,49

10 38,61

3 DI 89

42,59

€ 34,23

0oG1

40%

€ 13,69

32,180%

55,9

€44,73;

0oG1

40%:

€ 17,89

32,180%

100,13

€ 80,53

0G1

40%,

€ 32,21,

32,180%

1443

€ 116,09;

0oG1

40%;

€ 46,44

32,180%

22,24

€ 17,89

0oG1

40%:

€ 7,16

32,180%

84,14

€ 67,66

0oG1

40%:

€ 27,06

32,180%

1104

€ 88,82

0oG1

40%:

€ 35,53

32,180%

200,55

€ 161,34

0oG1

40%:

€ 64,54

32,180%

303,2

€ 243,93

0oG1

40%;

€ 97,57

32,180%

307.,4

€ 247,30;

0oG1

40%;

€ 98,92

32,180%

4629

€ 372,41;

0oG1

40%

€ 148,96

32,180%

3.351,30

€ 2.696,14:

0oG1

40%:

€1.078,46

32,180%

165,

€ 132,90:

0oG1

40%:

€ 53,16!

32,180%

46,99

€ 37,80:

0oG1

40%:

€ 15,12

32,180%

386,14

€ 310,62

0oG1

40%:

€ 124,25

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

49

50

51

52,

53]

54

55)

56

57,

58]

59

60)

61

62,

60)
01.A01.B87

10
01.A01.B87

20
01.A01.B90

5]
01.A01.B90

10
01.A01.C60}

10
01.A01.C65}

10
01.A01.C65}

20
01.A01.C65}

30
01.A01.NOO}

Cm 40 eseguito a mano

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

Eseguito a mano

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

Eseguito con mezzo meccanico

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

Eseguito a mano

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a
mano del materiale, escluso ['utilizzo di mezzi mec-

Entro l'area del cantiere

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli
oneri di discarica.

In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli
oneri di discarica.

In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli
oneri di discarica.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

Per quantitativi inferiori a m3 1 di scavo, si applicheranno alle voci
precedenti un aumento pari al 50%

5.

01.A02.A10

5]
01.A02.A10

10
01.A02.A20

10

01.A02.A20

30

01.A02.A25

25]

Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compre-

Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compre-

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50 e oltre,
con trasporto in cantiere

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50 e oltre,
con carico e trasporto alle discariche.

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m2 0,50 e oltre,
con carico e trasporto alle discariche

m3

m3

m3

m3

m3

%

m3

mz2

5) 48,74

1 35,07

1 29,57

1 41,23

0,5] 50%

1 85,94

1 93,81

10 15,37

1 16,54

10) 10,6]

4 DI 89

243,7

€ 196,06

0G1

40%

€ 78,42

32,180%

35,07

€ 28,21

0G1

40%

€ 11,29

32,180%

6,89

€5,52

0G1

40%

€221

32,180%

29,57

€ 23,79

0G1

40%

€ 9,52

32,180%

5,04

€4,05

0G1

40%

€1,62

32,180%

41,23

€ 33,17,

0G1

40%

€ 13,27,

32,180%

1,51

€121

0G1

40%

€0,49

32,180%

2,57

€207

0G1

40%

€0,83

32,180%

4,44

€ 3,59

0G1

40%

32,180%

0,29

€0,20

0G1

40%

€ 0,08

32,180%

85,94

€ 69,14

0G1

40%

€ 27,66

32,180%

93,814

€ 75,47;

0G1

40%

€ 30,19

32,180%

153,7

€ 123,65;

0oG1

40%

€ 49,46;

32,180%

16,54

€ 13,311

0oG1

40%,

€5,32

32,180%

109

€ 85,28!

0oG1

40%

€ 34,11

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
63| 01.A02.A25|Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
30|Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50 e oltre, m2 10 11,88 118,9 € 95,58 oG 1 40% € 38,23; 32,180%
con carico e trasporto alle discariche
64 01.A02.A30|Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a
5|Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m3 1 166,28} 166,29 € 133,77 oG1 40%,: € 53,51 32,180%
65] 01.A02.A40|Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
5|Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m3 10 80,21 802,13 € 645,29; oG 1 40%, € 258,12 32,180%
66| 01.A02.A40[|Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
10[Con trasporto dei detriti in cantiere m3 10 72,35 723,59 € 582,06 oG1 40% € 232,82, 32,180%
67 01.A02.A50|Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
5|Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m3 1 187,24 187,24 € 150,64 oG 1 40% € 60,25 32,180%
68 01.A02.B00|Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materia-
10[In ceramica m?2 50 9,26 463 € 372,49 0G1 40% € 148,99 32,180%
69 01.A02.B00|Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materia-
20fIn cotto m?2 10 9,55 95,9 € 76,83; 0G1 40% € 30,73 32,180%
70 01.A02.B00|Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materia-
50|In pietra, marmi, graniti m2 1 7,24 7,24 € 5,82 oG 1 40% € 2,33 32,180%
71 01.A02.B00|Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materia-
60|In linoleum, gomma e simili m2 5 4,05} 20,25 € 16,29 oG1 40% € 6,52 32,180%
72 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
5|Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m2 m3 1 415,89 415,89 € 334,59 oG 1 40% € 133,83, 32,180%
0,25
73 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
10[Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non m3 1 627,13 627,13 € 504,53 oG 1 40%: € 201,811 32,180%
inferiori a m? 0,25
74 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
15|Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m2 0,25. m3 1 835,47 835,47 € 672,14 oG 1 40%: € 268,86! 32,180%
75) 01.A02.B20| Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
20[Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m2 0,25 m3 1 647,38} 647,38 € 520,82 oG 1 40%: € 208,33 32,180%
fino amz20,10
76 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
25|Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori m3 1 907,81 907,8 € 730,34 oG1 40% € 292,14 32,180%
amz20,25 finoa 0,10
77 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
30|Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m2 0,25 fino a m3 1 1.139,31 1.139,314 € 916,58 oG1 40%: € 366,63 32,180%
m20,10.
78 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
35|Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m2 0,10. m3 1 821,01 821,013 € 660,51! oG1 40% € 264,20 32,180%
79 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
40[Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori m3 1 1.310,05| 1.310,05 € 1.053,94 oG1 40%: € 421,58 32,180%
am20,10
80 01.A02.B20|Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
45(Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m2 0,10 m3 1 1.718,05] 1.718,05 € 1.382,18 oG1 40%,: € 552,87, 32,180%
81 01.A02.B30|Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
5|Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche m3 1 268,31 268,313 € 215,86 oG1 40% € 86,34 32,180%
82 01.A02.B40|Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate
nella loro superficie reale, in qualunque piano di
5|Con una superficie di almeno m2 0,50 m?2 5 14,09 70,45 € 56,68 OoG1 40%: € 22,67 32,180%
83 01.A02.B50|Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
10|In ceramica m?2 20 9,26 185,23 € 148,99 oG 1 40% € 59,60 32,180%
84 01.A02.B50|Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
20|In marmo m? 1] 20,83 20,83 € 16,76 OG1 40% € 6,70 32,180%
85 01.A02.B60|Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano
di fabbricato, compresala discesa o la salita a
5|Per superfici di m2 0,50 ed oltre m?2 10 6,03] 60,3 € 4851 oG 1 40% € 19,40 32,180%
86 01.A02.B70|Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga
durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la
5|Per superfici di m2 0,50 ed oltre m?2 10 10,21 102,14 € 82,14 oG 1 40% € 32,86 32,180%
87 01.A02.C10|Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,
15|In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimasselli e m2 1] 10,52 10,52 € 8,46, oG1 40%: € 3,39 32,180%
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore
88| 01.A02.D00|Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per
recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
5|Per quantitativi fino a m? 10 m?2 1] 15,76 15,7§ € 12,68 oG 1 40% € 5,07 32,180%
89 01.A02.D00|Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per
recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
10|Per quantitativi oltre m2 10 m?2 1] 13,51 13514 € 10,87 oG 1 40% € 4,35 32,180%

6 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

90)

91

92)

93]

94

95)

96

97,

98]

99

100

101

102

103]

104

105

106

01.A02.D10}

5)
01.A02.G10

10
01.A02.G10

20
01.A02.G10

30

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o
sienite anche con giunti bitumati o con manto di

Per quantitativi fino a m2 10

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

01.A02.NOQ|..

10

01.A04.B05

10
01.A04.B05

20
01.A04.B12

10
01.A04.B12

20
01.A04.B15

30
01.A04.B15

50
01.A04.C00}
5]
01.A04.C00}
10
01.A04.C00}
15
01.A04.E00

5]
01.A04.F00

[

5]
01.A04.F65

Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m2 0,50,
aumento del 200% al m?

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, fornito

A mano

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, fornito

Con betoniera

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, forni-

A mano

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, forni-

Con betoniera

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

Eseguito con 250 kg/m3

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

Eseguito con 350 kg/m3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In struttura di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In strutture in elevazione non armate

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In strutture semplici armate

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita’' di materiale impiegato, no-

Di calcestruzzo cementizio armato

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione

In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in
acciaio per intonaco strutturale, su pareti ver-

m3

m3

m3

%

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

0,4

21,87

151

2,57

4,46

200%

166,66

84,96

174,46

92,75

70,08

79,21

75,03]

93,43]

111,58

7,77

1,47
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21,87

€ 17,59

0oG1

40%:

€ 7,04

32,180%

1,5

€1,21:

0oG1

40%:

€ 0,49

32,180%

2,57

€2,07:

0oG1

40%:

€ 0,83

32,180%

4,44

€ 3,59

0oG1

40%:

€144

32,180%

0,8

€ 0,64

OoG1

40%:

€ 0,26

32,180%

166,69

€ 134,08;

0oG1

40%:

€ 53,63

32,180%

84,99

€ 68,35!

0oG1

40%:

€ 27,34

32,180%

174,44

€ 140,35,

0oG1

40%;

€ 56,14

32,180%

92,75

€ 74,62,

0oG1

40%:

€ 29,85,

32,180%

70,08

€ 56,38;

0oG1

40%:

€ 22,55

32,180%

79,214

€ 63,72,

0oG1

40%:

€ 25,49

32,180%

75,03

€ 60,36!

0oG1

40%:

€ 24,14

32,180%

93,43

€ 75,16

0oG1

40%:

€ 30,07

32,180%

111,58

€ 89,77,

0oG1

40%;

€ 35,91,

32,180%

7,77

€ 6,25!

0oG1

40%:

€ 2,50

32,180%

1,47

€118,

0oG1

40%:

€ 0,47,

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
5|... m? 1 12,63 12,63 € 10,16 OG1 40% € 4,06 32,180%
107 01.A04.F70|Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misu-
10|In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1 1,28 1,29 € 1,03 0G1 40%: €041 32,180%
108 01.A04.GO0O0|Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai,
gradini e simili, lisciati con pastina di cemento
5|In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con m3 1 1.626,31 1.626,314 € 1.308,37 oG1 40% € 523,35 32,180%
armatura di ferro, dato a pie' di opera.
109 01.A04.GO0O0|Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai,
gradini e simili, lisciati con pastina di cemento
10|In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza m3 1 916,7 916,7] € 737,49 oG1 40%: € 295,00 32,180%
armatura di ferro, dato a pie' d'opera
110 01.A04.H30|Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
5|In legname di qualunque forma m2 1 38,54 38,54 € 31,01 0G1 40% € 12,40 32,180%
111 01.A04.H30|Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
10|In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi m2 1] 42,92 42,92 € 34,53 oG1 40%: € 13,81 32,180%
in vista.
112 01.A04.H50|Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete
elettrosaldata in acciaio Fe B 44 diam. mm 6, maglia cm
5|Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per m2 1] 43,67 43,67 € 35,13 oG1 40% € 14,05 32,180%
I'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti
113 01.A06.A20| Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
45(In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie m2 10 43,48| 434,94 € 349,80 oG1 40% € 139,92 32,180%
complessiva di almeno m2 1
114 01.A06.A20| Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
55|In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie m2 10 30,87 308,7] € 248,35! oG 1 40% € 99,34 32,180%
complessiva di almeno m2 1
115 01.A06.A30| Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in
calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)
25|Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m2 10 20,75 2075 € 166,93; oG1 40%: € 66,77 32,180%
m21
116 01.A06.A30| Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in
calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)
35|Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di aimeno m2 10 23,67 236,7] € 190,43! oG1 40%,: € 76,17 32,180%
m21
117 01.A06.C00|Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data
in opera tirata o chiodata, compresa I'orditura
5|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 m? 1 48,71 48,714 € 39,19 0OG1 40% € 15,67 32,180%
118 01.A06.C20|Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con
malta cementizia, compresa I'armatura metallica
5|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 m? 1 68,23 68,23 € 54,89 0OG1 40%: € 21,96 32,180%
119 01.A06.C40|Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit,
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-
5|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 m? 1 23,56 23,56 € 18,95 0OG1 40%: € 7,58 32,180%
120 01.A06.N0O|Compensazioni
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

121]

122

123]

124

125]

126

127|

128]

129

130

131

132

133]

134

01.A08.A10

5]
01.A08.A10

10
01.A08.A40

5]
01.A08.A40

10
01.A08.A40

15
01.A08.A60

5]
01.A08.A60

10
01.A08.A70

5]
01.A08.A70

10
01.A09.A39

5]
01.A09.A39

10
01.A09.B22

01.A09.B26

5]
01.A09.B70

Opere compensate a superficie per quantitativi inferioria m2 1,
aumento del 100%

Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non
superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi

In muri grezzi

Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non
superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi

In muri intonacati compreso ripristino intonaco

Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma
0 acciaio esclusa laprovvista del tassello

Su muratura in mattoni forati

Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma
0 acciaio esclusa laprovvista del tassello

Su muratura in mattoni pieni

Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma
0 acciaio esclusa laprovvista del tassello

Su calcestruzzo

Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la
posa tasselli

Per la prima lavagna

Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la
posa tasselli

Per ogni lavagna oltre la prima

Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte,
ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, com-

Per la prima lavagna

Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte,
ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, com-

Per ogni lavagna oltre la prima

Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a
tegole curve con listellatura orizzontale

In rame

Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a
tegole curve con listellatura orizzontale

In ferro zincato

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e
preparazione della superficie da impermeabilizzare,

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate,
bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.

Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione
comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli

Scossaline, profili, piattine

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
previa imprimitura della superficie con primer bitu-

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto

%

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mz2

0,8] 100%

10) 15,1

10) 18,19

20] 2,31

20] 2,89

20 4,05

1 50,12

1 44,34

1 26,21

1 20,44

10) 22,08
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0,8

€ 0,64

0G1

40%

€ 0,26}

32,180%

151

€ 121,48,

0G1

40%

€ 48,59

32,180%

1819

€ 146,34i

0G1

40%

€ 58,54

32,180%

46,2

€ 37,17,

0G1

40%

€ 14,87,

32,180%

57,8

€ 46,50:

0G1

40%

€ 18,60:

32,180%

el |

€ 65,16

0G1

40%

€ 26,07

32,180%

50,12

€ 40,32

0G1

40%

€ 16,13

32,180%

44,34

€ 35,67:

0G1

40%

€ 14,27

32,180%

26,214

€ 21,09;

0G1

40%

€843

32,180%

20,44

€ 16,44,

0G1

40%

€ 6,58

32,180%

3,17

€255

0G1

40%

€1,02

32,180%

2,114

€1,70

0G1

40%

€ 0,68

32,180%

9,54

€ 7,67

0oG1

40%,

€ 3,07

32,180%

6,99

€ 5,60

0G1

40%

€224

32,180%

220,8

€ 177,63

0oG1

40%

€ 71,05

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

135

136

137|

138]

139

140

141]

142

143]

144

145

146

147,

01.A09.B70

10

01.A09.B70

15

01.A09.CO0}

5]
01.A09.C00}

[

0
01.A09.C15}

5]
01.A09.E60

5]
01.A10.A20

01.A10.A20

[

5i

01.A10.A20

N

5i

01.A10.A30

01.A10.A30

[

5i

01.A10.A30

25
01.A10.A40

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
previa imprimitura della superficie con primer bitu-

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate
Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
previa imprimitura della superficie con primer bitu-

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento
totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-

In tegole curve
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento
totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di col-

In tegole piane

Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio

Lastre tipo allusic

Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per
impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici

Senza protettivo elastico

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,

Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore
finoacm 2

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,

Per una superficie complessiva di aimeno m2 1 e per uno spessore di
cm 2,5

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,

Per una superficie complessiva di ailmeno m2 1 e per uno spessore di
cm 3.

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-

Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 2,5

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese-

Per una superficie di almeno m? 1 e per uno spessore di cm 3
Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere
simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella

Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore
fino a cm 2 compreso:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10) 25,71

10 24,92

20 19,59

20 12,54

20 12,02

30 11,03]

10) 19,91

10) 25,38

10) 28,53

10) 24,39

10 30,2

10 36,01

10) 11,98

10 DI 89

257,14

€ 206,84

0oG1

40%:

€ 82,74

32,180%

249,2

€ 200,48;

0oG1

40%:

€ 80,19

32,180%

391,8

€ 315,21

0oG1

40%:

€ 126,08:

32,180%

250,8

€ 201,77:

0oG1

40%:

€ 80,71

32,180%

2404

€ 193,40;

0oG1

40%:

€ 77,36

32,180%

330,9

€ 266,21

0oG1

40%:

€ 106,48,

32,180%

199,14

€ 160,18:

0oG1

40%:

€ 64,07,

32,180%

253,8

€ 204,18;

0oG1

40%;

€ 81,67

32,180%

285,3

€ 229,53;

0oG1

40%:

€ 91,81,

32,180%

2439

€ 196,22,

0oG1

40%;

€ 78,49

32,180%

302

€ 242,96

0oG1

40%:

€ 97,18

32,180%

360,14

€ 289,70

0oG1

40%:

€ 115,88,

32,180%

1199

€ 96,38

0oG1

40%:

€ 38,55

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
148 01.A10.A40|Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere
simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella
15[Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore m2 10 13,55 135,59 € 109,01 oG 1 40% € 43,60 32,180%
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
149 01.A10.A40|Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere
simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella
25|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore m2 10 15,14 151,4 € 121,80 oG 1 40%: € 48,72 32,180%
oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:
150 01.A10.A70|Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito
con malta fluida di cemento nella proporzione di
5|Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m2 m2 10 8,38 83,9 € 67,42 oG 1 40% € 26,97 32,180%
fino a 1000 m2.
151 01.A10.A80|Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta
di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1
5|Per uno spessore di cm 2-2,5 m? 1] 21,41 21,4184 € 17,22 oG1 40%: € 6,89 32,180%
152 01.A10.A85|Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito
da una applicazione di soluzioni antisaline mono-
5|Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m2 1 33,31 33,33 € 26,80 oG1 40% € 10,72 32,180%
153] 01.A10.A90]Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito
con malta di cemento nella proporzione di kg 350
5|Per uno spessore di cm 0,2 circa m2 1 13,28 13,24 € 10,68 oG 1 40% € 4,27 32,180%
154 01.A10.B00|Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-
5|Eseguito fino ad un‘altezza di m 4,per una superficie complessiva di m2 1 7,43 7,43 € 5,98 oG 1 40%: € 2,39 32,180%
almeno m? 1
155 01.A10.B00|Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di colo-
65|Eseguito ad un‘altezza superiore a m 4,per una superficie m2 1 12,05 12,09 € 9,69 oG 1 40%,: € 3,88 32,180%
complessiva di almeno m2 1
156 01.A10.B20|Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
5|Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva m2 10 9,98 99,4 € 80,29 oG 1 40% € 32,12 32,180%
di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
157 01.A10.B20|Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
65|Eseguito ad un‘altezza superiore a m 4, per una superficie m2 10 14,63 146,3 € 117,70 oG 1 40%: € 47,08} 32,180%
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
158 01.A10.B70|Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
5|Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino a cm 2 m2 1 60,01 60,018 € 48,28 oG 1 40% € 19,31 32,180%
159 01.A10.B70|Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato
eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
10[Per ogni cm in piu' di spessore m2 1 25,16 25,14 € 20,24 oG 1 40% € 8,10 32,180%
160 01.A10.CO00|Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
formazione di zanche, raccordi e piccole sagome,
5|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 m? 1 12,51 12,514 € 10,06 oG 1 40% € 4,03 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

161

162

163]

164

165

166

167|

168|

169

170

171

172

173]

174

175

01.A10.C30}
5)
01.A10.E20

ul

01.A10.E20

10

01.A10.NOO}
5]

01.A11.A20

5]
01.A11.A40
5]

01.A11.NOO}
5]

01.A11.NOO}
10

01.A12.A30
5]
01.A12.A40

5]
01.A12.B50

5]
01.A12.B50

15
01.A12.B60

5]
01.A12.B70

5]
01.A12.B75

a1

Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso

Per una superficie complessiva di almeno m2 1

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia,
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesio-

Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia,
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesio-

Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a
sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bu-

Compensazioni

Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m2 1
aumento del 100%

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di ce-

Per un volume di aimeno m3 0,10

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza
caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di spessore e per
Compensazioni

Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m3 0,10
aumento del 50%

Compensazioni

Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m2 0,20
aumenti del 300%

Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo

Per superfici di almeno m2 0,20

Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche
tricomponenti, ogni ripresa

Per superfici di almeno m2 0,20

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle
lastre, compresa ogni lavorazione complementare

Compresa la lucidatura a piombo

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle
lastre, compresa ogni lavorazione complementare

Esclusa la lucidatura a piombo

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore
cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatu-

Per una lunghezza di almeno m 2

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto

Per una superficie di almeno m2 0,20

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia

Per una superficie di almeno m2 0,20

m?2

m2

m2

%

m3

m2

%

%

m2

m2

m2

10 76,58

1 93,05j

0,8] 100%

1 50,46

0,08] 50%

0,8] 300%

10 7,8

10 47,59

10) 37,42

1 27,25

50 28,88
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4,74

€ 3,81

0oG1

40%;

€153

32,180%

765,8

€ 616,09;

0oG1

40%;

€ 246,44

32,180%

93,09

€ 74,86

0oG1

40%;

€ 29,94

32,180%

0,8

€ 0,64

OoG1

40%;

€ 0,26,

32,180%

50,44

€ 40,60:

0oG1

40%:

€ 16,24

32,180%

3,19

€ 2,57,

0oG1

40%;

€1,03

32,180%

0,04

€0,03;

OoG1

40%;

€ 0,01,

32,180%

24

€ 1,93,

OoG1

40%;

€0,77,

32,180%

€ 62,75

0oG1

40%:

€ 25,10,

32,180%

€ 7,24,

0oG1

40%:

€ 2,90

32,180%

475,9

€ 382,86

0oG1

40%:

€ 153,15

32,180%

374,2

€ 301,05:

0oG1

40%:

€ 120,42

32,180%

6,13

€ 4,93;

0oG1

40%:

€197

32,180%

27,29

€ 21,92

0oG1

40%:

€877

32,180%

1.444,09

€1.161,71,

0oG1

40%:

€ 464,68;

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
176 01.A12.B90|Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a
matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la
5|Esclusa la provvista delle lastre m2 1 26,41 26,41 € 21,25 oG 1 40% € 8,50 32,180%
177 01.A12.E00|Posa in opera di linoleum per pavimentazioni
5|In teli flessibili di qualsiasi spessore m2 10 15,71 157,14 € 126,39! oG 1 40%, € 50,56 32,180%
178 01.A07.E50|Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con
elementi tubolari metallici e tavolati per i
5|Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio m2 1 43,1 43,14 € 34,67 oG 1 40% € 13,87 32,180%
179 01.A12.E10|Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore
5|In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo m2 1 15,66 15,64 € 12,60 oG1 40% € 5,04 32,180%
180 01.A12.E10|Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore
10[In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento. m2 1 22,18 22,18 €17,84 oG1 40% € 7,14 32,180%
181 01.A12.E10|Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore
15(In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con m2 1 16,93 16,93 € 13,62 oG 1 40%: € 5,45 32,180%
adesivo.
182 01.A12.E20|Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di
qualsiasi spessore
5|Fornito in teli flessibili m2 1 15,58 15,59 € 12,53 oG 1 40%,: € 5,01 32,180%
183 01.A12.E20|Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di
qualsiasi spessore
10[Fornito in piastrelloni di diversa dimensione m2 1 16,84 16,84 € 13,55 oG 1 40%, € 5,42 32,180%
184 01.A12.E22|Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante
saldatura
5|Per pavimenti vinil-omogenei m 1 3,27 3,27 € 2,63 oG 1 40% € 1,05 32,180%
185 01.A12.E40|Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore
5|Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 m 1 5,81 5,814 € 4,67 oG1 40% € 1,87 32,180%
186 01.A12.E40|Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore
10[Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 m 1 5,92 5,92 € 4,76 oG1 40% € 1,91 32,180%
187 01.A12.E55|Posa in opera di rivestimento per gradini
5|In profilati di gomma m 1 18,08 18,09 € 14,55 oG 1 40% € 5,82 32,180%
188 01.A12.G00|Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o
quadrate, con o senza bisello dato in opera con
5|In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m2 10 31,48 3148 € 253,26 oG 1 40%,: € 101,30! 32,180%
m20,20
189 01.A12.G20|Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres,
litoceramica, paste vetrosee simili, posate con
5|Per superfici di almeno m2 0,20 m2 1 39,01 39,0 € 31,38 oG 1 40% € 1255 32,180%
190 01.A12.G40|Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in
marmo o pietra, posati con malta di cemento;
5|Per superfici di almeno m2 0,20 m2 1 41,67 41,67 € 33,52 oG 1 40% € 13,41 32,180%
191 01.A12.H10|Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui
provvista sia compensata a metri cubi, per co-
5|Per un volume di almeno m3 0,10 m3 1 902,98 902,98 € 726,45 oG 1 40% € 290,58 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
192 01.A12.H20|Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
5|Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m2 1 m? 1 84,72 84,72 € 68,16 oG 1 40% € 27,26 32,180%
193] 01.A12.H25|Posa in opera di lastre in pietra o0 marmo, per il rivestimento di pareti
verticali, la cui provvista sia compensata a
5|Di qualunque dimensione e spessore m2 1 48,66 48,64 € 39,15 oG 1 40%, € 15,66 32,180%
194 01.A12.L0O0|Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme,
disposti ad “opus incertum*“ lavorati alla punta fina
5|Per quantitativi di aimeno m2 1 m2 1 47,5 47,5 € 38,21 oG 1 40% € 15,29 32,180%
195 01.A12.MO00|Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)
5|In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 12,5 129 € 10,06 oG 1 40% € 4,02 32,180%
196 01.A12.M00|Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)
15|In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 12,68 12,69 € 10,20 oG1 40% € 4,08 32,180%
197 01.A12.M10|Provvista e posa di profilati parabordo per gradini
10[In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50 m 1 14,92 14,92 € 12,00 oG 1 40% € 4,80 32,180%
198 01.A12.M20|Posa di coprispigoli in materia plastica
5|Per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 6,77 6,77 € 5,45 oG1 40% € 2,18 32,180%
199 01.A12.N0O|Compensazioni
5|Opere compensate a volume,per quantitativi inferiori a m3 0,10 % 0,08 50% 0,04 € 0,03 oG 1 40%: € 0,01 32,180%
aumento del 50%
200 01.A12.N0O|Compensazioni
10[Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m2 0,20 % 0,15 300% 0,45 € 0,36 oG 1 40%: €0,14 32,180%
aumento del 300%
201 01.A12.N0O|Compensazioni
15|Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 % 0,4 100% 0,4 € 0,32 oG 1 40%: €0,13 32,180%
aumento del 100%
202 01.A12.N0O|Compensazioni
20[Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m2 0,20 % 0,4 150% 0,4 € 0,48 oG 1 40%: €0,19 32,180%
e m? 1,00 aumento del 150%
203 01.A13.A10|Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della
superficie vista, effettuata in loco
5|Per pietre dure m? 1 21,98 21,99 € 17,68 oG 1 40% € 7,07 32,180%
204 01.A13.A10|Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della
superficie vista, effettuata in loco
10[Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico m2 1 10,99 10,99 € 8,84 oG 1 40%,: € 3,54 32,180%
205 01.A13.A10|Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della
superficie vista, effettuata in loco
15|Per marmi verdi, neri o serpentini m2 1 16,48 16,49 € 13,26 oG 1 40%, € 5,30 32,180%
206 01.A13.A20|Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale
della superficie vista, effettuata in loco
5|Per pietre dure m? 1 23,8] 23,9 € 19,15 oG 1 40% € 7,66 32,180%
207 01.A13.A20|Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale
della superficie vista, effettuata in loco
10[Per marmi teneri, marmette, ecc. m2 1 12,82 12,82 € 10,31 oG 1 40% € 4,13 32,180%
208 01.A13.A20|Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale
della superficie vista, effettuata in loco
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N.O.
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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PR Unitario

Importo lordo
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24,30%)
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Quota
Manodopera
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12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
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categoria

209

210

211

212

213]

214

215

216

217,

218|

219

220

221

15
01.A21.A20

a

01.A21.A20

10
01.A21.A20

15

01.A21.A20

20

01.A21.A20

25]
01.A21.A20

30
01.A21.A30

a

01.A21.A40

o

01.A21.A40

10

01.A21.A40

15

01.A21.A40

20

01.A21.A40

25]

01.A21.A40

30

Per marmi neri, verdi o serpentini.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Ghiaia naturale sparsa a mano

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a
mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la for-

Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente

Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45,
(steso in due strati)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20

m3

m3

m3

m3

m3

m3

mz2

mz2

mz2

1 18,3]

1 10,98

1 20,33]

1 25,51

1 29,93

1 11,03]
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18,3

€ 14,72

0G1

40%

€5,89

32,180%

5,13

€4,13

0G1

40%

€ 1,65

32,180%

3,29

€265

0G1

40%

€1,06

32,180%

6,89

€5,52

0G1

40%

€221

32,180%

10,98

€8,83

0G1

40%i

€ 3,53

32,180%

20,33

€ 16,36

0G1

40%

€6,54

32,180%

25,514

€ 20,52

0G1

40%

€821

32,180%

29,93

€ 24,08;

0oG1

40%

€ 9,63

32,180%

5,8

€ 4,67

0G1

40%:

€187

32,180%

8,72

€7,02

0G1

40%i

€281

32,180%

9,79

€7,88

0oG1

40%

€ 3,15

32,180%

11,03

€8,87

0oG1

40%,

€ 3,55

32,180%

12,3

€9,90

0oG1

40%

€ 3,96

32,180%

8,98

€722

0G1

40%

€289

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

222

223

224

225

226

227,

228|

229

230

231

232

233

234

235

236

01.A21.A40

35
01.A21.A40

40
01.A21.A40

45
01.A21.A40

50
01.A21.A46

5]
01.A21.A50

5]
01.A21.A50

10
01.A21.B80

5]
01.A21.B70

10
01.A21.C00}

5]
01.A22.A20

a1

01.A22.A20

10

01.A22.A20

15

01.A22.A44

10
01.A22.A82

10

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45
Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con

Per ogni m? dato in opera costipato, esclusa la compattazione
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali ani-

Per spessore finito superiore a 30 cm

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali ani-

Per spessore finito fino a 30 cm

Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro ac-

In cubetti di porfido, di sienite o diorite

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di
pavimentazione, provvisti in prossimita’ del luogo di

Cubetti con spigolo variabile dacm 6 acm 8

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite
o diorite; anche sulla sede dei binari tran-

Con emulsione bituminosa

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura ener-

Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da
riparare

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura ener-

Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura ener-

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m?2

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la
riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,

Steso a mano dello spessore compresso di cm 8

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1 14,34

1 19,02

1 21,53

1 62,46

1 12,27

1 45,05

1 19,29

1 13,89
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14,34

€ 11,54

0oG1

40%:

€ 4,61,

32,180%

16,9

€ 13,27:

0oG1

40%:

€ 5,31

32,180%

19,02

€ 15,30;

0oG1

40%:

€6,12

32,180%

21,53

€ 17,32

0oG1

40%:

€6,93

32,180%

62,49

€ 50,25!

0oG1

40%:

€ 20,10:

32,180%

1,42

€114

0oG1

40%:

€ 0,46,

32,180%

1,05

€ 0,84

0oG1

40%:

€ 0,34

32,180%

12,27

€ 9,87,

0oG1

40%;

€ 3,95

32,180%

45,05

€ 36,24

0oG1

40%:

€ 14,50,

32,180%

19,29

€ 15,52,

0oG1

40%:

€ 6,21,

32,180%

0,89

€ 0,69

0oG1

40%:

€0,28

32,180%

1,35

€ 1,09;

0oG1

40%;

€0,43

32,180%

0,69

€ 0,52

0oG1

40%:

€0,21.

32,180%

0,89

€0,72

0oG1

40%;

€ 0,29

32,180%

13,89

€ 11,17,

0oG1

40%:

€447

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
237 01.A22.A82|Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la
riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
20[Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 m2 1 17,37 17,37 € 13,97 oG 1 40% € 5,59 32,180%
238 01.A22.B08|Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo
drenante - fonoassorbente costituita da bitume di
5|In ragione di kg 1/m?2 m2 1 0,99 0,99 € 0,80 oG 1 40% € 0,32 32,180%
239 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
25(Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m? 1 6,45 6,49 € 5,19 oG1 40% € 2,08 32,180%
240 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
30| Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m? 1 8,44 8,44} € 6,79 oG 1 40% € 2,72 32,180%
241 01.A22.B20|Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme
tecniche della citta’, stesa in opera a perfetta re-
15[Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 m2 1 4,75 4,75 € 3,82 oG 1 40%: € 1,53 32,180%
242 01.A22.B20|Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme
tecniche della citta’, stesa in opera a perfetta re-
20[Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 m2 1 7,12 7,12 €5,73 oG 1 40% € 2,29 32,180%
243] 01.A22.G30|Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con
bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme
15[Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 m2 1 6,27 6,27] € 5,04 oG 1 40%,: € 2,02 32,180%
244 01.A22.G30|Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con
bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme
20[Stesa a mano per uno spessore finito paria cm 3 m2 1 9,41 9,414 € 7,57 oG 1 40%, € 3,03 32,180%
245 01.A23.A80|Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 3
5|Per superficie di almeno m2 0,20 m? 1 10,38 10,39 € 8,35 oG 1 40% € 3,34 32,180%
246 01.A23.A80|Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 3
10|Per superfici inferiori a m2 0,20 m2 1 19,05 19,04 € 15,33 oG 1 40% €6,13 32,180%
247 01.A23.A90|Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti
simili, delle dimensioni in uso (larghezza
5|Con scavo eseguito a mano m 1] 33,58 33,59 € 27,02 oG1 40%: € 10,81 32,180%
248 01.A23.B00|Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm
6, compreso: - I'eventuale dissodamento di massic-
5|Con scavo eseguito a mano m 1] 27,95 27,95 € 22,49 oG1 40%: € 8,99 32,180%
249 01.A23.B50|Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-
5|Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far m 1 13,56 13,54 € 10,91 oG 1 40% € 4,36 32,180%
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco
250 01.A23.B50|Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far pos-
10[Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far m 1 19,95 19,95 € 16,05 oG 1 40%: € 6,42 32,180%
posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di
251 01.A23.B60|Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
distanza di m 50
5|Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 m 1 10,99 10,99 € 8,84 oG 1 40% € 3,54 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
252 01.A23.B60|Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
distanza di m 50
10[Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 m 1 17,51 17,514 € 14,09 oG 1 40% € 5,63 32,180%
253] 01.A23.B70|Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di
marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e
5|Lastre in pietra di luserna o simili m2 1 17,51 17,514 € 14,09 oG 1 40% € 5,63 32,180%
254 01.A23.B95|Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione|
degli stessi, per ripristini, con taglio della
5|In conglomerato bituminoso m 1 4,97 4,97 € 4,00 oG1 40% € 1,60 32,180%
255 01.A23.C00|Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto
ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso
5|Manto in asfalto colato o malta bituminosa m2 1 11,13 11,13 € 8,95 oG 1 40% € 3,58 32,180%
256 01.A23.C40|Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme,
lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi,
5|Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. m2 1 96,79 96,79 € 77,87 oG 1 40%: € 31,15 32,180%
257 01.P02.A10|Cemento tipo 325
10[in sacchi q 1 11,18 11,18 € 8,99 0G1 40% € 3,60 32,180%
258 01.P02.A30[Cemento a pronta presa
5. q 1 34,74 34,74 € 27,95 0G1 40% € 11,18, 32,180%
259 01.P02.A90|Calce in sacchi
5|idraulica macinata q 1 8,77 8,77 € 7,06 oG 1 40% € 2,82 32,180%
260 01.P02.A90|Calce in sacchi
10|idraulica plastica q 1 8,18 8,14 € 6,58 oG1 40% € 2,63 32,180%
261 01.P02.B00|Calce plastico-adesiva
5. q 1 1112 11,123 € 8,95 0G1 40% € 3,58 32,180%
262 01.P02.B60|Scagliola
5|normale q 1 13,77 13,77 € 11,08; 0G1 40% €4,43 32,180%9
263 01.P02.E00|Malta reoplastica premiscelata antiritiro
5|per rinforzi strutturali e cuciture kg 1 0,79 0,79 € 0,64 oG1 40% € 0,25 32,180%
264 01.P02.E50|Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro
5|per rinforzi strutturali e cuciture kg 1 0,84} 0,84 € 0,68 oG1 40% € 0,27 32,180%
265 01.P02.F15|Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su
elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc.
5|per ripristini ed incollaggi kg 1 10,59 10,59 € 8,52 oG 1 40% € 3,41 32,180%
266 01.P02.F18|Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali
e resine sintetiche
5|per ripristini kg 1 1,65 1,65 €1,33 0G1 40% € 0,53 32,180%
267 01.P03.A24|Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con
granulometria da mm 0.11 A mm 1
10|asciutta in sacchi q 1 7,84] 7,84 € 6,31 oG 1 40% € 2,52 32,180%
268 01.P03.A50|Sabbia fine
5|da intonaco m?3 1] 28,81 28,81' € 23,18 oG1 40%: € 9,27 32,180%
269 01.P03.A70|Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
5. m3 1 21,51 21,51 € 17,30; 0G1 40% € 6,92 32,180%
270 01.P04.A10|Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce I
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario 24,30%) 24,30%) (D.M. 114 Manodopera lorda per
’ ' 12-1978) categoria
5|spessore cm7 cad 1] 0,3 0.3 € 0,24 OG1 40% € 0,10 32,180%
271 01.P04.A20|Mattoni semipieni
5|7X12X24 cad 1] 0,15 0,15 € 0,12 OG1 40% € 0,05 32,180%
272 01.P04.A30|Mattoni forati
5|6x12x24 a due fori cad 1] 0,17 0,17 €0,14 oG 1 40% € 0,05 32,180%
273 01.P04.A30|Mattoni forati
10|8x12x24 a quattro fori cad 1] 0,18 0,18 €0,14 oG 1 40%: € 0,06 32,180%
274 01.P04.A30|Mattoni forati
15|8x15x30 a sei fori cad 1] 0,28 0,29 €0,23 oG 1 40%! € 0,09 32,180%
275 01.P04.A60|Mattoni pieni comuni 6x12x24
10|lavorati a macchina cad 1 0,29 0,29 € 0,23 0oG1 40% € 0,09 32,180%
276 01.P04.B30|Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista
5|lisci cad 1] 0,26 0,29 € 0,21, OG1 40% € 0,08 32,180%
277 01.P04.B30|Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista
15[sabbiati cad 1] 0,28 0,24 € 0,23 0oG1 40% € 0,09 32,180%
278 01.P04.B80| Tavelle forate “perret”
5[spessore cm 3 m? 1] 8,23 8,23 € 6,62 OG1 40% € 2,65 32,180%
279 01.P04.B80| Tavelle forate “perret”
10|spessore cm 3.5 m2 1] 8,33 8,33 € 6,70 0OG1 40%, € 2,68 32,180%
280 01.P04.C20| Tavelle spaccabili a doppia parete
5[3x25x40 m? 1] 8,23 8,23 € 6,62 OG1 40% € 2,65 32,180%
281 01.P04.C30| Tavelloni forati 6x25
10[della lunghezza di m 1,20 m?2 1] 7,43 7,43 € 5,98 oG 1 40% € 2,39 32,180%
282, 01.P04.C30| Tavelloni forati 6x25
18{della lunghezza di m1,50 m?2 1] 7.9 7.9 € 6,36 oG 1 40% € 2,54 32,180%
283 01.P04.E50|Tegole curve
10[normali - lavorate a macchina cad 1 0,44 0,44 € 0,35 0oG1 40% € 0,14 32,1809
284 01.P04.E50|Tegole curve
15[con nasello antiscivolo per listell. orizzontale cad 1] 0,48} 0,49 € 0,39 OoG1 40% € 0,15 32,180%
285 01.P04.E60|Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a “ferma neve"|
5|del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.) cad 1 2,55 2,55 € 2,05 OoG1 40%,: € 0,82 32,180%
286 01.P04.E70|Tegole piane tipo “marsigliese* comune
5[.... cad 1] 0,51 0,51y € 0,41, OG1 40% € 0,16 32,180%
287 01.P04.E80| Tegole tipo “olandese o portoghese*
5[.... cad 1] 0,5 0.9 € 0,40 OG1 40% € 0,16 32,180%
288 01.P04.E90| Tegoloni di colmo
5|per tegole curve cad 1] 1,36 1,39 € 1,09 OoG1 40%: € 0,44 32,180%
289 01.P04.E90| Tegoloni di colmo
10|per tegole piane cad 1 0,84 0,84 € 0,68; 0oG1 A40% € 0,27, 32,180%
290 01.P04.E90| Tegoloni di colmo
15|per tegole tipo “olandese* cad 1] 0,69 0,69 € 0,56 0oG1 40% € 0,22 32,180%
291 01.P04.F02|Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al
fuoco f180
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

292,

293]

294

295

296

297|

298|

299

300

301

302

303

304

305

306

5]
01.P04.F02

10
01.P04.F02

25]
01.P04.F05

10
01.P04.F05

15
01.P04.F10

5]
01.P04.F10

10
01.P04.F10

15
01.P04.F15

5]
01.P04.F15

15
01.P04.F15

30
01.P05.A05

10
01.P05.A05

20
01.P05.A10

10
01.P05.A10

20
01.P05.A20

10

dimensioni cm 8 X22.5X45

Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al
fuoco f180

dimensioni cm10x22.5X30

Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al
fuoco f180

dimensioni cm 20X22.5X30

Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con
percentuale di foratura pari al 50%

di dimensioni 20x22,5x30

Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con
percentuale di foratura pari al 50%

di dimensioni 20x22,5x35

Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio
alveolato per muratura armata in zona sismica

di dimensioni 25x30x19

Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio
alveolato per muratura armata in zona sismica

di dimensioni 40x30x19

Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio
alveolato per muratura armata in zona sismica

di dimensioni 50x30x19

Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di
tamponamento

di dimensioni 12x12x24

Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di
tamponamento

di dimensioni 20x12x24

Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di
tamponamento

di dimensioni 35x12x24

Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI
90) delle dimensioni di cm8x20x50

in cls (REI 60) faccia vista grigi

Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI
90) delle dimensioni di cm8x20x50

in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi

Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI
120) delle dimensioni di cm 12X20X50

in cls (REI 90) faccia vista grigi

Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI
120) delle dimensioni di cm 12X20X50

in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi

Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI
180) delle dimensioni di cm 20X20X50

in cls (REI 120) faccia vista grigi

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mz2

mz2

mz2

1 0,64

1 13,12

1 14,92

1 15,96
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0,64

€051

0G1

40%

€0,21

32,180%

0,54

€043

0G1

40%

€0,17

32,180%

1,09

€0,85

0G1

40%

€0,34

32,180%

1,18

€0,95

0G1

40%

€0,38

32,180%

1,17

€094

0G1

40%

€0,38

32,180%

1,55

€125

0G1

40%

€ 0,50

32,180%

1,63

€131

0G1

40%

€ 0,52

32,180%

2,09

€1,65

0G1

40%

€ 0,66

32,180%

0,32

€ 0,26

0G1

40%

€0,10

32,180%

0,44

€0,37

0G1

40%

€0,15

32,180%

0,77

€ 0,62

0G1

40%

€0,25

32,180%

8,69

€ 6,99

0G1

40%

€280

32,180%

13,12

€ 10,56

0G1

40%

€4,22

32,180%

10,9

€8,53

0G1

40%

€341

32,180%

14,92

€ 12,00;

0G1

40%

€480

32,180%9

15,99

€ 12,84

0G1

40%

€514

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
307 01.P05.A20|Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI
180) delle dimensioni di cm 20X20X50
20[in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi m2 1 21,74 21,74 € 17,49 oG 1 40% € 7,00 32,180%
308 01.P05.B45|Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza
R'bk 350 kg/cm?2 e cemento tipo 425 gettato in ...
5|spessore minimo cm 12 altezza cm 30 m 1 7,27 7,27 € 5,85 oG 1 40% € 2,34 32,180%
309 01.P05.B50|Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
3|sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa m 1 3,55 3,55 € 2,86 oG1 40% € 1,14 32,180%
310 01.P05.B50|Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
10[sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa m 1
m 1]
m 1
3 6,49 19,47 € 15,66 OG1 40% € 6,27 32,1809%
311 01.P05.B54|Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio,
dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200
5|dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. m 1 25,2 25,2 € 20,27 oG1 40% € 8,11 32,180%
312 01.P05.B56|Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio,
dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso
5|dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa m 1 22,78 22,78 € 18,33 0OG1 40%: € 7,33 32,180%
313] 01.P05.C10|Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm
28x33x58) spessore cm 6 a due elementi
5[... cad 1] 25,09 25,09 € 20,19 OG1 40% € 8,07 32,180%
314 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
3|diametro interno cm 10 m 1] 3,42 3,42 € 2,75 0OG1 40% € 1,10 32,180%
315 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
10|diametro interno cm 15 m 1 5,41 5414 € 4,35 0OG1 40%, € 1,74 32,180%
316 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
15|diametro interno cm 20 m 1 6,18 6,19 € 4,97 0G1 40% € 1,99 32,180%
317 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
20|diametro interno cm 25 m 1 7,73 7,73 € 6,22, 0OG1 40% € 2,49 32,180%
318| 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
25|diametro interno cm 30 m 1 8,89 8,89 € 7,15 0OG1 40%: € 2,86 32,180%
319 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
30|diametro interno cm 40 m 1 13,9 13,9 €11,18 0OG1 40% € 4,47, 32,180%
320 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
35|diametro interno cm 50 m 1 17| 17 € 13,68 0OG1 40%,: € 5,47 32,180%
321 01.P05.C20| Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
60[diametro interno cm 100 m 1] 48,68] 48,69 € 39,16 oG 1 40% € 15,67 32,180%
322 01.P07.B10|Mattonelle in gres
5|Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) m2 1] 11,34 11,34 € 9,12 0OG1 40% € 3,65! 32,180%
323] 01.P07.B10|Mattonelle in gres
10[Dimensioni cm 20x10x2 colori vari m2 1] 12,3 12,3 € 9,90 0G1 40% € 3,96 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
324 01.P07.B10|Mattonelle in gres
15|Dimensioni cm 24x12x2 colori vari m2 1 12,3 12,3 € 9,90 oG 1 40%,: € 3,96 32,180%
325 01.P07.B20|Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10
5|Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia m2 1 9,33 9,33 € 7,51 oG 1 40% € 3,00 32,180%
326 01.P07.B20|Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10
10[Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia m2 1 7,17 7,17 € 5,77 oG 1 40% € 2,31 32,180%
327 01.P07.B20|Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10
15[|Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata m2 1 7,52 7,59 € 6,05 oG1 40% € 2,42 32,180%
328 01.P07.B30|Piastrelle in gres
20[Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro m2 1 10,41 10,414 € 8,37 oG1 40% € 3,35 32,180%
329 01.P07.B30|Piastrelle in gres
25|Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari m2 1 11,02 11,02 € 8,87 oG 1 40% € 3,55 32,180%
330 01.P07.B30|Piastrelle in gres
30|Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio m2 1 20,88 20,88 € 16,80 oG 1 40% €6,72 32,180%
331 01.P07.B40|Piastrelle in gres ceramico
5|Dimensioni cm 20x20-smaltato operato m2 1 13,88 13,89 € 11,17 oG 1 40%, € 4,47 32,180%
332 01.P07.B40|Piastrelle in gres ceramico
10| Dimensioni cm 10X10-15X15 m?2 1] 14,42 14,42 € 11,60 oG 1 40% € 4,64 32,180%
333 01.P07.B40|Piastrelle in gres ceramico
15[|Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti m2 1 16,43 16,43 € 13,22 oG1 40% € 5,29 32,180%
334 01.P07.B45|Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
5|Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m?2 1] 24,28 24,28 € 19,53 oG 1 20%, € 7,81 32,180%
335 01.P07.B48|Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
5|Nel formato 10x20 m 1] 9,33] 9,33 € 7,51 oG 1 20%, € 3,00 32,180%
336 01.P07.B50|Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)
10[Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico m 1 5,03 5,03 € 4,05, oG 1 40%,: € 1,62 32,180%
337 01.P07.B50|Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)
15|Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio m 1 3,29 3,29 € 2,65 oG1 40% € 1,06 32,180%
338 01.P09.E25|Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di
struttura portante, materassino di lana di vetro
5|in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 m2 1 15,48 15,49 € 12,45 oG 1 40% € 4,98 32,180%
339 01.P09.E25|Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di
struttura portante, materassino di lana di vetro
20[in acciaio passo 200 m2 1 13,74 13,74 € 11,05 oG 1 40% € 4,42 32,180%
340 01.P09.E26|Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di
fibra minerale a base di silicato di calcio idrato
5|pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 m2 1 30,86 30,84 € 24,83 oG 1 40%: € 9,93 32,180%
341 01.P09.E27|Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra
minerale, in profili a t di acciaio zincato, vernicia
5|in colore bianco m2 1 3,71 3,74 € 2,98 oG 1 40% €1,19 32,180%
342 01.P09.E28|Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe
o quadri
5|in profilato di alluminio a L m 1 1,44 1,44 € 1,16 oG1 40%,: € 0,46 32,180%
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N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

343]

344

345

346

347,

348|

349

350

351

352

353]

354

355

356

357,

358|

01.P09.E28

10
01.P09.E28

15
01.P09.E28

20
01.P09.E34

5]
01.P09.E34

10
01.P09.E34

15
01.P09.E36

5]
01.P09.E39

5]
01.P09.F20

5]
01.P09.F40

5]
01.P09.F50

5]
01.P09.G00

15
01.P09.G00

25
01.P09.G10

15
01.P09.G10

25
01.P10.F10

Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe
o quadri

in profilato di alluminio a doppio L

Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe
o quadri

in profilato di acciaio a L

Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe
o quadri

in profilato di acciaio a doppio L

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
composti da agglomerato di fibre minerali e resine

dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
composti da agglomerato di fibre minerali e resine

dim. mm 600x600x15 e orditura apparente

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
composti da agglomerato di fibre minerali e resine

dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
composti da agglomerato di fibre minerali e resine

dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco
composti di agglomerato di fibre minerali e resine

in moduli di mm 600x600

Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre
esterne di gesso protetto interposte da elemento

spessore totale di mm 60

Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di
gesso protetto

spessore mm 0,6

Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso
protetto

spessore mm 0,8

Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi
con rivestimento in cartonfeltro bitumato ...

spessore mm30, densita’ 35 kg/m3

Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi
con rivestimento in cartonfeltro bitumato ...

spessore mmb50, densita’ 35 kg/m3

Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido
con rivestimento in carta bitumata, per isolamento

spessore mm 30, densita’ 34 kg/m3

Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido
con rivestimento in carta bitumata, per isolamento

spessore mm 50, densita’ 34 kg/m3

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature,
costituito da un elastomero termoplastico armato con

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1 11,89

1 23,46

1 25,11

1 13,84

1 10,87
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2,65

€2,13;

0oG1

40%:

€ 0,85

32,180%

0,67

€ 0,54

0oG1

40%:

€ 0,22

32,180%

1,34

€ 1,08:

0oG1

40%:

€ 0,43

32,180%

8,79

€ 7,05

0oG1

40%:

€ 2,82

32,180%

9,57

€7,70:

0oG1

40%:

€ 3,08

32,180%

11,89

€9,57;

0oG1

40%:

€ 3,83

32,180%

23,49

€ 18,87,

0oG1

40%:

€ 7,55

32,180%

25,114

€ 20,20;

0oG1

40%;

€ 8,08,

32,180%

13,84

€11,13;

0oG1

40%:

€445

32,180%

1,44

€1,16:

0oG1

40%:

€ 0,46

32,180%

1,39

€ 1,09

0oG1

40%:

€ 0,44

32,180%

6,9

€5,23;

0oG1

40%:

€ 2,09

32,180%

10,87

€ 8,74

0oG1

40%:

€ 3,50

32,180%

5,72

€ 4,60:

0oG1

40%:

32,180%

9,33

€751

0oG1

40%:

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)
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24,30%)

Categ. d'opera
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Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
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359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

5]
01.P10.F10

[

0
01.P10.F45

5]
01.P10.H10}

5]
01.P10.H50}

5]
01.P10.H55)

5]
01.P10.H58]

5]
01.P10.H70}

5]
01.P11.A30
5]
01.P11.A50

90)
01.P11.A70

20
01.P11.A70

25]
01.P11.A80

15
01.P11.A80

20
01.P11.A80

25]
01.P11.A91

Spessore del telo mm 4

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature,
costituito da un elastomero termoplastico armato con

Solo il telo (da mm 4)

Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e
posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5

Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosal
e leganti inorganici reattivi, per il trattamento
Tricomponente-aderente su superfici umide

Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di
gomma e bitume con supporto in doppio strato

Spessore mm 2

Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per
impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stra-

In rotoli

Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con
supporto di alluminio avente temperature limiti di ...

In rotoli

Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed
autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore

Spessore di mm 4

Piastrelle di caolino smaltate cm15x15

Bianche

Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm
15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30)

In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5

Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle
dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori dicm 1.3

In marmo bianco tipo edilizia

Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle
dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3

In marmo bianco Carrara tipo b/c

Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e
coste refilate o fresate

In serizzo antigorio - cm 10x2

Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e
coste refilate o fresate

In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8

Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e
coste refilate o fresate

In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8

Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per
pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a ma-

Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25

mz2

kg

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

1 46,76

1 13,55]

1 11,86

1 13,51

1 18,07

1 31,76

1 45,03]

1 27,75

1 11,69

1 56,71

1 41,31
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46,79

€ 37,62

0G1

40%

€ 15,05!

32,180%

13,55

€ 10,90:

0G1

40%

€4,36

32,180%

11,89

€954

0G1

40%

€3,82

32,180%

13,513

€ 10,87;

0G1

40%

€435

32,180%

18,07

€ 14,54,

0G1

40%

€581

32,180%

31,79

€ 25,55

0G1

40%

€ 10,22,

32,180%

45,03

€ 36,23

0G1

40%

€ 14,49

32,180%

27,79

€ 22,33

0G1

40%

€ 8,93

32,180%

11,69

€9,40

0G1

40%

€3,76

32,180%

56,714

€ 45,62

0G1

40%

€ 18,25

32,180%

41,314

€ 33,23

0G1

40%

€ 13,29

32,180%

44,4

€ 35,80;

0G1

40%

€ 14,32,

32,180%

8,29

€ 6,64

0G1

40%

€ 2,65

32,180%

6,88

€5,53

0G1

40%

€221

32,180%

5,49

€442

0G1

40%

€1,77

32,180%

74,

€ 59,61

0G1

40%

€ 23,85

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
374 01.P11.A92|Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da
supporti regolabili in verticale in acciaio zincato,
5 m?2 1 17,39 17,39 € 13,99; 0G 1 40% € 5,60 32,180%9
375 01.P11.B00|Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15
5|Bianche m?2 1 8,81 881 € 7,09 0G 1 40% €284 32,180%9
376 01.P11.B00|Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15
10(In colori correnti m2 1 9,25 9,25 € 7,44 oG 1 40% € 2,98 32,180%
377 01.P11.B10|Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali
5|Dimensioni cm 20x20 - non decorate. m2 1 9,79 9,79 € 7,88, oG 1 40% € 3,15 32,180%
378 01.P11.B10|Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali
10[Dimensioni cm 20x20 decorate. m2 1 10,8 10,9 € 8,69 oG1 40%: € 3,48 32,180%
379 01.P11.B42|Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 k
5|Spessore cm 4 colore grigio m2 1 11,3 11,3 € 9,09 oG 1 40% € 3,64 32,180%
380 01.P11.B42|Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 k
10[Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero m2 1 13,6 13,4 € 10,94 oG 1 40%,: € 4,38 32,180%
381 01.P11.E20|Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30
5|Spessore mm 2 m?2 1 6,44 6,44 €5,18 0G1 40% € 2,07 32,180%9
382 01.P11.E30|Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni
di cm 25x25
5|Spessore mm2 m?2 1 7,39) 7,39 €591 0G1 40% € 2,37 32,180%
383 01.P11.E55|Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato
e temperato, rispondente alle norme antincendio,
10[Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125 m2 1 17,11 17,114 € 13,77 oG 1 40% € 5,51 32,180%
384 01.P11.E55|Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato
e temperato, rispondente alle norme antincendio,
25[Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico m2 1 21,6 21,9 € 17,38 oG 1 40%: € 6,95 32,180%
385 01.P11.E70|Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC
5|Del diametro di mm 4 m 1 0,64 0,64} € 0,51! oG 1 40% € 0,21 32,180%
386 01.P11.E72|Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum
5|Del diametro di mm 4 m 1,29 1,43 1,84 € 1,48 oG 1 40% € 0,59 32,180%
387 01.P11.E80|Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1
5|Altezza cm 7,5 m 1] 2,15 2,14 € 1,73 oG1 40%: € 0,69 32,180%
388 01.P11.E80|Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1
10[Altezza cm 10 m 1] 3,43 3,43 € 2,76 oG1 40%: € 1,10 32,180%
389 01.P11.E84|Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato,
dello spessore di mm 2
5|Prezzo per ogni cm di altezza m 1 0,39 0,39 € 0,31 oG 1 40% €0,13 32,180%
390 01.P11.F0O0|Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in
colori vari,in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50
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Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
5|Spessore mm 3 - attacco a cemento m2 1] 12,8 12,9 € 10,30 0OG1 40%: € 4,12 32,180%
391 01.P11.FO0|Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in
colori vari,in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50
10[Spessore mm 3 - attacco adesivo m2 1 12,8 12,9 € 10,30 0G1 40%: € 4,12 32,180%
392 01.P11.F06|Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in
monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito
5|Nero spessore mm 3 m2 1] 19,9 19,9 € 16,01 0G1 40%: € 6,40 32,180%
393] 01.P11.F06|Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in
monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito
10|Colorato spessore mm 3 m2 1] 23,61 23,613 € 18,99 0G1 40%,: € 7,60 32,180%
394 01.P11.F06|Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in
monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito
15|Nero spessore mm 4 m2 1] 21,41 21,414 € 17,22 0G1 40%, € 6,89 32,180%
395 01.P11.F06/Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in
monostrato, con superficie a bolli in rilievo, fornito
20|Colorato spessore mm 4 m2 1] 26,2 26,2 € 21,08 0G1 40% € 8,43 32,180%
396 01.P11.F20|Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a
righe e alzata liscia
5|Nero - spessore mm 2.6 m 1] 11,3] 11,3 € 9,09; 0OG1 40% € 3,64 32,180%
397 01.P11.F20|Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a
righe e alzata liscia
10|Colori vari - spessore mm 2.6 m 1 13,79 13,79 € 11,09 0OG1 40% € 4,44 32,180%
398| 01.P11.G30|Regge lucidate per separazione di pavimenti
3|In metallo bianco - sezione mm 25x3 m 1] 4,7 47 € 3,78, oG1 40%: € 1,51 32,180%
399 01.P11.G30|Regge lucidate per separazione di pavimenti
5|In metallo bianco - sezione mm 30x5 m 1] 4,9 4.9 € 3,94 OoG1 40% € 1,58 32,180%
400 01.P11.G30|Regge lucidate per separazione di pavimenti
10|In ottone - sezione mm 25x3 m 1] 4,98 4,98 € 4,01 0OG1 40%, € 1,60 32,180%
401 01.P11.G30|Regge lucidate per separazione di pavimenti
15|In ottone - sezione mm 30x5 m 1] 5,08 5,08 € 4,09 0G1 40% € 1,63 32,180%
402 01.P11.E60|Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato
intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato
5|Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) m2 1 25,71 25,713 € 20,68 0OG1 40% € 8,27 32,180%
403| 01.P11.E68|Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali
pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdum,
5|Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli m2 1 26,9 26,9 € 21,64 oG1 40% € 8,66 32,180%
404 01.P18.A20|Granito bianco montorfano
20|In lastre dello spessore dicm 3 m2 1 153,26 153,29 € 123,30 0OG1 40% € 49,32 32,180%
405 01.P18.A20|Granito bianco montorfano
30|In lastre dello spessore dicm 5 m2 1 223,3] 223,3 € 179,65 0OG1 40%,: € 71,86 32,180%
406 01.P18.A60|Pietra di luserna (spessore costante)
15|In lastre dello spessore dicm 2 m2 1 96,22 96,22 € 77,41 0OG1 40% € 30,96 32,180%
407 01.P18.A60|Pietra di luserna (spessore costante)
20|In lastre dello spessore dicm 3 m2 3 132,97 398,913 € 320,93 0OG1 40% € 128,37, 32,180%
408| 01.P18.A60|Pietra di luserna (spessore costante)
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24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
30|In lastre dello spessore dicm 5 m2 1 194,88 194,89 € 156,78 0OG1 40%: €62,71 32,180%
409 01.P18.A70|Serizzo antigorio
20|In lastre dello spessore dicm 3 m2 1 80,99 80,99 € 65,16 0G1 40% € 26,06 32,180%
410 01.P18.A70|Serizzo antigorio
30|In lastre dello spessore dicm 5 m2 1 118,76 118,79 € 95,54 0G1 40%,: € 38,22 32,180%
411 01.P18.A90| Travertino chiaro rapolano
20|In lastre dello spessore dicm 3 m2 1 71,46 71,49 € 57,49 0G1 40% € 23,00 32,180%
412] 01.P18.A90| Travertino chiaro rapolano
30|In lastre dello spessore dicm 5 m2 1 104,54 104,54 € 84,10 0G1 40% € 33,64 32,180%
413] 01.P18.B40|Marmo bianco di Carrara tipo edilizia
20|In lastre dello spessore di cm 3 m2 1 95,41 95,413 € 76,76 0G1 40% € 30,70 32,180%
414 01.P18.B40|Marmo bianco di Carrara tipo edilizia
25|In lastre dello spessore di cm 4 m2 1 122,83 122,83 € 98,82 0G1 40% € 39,53 32,180%
415 01.P18.B40|Marmo bianco di Carrara tipo edilizia
30|In lastre dello spessore di cm 5 m2 1 140,07 140,07 € 112,69 0OG1 40%: € 45,07 32,180%
416 01.P18.C90|Marmo botticino classico
20|In lastre dello spessore di cm 3 m2 1 133,98 133,98 € 107,79 0G1 40% €43,12 32,180%
417 01.P18.C90|Marmo botticino classico
30|In lastre dello spessore di cm 5 m2 1 194,88 194,89 € 156,78, 0OG1 40%, €62,71 32,180%
418| 01.P18.MO0O|Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate
5|Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 m2 1 38,37 38,37 € 30,87 0OG1 40% €12,35 32,180%
419 01.P18.MO0O|Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate
10|Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 m2 1 47,91 47,9184 € 38,54 OoG1 40% € 15,42 32,180%
420 01.P18.MO0O|Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate
15[Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 m2 1 57,48 57,48 € 46,24 0OG1 40% € 18,50 32,180%
421 01.P18.N00O|Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello
spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in
5[... cad 1] 27,19 27,19 € 21,87 OG1 40% € 8,75 32,180%
422] 01.P18.N10|Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di
5|Dello spessore di cm 9 cad 1] 40,4 40,4 € 32,50 oG1 40%: € 13,00 32,180%
423] 01.P18.N10|Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di
10[Dello spessore di cm 12 cad 1] 44,46 44,44 € 35,77 OoG1 40%: €14,31 32,180%
424 01.P18.P90|Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste
refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga
10[Dello spessore di cm 3 m?2 1] 111,65) 111,65 € 89,82 oG 1 40% € 35,93 32,180%
425 01.P18.P90|Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste
refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga
20| Dello spessore dicm 5 m2 1] 160,37 160,37 € 129,02 0OG1 40% € 51,61 32,180%
426 01.P19.A05|Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
superficie vista
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12-1978) categoria
5|Di superfici piane per pietre dure m2 1 9,66 9,69 €777 0OG1 40%: € 3,11 32,180%
427 01.P19.A05|Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
superficie vista
10|Di superfici curve per pietre dure m2 1 44,85 44,89 € 36,08 0G1 40%: € 14,43 32,180%
428| 01.P19.A05]|Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
superficie vista
15|Di superfici curve per pietre tenere e marmi m2 1 33,46 33,44 € 26,92 0G1 40%,: € 10,77 32,180%
429 01.P19.A05]|Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
superficie vista
20| Di superfici piane per pietre tenere e marmi m2 1 5,31 5,314 € 4,27 OoG1 40%,: €1,71 32,180%
430 01.P19.A10|Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata
sullo sviluppo totale della superficie vista
5|Di superfici piane per pietre dure m2 1 15,96 15,94 € 12,84 0OG1 40% € 5,14 32,180%
431 01.P19.A10|Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata
sullo sviluppo totale della superficie vista
10|Di superfici curve per pietre dure m2 1 65,97 65,97 € 53,07 0OG1 40% €21,23 32,180%
432 01.P19.A10|Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata
sullo sviluppo totale della superficie vista
15|Di superfici curve per pietre tenere e marmi m2 1 44,01 44,014 € 35,41 0G1 40% € 14,16 32,180%
433] 01.P19.A10|Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata
sullo sviluppo totale della superficie vista
20|Di superfici piane per pietre tenere e marmi m2 1 10,99 10,99 € 8,84 0G1 40% € 3,54 32,180%
434 01.P19.A30|Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia'
refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate
5|Per pietre dure m 1] 4,11 4,113 € 3,31 0G1 40% € 1,32 32,180%
435 01.P19.A30|Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia'
refilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate
10|Per pietre tenere e marmi m 1] 2,61 2,614 € 2,10: 0OG1 40% € 0,84 32,180%
436 01.P19.B20|Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm
1
5|Lisciato di mola per pietre dure m 1] 4,48 4,48 € 3,60 0OG1 40% € 1,44 32,180%
437 01.P19.B20|Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm
1
10|Lisciato di mola per pietre tenere e marmi m 1 2,99 2,99 € 2,41 OoG1 40% € 0,96 32,180%
438| 01.P23.G05|Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un
supporto metallico sottilissimo con adeguato rive-
5|In rotoli altezza mm 50 m 1] 3,22 3,22 € 2,59 0OG1 40%: € 1,04 32,180%
439 01.P24.C50|Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
5|Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 1 43,91 43,914 € 35,33 0OG1 40%: € 14,13 32,180%
440 01.P24.C50|Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
10|Della portata sino a q 17-escluso l‘autista h 1 10,67 10,67 € 8,58 0OG1 40%: € 3,43 32,180%
441 01.P24.C75|Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a
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10|Con sollevamento della navicella fino a m 20 h 1 61,03 61,03 € 49,10 0OG1 40%: € 19,64 32,180%
442 01.P24.C75|Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a
15[Con sollevamento della navicella fino a m 32 h 3 81,55 244,65 € 196,82 OoG1 40%: € 78,73 32,180%
443] 01.P25.A35|Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle
dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,
5|Per m di altezza-al mese m 1] 7,96 7,949 € 6,40 OoG1 40% € 2,56 32,180%
444 01.P25.A40|Nolo di base per castello leggero - al mese
5[... cad 1] 18,43] 18,43 € 14,83 OG1 40% € 5,93 32,180%
445 01.P25.A60|Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni
5|Per i primi 30 giorni m2 6 9,41 56,49 € 45,42 0G1 40% € 18,17 32,180%
446 01.P25.A60|Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni
10[Per ogni mese oltre al primo m?2 50| 1,61 80,9 € 64,76 0oG1 40%: € 25,91 32,180%
447 01.P25.C18|Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con
tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sotto-
5|Per i primi trenta giorni m?2 20| 49,3 984 € 793,24 0oG1 40%: € 317,30 32,180%
448| 02.P02.A12|Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondita fino a cm
100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pi
10]... cad 1] 71,76 71,79 € 57,73 OG1 40% € 23,09 32,180%
449 02.P02.A26|Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle
10]... m? 1] 17,37 17,37 € 13,97 OG1 40% € 5,59 32,180%
450 02.P02.A74|Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di
risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri
10]... m? 1] 114,25 114,25 € 91,91 OG1 40% € 36,77 32,180%
451 09.P01.A25|F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera
di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo di
5[... m 10] 9,72 97,2 € 78,20 OG1 40% € 31,28 32,180%
452 07.A19.S30|Chiusini
20|Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la cad 5 35,12 175,94 € 141,27 oG1 40% € 56,51 32,180%
rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
453 07.A19.S30|Chiusini
25|Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la cad 5 52,37 261,85 € 210,66 oG1 40% € 84,26 32,180%
rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
454 07.A19.S30|Chiusini
30|Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la cad 5 130,26 651,3 € 523,97: oG1 40% € 209,59 32,180%
rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
455 07.A19.S30|Chiusini
35|Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la cad 2 145,56 291,12 € 234,21 oG1 40% € 93,68 32,180%
rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
456 07.A19.S30|Chiusini
40[Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la cad 2 191,54 383,08 € 308,19! oG1 40%,: € 123,28 32,180%
demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo
457 07.A19.S30|Chiusini
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45[Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la cad 2 214,52 429,04 € 345,16 oG1 40% € 138,07 32,180%
demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo
0OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
458| 01.A02.B80|Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del
rivestimento
5|Staffe, ganci e simili cad 2 5,2] 10,4 € 8,37 0S3 43%,: € 3,60 34,594%
459 01.A02.B80|Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del
rivestimento
10[Doccioni di gronda o tubi di discesa m 10 3,32 33,7 € 26,71 0S3 43%, € 11,49 34,594%
460 01.A02.B85|Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
5|Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 10 1,93 19,3 € 15,53 0S3 43% € 6,68 34,594%
461 01.A08.A20|Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di
apparecchi idraulico - sanitari
5|Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, cad 20| 106,79 2.135,8(% € 1.718,26! 0S3 43% € 738,85! 34,594%
materiali esclusi
462 01.A08.B10|Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione,
con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,
5|In materiale plastico m 10 25,34 2534 € 203,86 0S3 43% € 87,66 34,594%
463| 01.A08.B30|Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e
spessore per discese pluviali, condotti di scari-
5|In ghisa catramata kg 8 7,95 63,9 €51,17 0S3 43% € 22,00 34,594%
464 01.A19.A10|Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,
dati in opera
5|In lamiera di rame kg 15] 26,61 399,15 € 321,12 0S3 43%, € 138,08! 34,594%
465 01.A19.A20|Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
5|Del diametro dicm 8 m 30| 17,67] 530,14 € 426,47 0S3 43% € 183,38 34,5949
466 01.A19.A20|Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
10| Del diametro dicm 9 m 10 17,85 1789 € 143,60! 0S3 43% € 61,75 34,5949
467| 01.A19.A20|Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
15|Del diametro di cm 10 m 20| 19,32 386,4 € 310,86, 0S3 43% € 133,67, 34,5949
468| 01.A19.A20|Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
20[Del diametro di cm 12 m 1 21,73 21,73 € 17,48 0S3 43% € 7,52 34,594%
469 01.A19.A30| Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
5|Del diametro dicm 8 m 10 13,89 138,9 € 111,75! 0S3 43% € 48,05 34,594%
470 01.A19.A30| Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
10| Del diametro di cm 10 m 10 16,32 163,2 € 131,30! 0S3 43% € 56,46 34,5949
471 01.A19.A30| Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
15|Del diametro di cm 12 m 1 18,7 18,7 € 15,04 0S3 43%, € 6,47 34,594%
472 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
5|In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 m 5 32,38 161,9 € 130,25 0S3 43% € 56,01 34,594%
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473] 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
10(In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9. m 1 33,78 33,78 € 27,18 0S3 43%, € 11,69 34,594%
474 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
15|In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10 m 5 35,18 1759 € 141,51; 0S3 43% € 60,85 34,594%
475 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
20(In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 m 1 36,8 36,9 € 29,61 0S3 43% €12,73 34,594%
476 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
25(In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8 m 5 44,76 2238 € 180,05! 0S3 43% € 77,42 34,594%
477| 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
30|In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9 m 1 46,78| 46,79 € 37,63 0S3 43% € 16,18 34,594%
478| 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
35|In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10 m 5 48,83] 244,15 € 196,42! 0S3 43% € 84,46 34,594%
479 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
40|In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12 m 1 51,7 51,7 € 41,59 0S3 43% € 17,88 34,594%
480 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
65(In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8 m 5 26,49 132,45 € 106,56 0S3 43%, € 45,82 34,594%
481 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
70[In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10 m 5 28,49 142,45 € 114,60 0S3 43% € 49,28 34,594%
482 01.A19.A40|Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
75|In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12 m 1 31,2 31,7 € 25,10 0S3 43% € 10,79 34,594%
483| 01.A19.B00|Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza
5|Dello sviluppo di cm 25 m 5 24,12 120,4 € 97,02 0S3 43% €41,72 34,594%
484 01.A19.B00|Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza
10[Dello sviluppo di cm 33 m 1 26,6 26,9 € 21,40 0S3 43% € 9,20 34,594%
485 01.A19.B00|Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza
15|Dello sviluppo di cm 40 m 5 28,85 144,25 € 116,05: 0S3 43% € 49,90 34,594%
486 01.A19.B00|Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza
20[Dello sviluppo di cm 50 m 1 38,35 38,35 € 30,85 0S3 43% € 13,27 34,594%
487 01.A19.B10|Doccioni di gronda in polivinile dati in opera
5|Dello sviluppo di cm 40 m 1 29,24 29,24 € 23,52 0S3 43% € 10,12 34,594%
488| 01.A19.B10|Doccioni di gronda in polivinile dati in opera
10[Dello sviluppo di cm 50 m 1 31,38 31,38 € 25,25 0S3 43% € 10,86 34,594%
489 01.A19.B20|Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le
provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o
5|Per tratti di aimeno 15 metri di lunghezza m 30 23,23 696,9 € 560,66 0S3 43% € 241,08 34,594%
490 01.A19.B20|Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le
provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o
10|Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza m 30 27,45 823,59 € 662,51! 0S3 43% € 284,88! 34,594%
491 01.A19.C10|Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
5|In lamiera di ferro zincato del n.26 m2 10 44,28| 442.9 € 356,23! 0S3 43%, € 153,18 34,594%
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492 01.A19.C20|Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature
e la coloritura con una ripresa di catramina. la ri-
5|In lamiera di ferro zincato o rame m2 50 27,85 1.392,50 € 1.120,27; 0S3 43% € 481,72 34,594%
493| 01.A19.E00|Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di
arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclu-
5| Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con kg 1 10,08 10,094 € 8,111 0S3 43% € 3,49 34,594%
annessa raccorderia in ghisa malleabile
494 01.A19.E10|Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi
e di docce e per altri usi consimili, compre-
5/In piombo kg 1 13,51 13,514 € 10,87, 0S3 43% € 4,67 34,594%
495 01.A19.E12|Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte
a pressione per acqua potabile, compresa la posa
5|Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 20 7,63 152,4 € 122,77 0S3 43% € 52,79 34,594%
496 01.A19.E14|Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
5|Del diametro di mm 32, 40 e 50 m 10 6,12 61,2 € 49,24 0S3 43% € 21,17 34,594%
497| 01.A19.E14|Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
10| Del diametro di mm 63 e 75 m 10 9,15 91,4 € 73,61 0S3 43% € 31,65 34,594%
498| 01.A19.E14|Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
15|Del diametro di mm 90 e 110 m 30| 12,16 364.9 € 293,48 0S3 43% € 126,20 34,5949
499 01.A19.E14|Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
20| Del diametro di mm 125 e 160 m 30| 18,19 545,71 € 439,02 0S3 43% € 188,78 34,5949
500 01.A19.E14|Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
25|Del diametro di mm 200 e 250 m 1] 24,21] 24,214 € 19,48 0S3 43% € 8,38 34,5949
501 01.A19.E16|Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita’ PN10, PN6, per
condotte a pressione per acqua potabile, compreso
5|Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 m 10 6,02 60,2 € 48,43 0S3 43% € 20,83 34,594%
502 01.A19.E16|Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita’ PN10, PN6, per
condotte a pressione per acqua potabile, compreso
10| Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 m 1 12,02 12,02 € 9,67 0S3 43% € 4,16 34,594%
503 01.A19.E20|Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di
accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-
5|Per la prima vaschetta riparata cad 20 39,17 7834 € 630,25! 0S3 43% € 271,01 34,594%
504 01.A19.E20|Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di
accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti-
10[Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso cad 30 19,59 587,7 € 472,81 0S3 43%, € 203,31 34,594%
ordinativo e nello stesso fabbricato
505 01.A19.E30|Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia,
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,
5|Per il primo rubinetto o sifone riparato cad 20 24,49 489,94 € 394,05 0S3 43% € 169,44 34,594%
506 01.A19.E30|Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia,
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,
10[Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo cad 40| 6,52 260,98 € 209,81 0S3 43% € 90,22 34,594%
stesso ordinativo e nello stesso fabbricato
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507|

508|

509

510

511

512

513]

514

515]

516

517,

518|

519

01.A19.E40

5)
01.A19.E40

10

01.A19.E50

ul

01.A19.E60

a1

01.A19.G10

a1

01.A19.G10

10

01.A19.G10

15

01.A19.G10

20

01.A19.G10

25

01.A19.G10

30

01.A19.G10

35

01.A19.G10

40

01.A19.G10

Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,
comprendente lo smontaggio, I'eventuale sostituzione di ac-

Per il primo flussometro riparato

Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi,
comprendente lo smontaggio, I'eventuale sostituzione di ac-

Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso
ordinativo e nello stesso fabbricato

Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca
ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag-

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri
80/100.

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa dei mate-

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della
rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di
accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato,
completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato,
completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscela-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori,
compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore,

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori,
compresa la posa della rubinetteria o gruppo mi-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto,
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di sca-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a
miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

10 24,49

20 6,52

10) 90,19

10 37,44

1 105,82

1 12,25

1 108,23]

3 110,63]

1 102,21

1 88,26

3 63,6

1 77,26
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244.9

€ 197,02;

0S3

43%:

€ 84,72

34,594%

1304

€ 104,91;

0S3

43%:

€ 45,11

34,594%

901,9

€ 725,58,

0S3

43%:

€ 312,00

34,594%

3744

€ 301,21

0S3

43%,

€ 129,52

34,594%

105,87

€ 85,13

0S3

43%:

€ 36,61,

34,594%

12,25

€ 9,86

0S3

43%;

€ 4,24

34,594%

108,23

€ 87,07;

0S3

43%:

€ 37,44

34,594%

331,89

€ 267,01

0S3

43%;

€ 114,81,

34,594%

102,213

€ 82,23

0S3

43%:

€ 35,36,

34,594%

88,29

€ 71,01;

0S3

43%:

€ 30,53

34,594%

1909

€ 153,50;

0S3

43%;

€ 66,00

34,594%

77,29

€ 62,16;

0S3

43%:

€ 26,73

34,594%
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520

521

522

523]

524

525

526

527,

528|

529

530

45

01.A19.G10

50

01.A19.G10

55]

01.A19.G10

60)

01.A19.G10

65)

01.A19.G10

70

01.A19.G10

~

5i

01.A19.G10

85)

01.A19.G10

90)

01.A19.G10

©
g

01.A19.G10

100

01.A19.G10

Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per
acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a
passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cal-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,pilet-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di
gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di
un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di sca-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di
gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione,
completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,doc-

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione,
completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 69,62

1 72,73

1 63,88

1 79,78

1 85,79

1 67,77

1 73,78

1 76,56

1 82,58

1 110,41

1 113,04
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69,62

€ 56,01

0S3

43%

€ 24,08

34,594%

72,73

€ 58,51

0S3

43%:

€ 25,16

34,594%

63,88

€ 51,39

0S3

43%

€ 22,10;

34,594%

79,78

€ 64,18;

0S3

43%:

€ 27,60;

34,594%

85,79

€ 69,02,

0S3

43%i

€ 29,68

34,594%

67,77

€ 54,52

0S3

43%

€ 23,44

34,594%

73,78

€ 59,36

0S3

43%i

€ 25,52,

34,594%

76,59

€ 61,59;

0S3

43%;

€ 26,48;

34,594%

82,58

€ 66,44

0S3

43%,

€ 28,57,

34,594%

110,413

€ 88,83

0S3

43%

€ 38,19

34,594%

113,04

€ 90,94,

0S3

43%:

€ 39,10;

34,594%
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531

532

533]

534

535

536

537

538|

539

540

541

542,

543]

105

01.A19.G10

110

01.A19.G10

115]
01.A19.G10

120

01.A19.G10

1

N

5i

01.A19.G10

130

01.A19.G10

135
01.A19.G10

140

01.A19.G10

145

01.A19.G10

150

01.A19.G10

155]
01.A19.G10

160
01.A19.G10

1

(o2}

5i

01.A19.G10

Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio
doccia, doccetta, piletta e sifone

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore
meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8“

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2“

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4“

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2“

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4“ a 1*

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4“a 1
1/2¢

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2“ a 2 1/2¢

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Latrina alla turca, completa di accessori e scarico

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento
0 a parete, completa di accessori e scarico

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 114,24

1 107,79

1 27,42

1 11,42

1 13,06

1 13,06

1 16,32

1 17,95]

1 19,59

1 105,82

1 79,37
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114,24

€ 91,91

0S3

43%

€ 39,52

34,594%

107,79

€ 86,72,

0S3

43%:

€ 37,29

34,594%

27,42

€ 22,06

0S3

43%

€949

34,594%

11,42

€9,19

0S3

43%

€ 3,95

34,594%

13,09

€ 10,51;

0S3

43%;

€4,52

34,594%

14,7

€ 11,83}

0S3

43%i

€ 5,09

34,594%

9,79

€7,88

0S3

43%

€3,39

34,594%

13,09

€ 10,51

0S3

43%

€4,52

34,594%

16,32

€ 13,13;

0S3

43%:

€ 5,65i

34,594%

17,95

€ 14,44;

0S3

43%

€6,21

34,594%

19,59

€ 15,76;

0S3

43%

€6,78

34,594%

105,82

€ 85,13;

0S3

43%

€ 36,61

34,594%

79,37

€ 63,85;

0S3

43%:

€ 27,46

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
170|Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e cad 1 35,92 35,92 € 28,90 0S3 43% € 12,43 34,594%
scarico
544 01.A19.G10|Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
185|Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, cad 1 58,76 58,79 € 47,27 0S3 43% € 20,33 34,594%
alimentazione e scarico
545 01.A19.G10|Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
190|Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita’, cad 20 60,13 1.202,60 € 967,50! 0S3 43% € 416,02 34,594%
completa di accessori, alimentazione e scarico
546 01.A19.G10|Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
195|Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 1 9,12 9,12 € 7,34 0S3 43% € 3,15 34,594%
547| 01.A19.G10|Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu-
200|Lancia di lavaggio, completa di accessori cad 1] 20,9 20,9 € 16,81 0S3 43%; € 7,23 34,594%
548 01.A19.G20|Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per
lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle
5|Mensole da cm 35 per lavabi cad 4 20,9 83,4 € 67,26 0S3 43%; € 28,92 34,594%
549 01.A19.G20|Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per
lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle
10[Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale cad 2 22,75 455 € 36,60 0S3 43% € 15,74 34,594%
550 01.A19.HO5|Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con
impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato
5|Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 2 230,81 461,62 € 371,38 0S3 43%; € 159,69 34,594%
551 01.A19.H10|Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con
impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita
10]... cad 2 174,08 348,14 € 280,10 0OS3 43% € 120,44 34,594%
552 01.A19.H15|Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in
batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni
5[... cad 2 100,23 200,49 € 161,27; 0OS3 43% € 69,35 34,594%
553 01.A19.H20|Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in
batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni
5[... cad 2 71,3 1429 € 114,72 0OS3 43% € 49,33 34,594%
554 01.A19.H25|Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet
5[... cad 2 187,29 374,58 € 301,35! 0OS3 43% € 129,58 34,594%
555 01.A19.H30|Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet
5[... cad 2 96,79 193,59 € 155,74, 0OS3 43% € 66,97 34,594%
556 01.A19.H35|Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo
5[... cad 2 264,65 5293 € 425,82, 0OS3 43% € 183,10! 34,594%
557 01.A19.H40|Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato
in batteria con allacciamento diretto e senza
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
5|... cad 2] 123,55 247, € 198,79 0OS3 43% € 85,48 34,594%
558 01.A25.A50|Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e
successivo ricollocamento del suggello, I'estra-
Bl cad 30 19,9 5971 € 480,29 0S3 43% € 206,52 34,5949
559 01.A25.A60| Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura
di murature, tubazioni, ecc.
5|Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va cad 20 78,13 1.562,60 € 1.257,12 0S3 43% € 540,56 34,594%
considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita
560 01.A25.A70|Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di
pavimenti, tubazioni, ecc.
5|Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi cad 40| 31,83 1.273,20 € 1.024,30 0S3 43% € 440,45 34,594%
561 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
5|diametro esterno cm 4 cad 1] 0,84 0,84 € 0,68; 0S3 43%: € 0,29 34,594%
562 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
10[diametro esterno cm 5 cad 1] 1,05] 1,05 € 0,84 0S3 43% € 0,36 34,594%
563 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
15|diametro esterno cm 6,3 cad 1] 1,41 1,413 € 1,13 0S3 43% € 0,49 34,594%
564 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
20[diametro esterno cm 8 cad 1] 2,08 2,08 € 1,67 0S3 43%; €0,72 34,594%
565 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
25[diametro esterno cm 10 cad 1] 2,75 2,79 € 2,21; 0S3 43% € 0,95 34,594%
566 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
30[diametro esterno cm 12,5 cad 1] 4,04 4,04 € 3,25! 0S3 43%: € 1,40 34,594%
567 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
35|diametro esterno cm 14 cad 1] 5,16 5,14 € 4,15 0S3 43% € 1,79 34,594%
568 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezzam 1
40|diametro esterno cm 16 cad 1] 6,11 6,113 € 4,92 0S3 43% € 2,11 34,594%
569 01.P08.A03| Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1
45|diametro esterno cm 20 cad 1] 9,37 9,37 € 7,54 0S3 43% € 3,24 34,594%
570 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
3|diametro esterno cm 4 cad 1] 2,27, 2,27 € 1,83 0S3 43%: € 0,79 34,594%
571 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
5|diametro esterno cm 5 cad 1] 2,83 2,83 € 2,28 0S3 43%; € 0,98 34,594%
572 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
10[diametro esterno cm 6,3 cad 1] 3,82 3,82 € 3,07: 0S3 43% € 1,32 34,594%
573 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
15|diametro esterno cm 8 cad 1] 5,64 5,64 € 4,54, 0S3 43%: € 1,95 34,594%
574 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
20[diametro esterno cm 10 cad 1] 7,47, 7,47 € 6,01 0S3 43%: € 2,58 34,594%
575 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
25|diametro esterno cm 12 O cm 12,5 cad 1] 10,98 10,99 € 8,83 0S3 43%i € 3,80 34,594%
576 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
30[diametro esterno cm 14 cad 1] 14,15 14,15 € 11,38 0S3 43%; € 4,90 34,594%
577 01.P08.A10|Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

578]

579

580

581

582

583]

584

585

586

587|

588|

589

590

591

592

593]

35
01.P08.A10
40
01.P08.A13

5]
01.P08.A13

10
01.P08.A13

15
01.P08.A13

20
01.P08.A13

25]
01.P08.A13

30
01.P08.A13

35
01.P08.A13

40
01.P08.A18

5]
01.P08.A18

10
01.P08.A18

15
01.P08.A18

20
01.P08.A18

25]
01.P08.A18

30
01.P08.A18

diametro esterno cm 16

Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3

diametro esterno cm 20

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 5

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 6,3

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 8

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 10

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 12,5

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 14

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 16

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 1

diametro esterno cm 20

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm5

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm6,3

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm8

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm10

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm12,5

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm14

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 16,74

1 25,91

1 1,95]

1 2,23

1 2,88

1 3,64

1 4,59

1 5,32

1 6,56

1 10,1

1 5,26

1 5,98

1 7,69

1 9,72

1 12,27

1 14,25
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16,74

€ 13,47:

0S3

43%

€5,79

34,594%

25,914

€ 20,84

0S3

43%

€ 8,96

34,594%

1,95

€157

0S3

43%

€ 0,67

34,594%

2,23

€1,79

0S3

43%

€0,77

34,594%

2,88

€232

0S3

43%

€1,00

34,594%

3,64

€293

0S3

43%

€1,26

34,594%

4,59

€ 3,69

0S3

43%

€1,59

34,594%

5,32

€428

0S3

43%

€184

34,594%

6,54

€5,28

0S3

43%

€227

34,594%

10,14

€38,13

0S3

43%

€349

34,594%

5,2¢

€423

0S3

43%

€1,82

34,594%

5,98

€481

0S3

43%

€2,07

34,594%

7,69

€6,19

0S3

43%

€ 2,66

34,594%

9,72

€782

0S3

43%

€3,36

34,594%

12,27

€9,87

0S3

43%

€424

34,594%

14,29

€ 11,46;

0S3

43%

€4,93

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

594

595

596

597|

598]

599

600

601

602

603]

604

605)

606

607|

608|

609

610]

35
01.P08.A18

40
01.P08.A21

5]
01.P08.A21

10
01.P08.A21

15
01.P08.A21

20
01.P08.A21

25]
01.P08.A21

30
01.P08.A24
15
01.P08.A24
20
01.P08.A24
25]
01.P08.A24
30
01.P08.A24
40
01.P08.A25

10
01.P08.A25

15
01.P08.A25

20
01.P08.A25

25]
01.P08.A25

diametro esterno cm16

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85,
lunghezza m 3

diametro esterno cm20

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 11

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 12,5

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 16

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 20

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 25

Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

diametro esterno cm 31,5

Curve a 45 gradi in PVC serie normale

diametro esterno cm 6,3

Curve a 45 gradi in PVC serie normale

diametro esterno cm 8

Curve a 45 gradi in PVC serie normale

diametro esterno cm 10

Curve a 45 gradi in PVC serie normale

diametro esterno cm 12,5

Curve a 45 gradi in PVC serie normale

diametro esterno cm 16

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 6,3

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85
diametro esterno cm 8

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85
diametro esterno cm 10

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 12,5

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

7443/85

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 17,58

1 27,15]

1 11,86

1 29,33
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17,58

€ 14,14

0S3

43%

€ 6,08

34,594%

27,19

€ 21,84

0S3

43%

€9,39

34,594%

4,2

€ 3,38

0S3

43%

€145

34,594%

4.9

€ 3,86

0S3

43%

€1,66

34,594%

7,54

€ 6,07

0S3

43%

€261

34,594%

11,89

€954

0S3

43%

€4,10

34,594%

18,3

€ 14,72,

0S3

43%

€ 6,33

34,594%

29,33

€ 23,60;

0S3

43%

€ 10,15

34,594%

0,7

€ 0,56

0S3

43%

€0,24

34,594%

0,84

€0,68

0S3

43%

€ 0,29

34,594%

1,18

€0,95

0S3

43%

€041

34,594%

1,99

€1,60

0S3

43%

€ 0,69

34,594%

4,44

€ 3,59

0S3

43%

€154

34,594%

1,214

€097

0S3

43%

€042

34,594%

19

€121

0S3

43%

€ 0,52

34,594%

1,87

€150

0S3

43%

€ 0,65

34,594%

2,68

€216

0S3

43%

€0,93

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

611

612

613]

614

615]

616

617,

618]

619

620

621]

622

623]

624

625

626

627,

35
01.P08.A28

10
01.P08.A28

15
01.P08.A28

25]
01.P08.A28

30
01.P08.A28

35
01.P08.A28

40
01.P08.A30
15
01.P08.A30
20
01.P08.A30
25]
01.P08.A30
30
01.P08.A30
40
01.P08.A35

10
01.P08.A35

15
01.P08.A35

20
01.P08.A35

25]
01.P08.A35

35
01.P08.A38

diametro esterno cm 16

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
diametro esterno cm 12,5

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
diametro esterno cm 16

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
diametro esterno cm 25

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
diametro esterno cm 31,5

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
diametro esterno cm 40

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85

diametro esterno cm 50

Curve a 90°in PVC serie normale
diametro esterno cm 6,3

Curve a 90°in PVC serie normale
diametro esterno cm 8

Curve a 90°in PVC serie normale
diametro esterno cm 10

Curve a 90°in PVC serie normale
diametro esterno cm 12,5

Curve a 90°in PVC serie normale
diametro esterno cm 16

Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 6,3

Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 8

Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 10

Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 12,5

Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85

diametro esterno cm 16

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 4,57

1 31,93

1 57,62

1 134,16

1 192,4]
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4,57

€ 3,68

0S3

43%

€1,58

34,594%

2,89

€233

0S3

43%

€1,00

34,594%

5,44

€4,39

0S3

43%

€1,89

34,594%

31,93

€ 25,69;

0S3

43%

€ 11,05

34,594%

57,62

€ 46,36!

0S3

43%

€ 19,93

34,594%

134,19

€ 107,93,

0S3

43%

€ 46,41,

34,594%

1924

€ 154,79,

0S3

43%

€ 66,56

34,594%

0,74

€ 0,60

0S3

43%

€ 0,26

34,594%

1,03

€0,83

0S3

43%

€0,36

34,594%

1,52

€122

0S3

43%

€ 0,53

34,594%

2,69

€213

0S3

43%

€ 0,92

34,594%

5,39

€4,30

0S3

43%

€185

34,594%

1.3

€1,05

0S3

43%

€045

34,594%

1,79

€141

0S3

43%

€0,61

34,594%

2,09

€1,65

0S3

43%

€0,71

34,594%

3,18

€256

0S3

43%

€1,10

34,594%

5,63

€453

0S3

43%

€1,95

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
10[diametro esterno cm 12,5 cad 1] 3,51 3,5 € 2,82 0S3 43% € 1,21 34,594%
628 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
15|diametro esterno cm 16 cad 1] 6,73] 6,73 € 5,41 0S3 43% € 2,33 34,594%
629 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
20[diametro esterno cm 20 cad 1] 11,96 11,94 € 9,62 0S3 43%; € 4,14 34,594%
630 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
25[diametro esterno cm 25 cad 1] 39,2 39,2 € 31,54 0S3 43% € 13,56 34,594%
631 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
30|diametro esterno cm 31.5 cad 1] 73,22 73,22 € 58,01 0S3 43% € 25,33 34,5949
632 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
35|diametro esterno cm 40 cad 1] 193,44 193,44 € 155,62! 0S3 43% € 66,92 34,5949
633 01.P08.A38|Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
40|diametro esterno cm 50 cad 1] 313,04 313,04 € 251,84 0S3 43% € 108,29 34,5949
634 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
15|diametro esterno cm 6,3 cad 1] 1,55 1,55 € 1,25 0S3 43%; € 0,54 34,594%
635 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
20[diametro esterno cm 8 cad 1 2,5 2,9 € 2,01 0S3 43% € 0,86 34,594%
636 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
25[diametro esterno cm 10 cad 1] 3,34 3,34 € 2,69 0S3 43% € 1,16 34,594%
637 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
30[diametro esterno cm 12,5 cad 1] 4,75 4,79 € 3,82 0S3 43% € 1,64 34,594%
638 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
40|diametro esterno cm 16 cad 1] 8,82 8,82 € 7,10; 0S3 43% € 3,05 34,594%
639 01.P08.A40|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
45|diametro esterno cm 20 cad 1] 18,19 18,19 € 14,63 0S3 43% € 6,29 34,594%
640 01.P08.A45|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
10[diametro esterno cm 6,3 cad 1] 1,75 1,75 € 1,41 0S3 43%; € 0,61 34,594%
641 01.P08.A45|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
15|diametro esterno cm 8 cad 1] 2,57, 2,57 € 2,07 0S3 43%; € 0,89 34,594%
642 01.P08.A45|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
25[diametro esterno cm 12,5 cad 1] 4,94 4,94 € 3,97, 0S3 43% €1,71 34,594%
643 01.P08.A45|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
35[diametro esterno cm 16 cad 1] 8,82 8,82 € 7,10} 0S3 43%: € 3,05! 34,594%
644 01.P08.A45|Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle
norme UNI 7443/85
40|diametro esterno cm 20 cad 1] 19,03 19,03 € 15,31 0S3 43% € 6,58 34,594%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
645 01.P08.A48|Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
10[diametro esterno cm 12.5 cad 1 9,71 9,714 € 7,81 0S3 43% € 3,36 34,594%
646 01.P08.A48|Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
15|diametro esterno cm 16 cad 1 21,93 21,93 € 17,64 0S3 43% € 7,59 34,594%
647 01.P08.A48|Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
20[diametro esterno cm 20 cad 1 31,93 31,93 € 25,69 0S3 43% € 11,05 34,594%
648 01.P08.A48|Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
25|diametro esterno cm 25 cad 1 47,84 47,84 € 38,49 0S3 43% € 16,55 34,594%
649 01.P08.A48|Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
30|diametro esterno cm 31,5 cad 1 75,81 75,81 € 60,99 0S3 43% € 26,23 34,594%
650 01.P08.A49|Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
10[diametro esterno cm12.5 cad 1 30,68 30,68 € 24,68 0S3 43% € 10,61 34,594%
651 01.P08.A49|Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
15|diametro esterno cm16 cad 1 47,22 47,22 € 37,99 0S3 43%, € 16,34 34,594%
652 01.P08.A49|Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle
norme UNI 7447/85
20[diametro esterno cm20 cad 1 67,5 67,9 € 54,30 0S3 43%, € 23,35 34,594%
653 01.P08.A50|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
15|diametro esterno cm 6,3 cad 1 2,45 2,45 € 1,97 0S3 43% € 0,85 34,594%
654 01.P08.A50|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
25|diametro esterno cm 10 cad 1 4,46 4,44 € 3,59 0S3 43% € 1,54 34,594%
655 01.P08.A50|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
30|diametro esterno cm 12,5 cad 1 7,71 7,74 € 6,20 0S3 43% € 2,67 34,594%
656 01.P08.A50|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
40|diametro esterno cm 16 cad 1 16,84 16,84 € 13,55 0S3 43% € 5,83 34,594%
657 01.P08.A50|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale
45|diametro esterno cm 20 cad 1 32,44 32,44 € 26,10 0S3 43%,: €11,22 34,594%
658 01.P08.A55|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle
norme UNI 7443/85
5|diametro esterno cm 8 cad 1 6,02 6,0 € 4,84 0S3 43%, € 2,08 34,594%
659 01.P08.A55|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle
norme UNI 7443/85
15|diametro esterno cm 12,5 cad 1 11,44 11,44 € 9,20 0S3 43% € 3,96 34,594%
660 01.P08.A55|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle
norme UNI 7443/85
25|diametro esterno cm 16 cad 1 28,6 28,9 € 23,01 0S3 43% € 9,89 34,594%
661 01.P08.A55|Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle
norme UNI 7443/85
30|diametro esterno cm 20 cad 1 42,85 42,89 € 34,47 0S3 43% € 14,82 34,594%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
662 01.P08.A60|Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
15|diametro esterno cm 6,3 cad 1 3,6 3,4 € 2,90 0S3 43%, € 1,25 34,594%
663 01.P08.A60|Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
20[diametro esterno cm 8 cad 1 4,14 4,14 € 3,33 0S3 43% € 1,43 34,594%
664 01.P08.A60|Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
30|diametro esterno cm 12,5 cad 1 8,62 8,67 € 6,93 0S3 43% € 2,98 34,594%
665 01.P08.A60|Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
40|diametro esterno cm 16 cad 1 17,27 17,27 € 13,89 0S3 43% € 5,97 34,594%
666 01.P08.A60|Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale
45|diametro esterno cm 20 cad 1 27,56 27,56 € 22,17 0S3 43% € 9,53 34,594%
667 01.P08.A65|Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle
norme UNI 7443/85
5|diametro esterno cm 6,3 cad 1 4,31 4,318 € 3,47 0S3 43% € 1,49 34,594%
668 01.P08.A65|Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle
norme UNI 7443/85
15|diametro esterno cm 10 cad 1 7,94 7,94 € 6,39 0S3 43% € 2,75 34,594%
669 01.P08.A65|Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle
norme UNI 7443/85
20[diametro esterno cm 12,5 cad 1 10,35 10,35 € 8,33 0S3 43% € 3,58 34,594%
670 01.P08.A65|Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle
norme UNI 7443/85
30|diametro esterno cm 16 cad 1 22,77 22,77 € 18,32 0S3 43% € 7,88 34,594%
671 01.P08.A65|Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle
norme UNI 7443/85
35|diametro esterno cm 20 cad 1 31,42 31,42 € 25,28 0S3 43% € 10,87 34,594%
672 01.P08.A78]Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
5|diametro esterno cm 12,5 cad 1 13,21 13,214 € 10,63 0S3 43% € 4,57 34,594%
673 01.P08.A78]Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
10[diametro esterno cm 16 cad 1 15,39 15,39 € 12,38 0S3 43% € 5,32 34,594%
674 01.P08.A78]Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
15|diametro esterno cm 20 cad 1 17,89 17,89 € 14,39 0S3 43%,: € 6,19 34,594%
675 01.P08.A78]|Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
20[diametro esterno cm 25 cad 1 28,5 28,9 € 22,93 0S3 43%, € 9,86 34,594%
676 01.P08.A78]Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
25|diametro esterno cm 31,5 cad 1 41,7 41,7 € 33,55 0S3 43% € 14,43 34,594%
677 01.P08.A78]Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI
7447/85
30|diametro esterno cm 40 cad 1 53,66 53,64 € 43,17 0S3 43% € 18,56 34,594%
678 01.P08.B60|Canali di gronda in polivinile
5|diametro esterno cm 12,5 m 1 1,71 1,713 € 1,38 0S3 43% € 0,59 34,594%
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Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
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679 01.P08.B65|Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte
superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo
10|di colore marrone testa di moro m 1 6,28 6,29 € 5,05 0S3 43% € 2,17 34,594%
680 01.P08.B67|Fornitura di tubo pluviale in PVC
5|diametro cm8 m 5 2,51 12,55 € 10,10 0S3 43%, € 4,34 34,594%
681 01.P08.B67|Fornitura di tubo pluviale in PVC
10|diametro cm10 m 5 2,83] 14,19 € 11,38 0S3 43% € 4,90 34,5949
682 01.P08.B68|Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni
5|curva a 45 gradi - diametro mm 80 cad 1 2,2 2,2 € 1,77 0S3 43% € 0,76 34,594%
683 01.P08.B68|Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni
10[curva a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 3,15 3,15 € 2,53 0S3 43% € 1,09 34,594%
684 01.P08.B68|Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni
15|braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 cad 1 3,53 3,53 € 2,84 0S3 43% € 1,22 34,594%
685 01.P08.B68|Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni
20[braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 5,01 5,014 € 4,03 0S3 43%, €1,73 34,594%
686 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
5|giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,15 5,15 € 4,14 0S3 43% € 1,78 34,594%
687 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
20[angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 cad 1 4,32 4,32 € 3,48 0S3 43% € 1,49 34,594%
688 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
35|staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 cad 1 2,43 2,43 € 1,95 0S3 43% € 0,84 34,594%
689 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
50|collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 cad 1 0,88} 0,89 € 0,71 0S3 43% € 0,30 34,594%
690 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
55|collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8 cad 1 0,88} 0,89 €0,71! 0S3 43% € 0,30 34,594%
691 01.P08.B70|Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
60|collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 cad 1 0,88} 0,89 € 0,71 0S3 43% € 0,30 34,594%
692 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
10[diametro mm 40-spessore mm 3 m 10 1,23 12,3 € 9,90, 0S3 43%, € 4,26 34,594%
693 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 50-spessore mm 3 m 10 1,56 15,4 € 12,55 0S3 43% € 5,40 34,594%
694 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
20[diametro mm 63-spessore mm 3 m 10 2| 20 € 16,09 0S3 43% € 6,92 34,594%
695 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
30|diametro mm 90-spessore mm 3,5 m 20 3,36 67,7 € 54,06 0S3 43% € 23,25 34,594%
696 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
35|diametro mm 110-spessore mm 4,3 m 5 5,13] 25,65 € 20,64 0S3 43%: € 8,87 34,594%
697 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
40|diametro mm 125-spessore mm 4,9 m 1 6,6 6,4 € 5,31! 0S3 43%, € 2,28 34,594%
698 01.P08.G00| Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
45|diametro mm 160-spessore mm 6,2 m 1] 10,71 10,714 € 8,62 0S3 43% € 3,70 34,594%
699 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
10[diametro mm 40 cad 1 0,92 0,92 € 0,74 0S3 43% € 0,32 34,594%
700 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
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15|diametro mm 50 cad 5 0,97 4,89 € 3,90 0S3 43% € 1,68 34,5949
701 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
20|diametro mm 63 cad 5 1,38 6,9 € 5,55 0S3 43% € 2,39 34,5949
702 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
30|diametro mm 90 cad 5 3,52 17,9 € 14,16 0S3 43% € 6,09 34,5949
703 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
35|diametro mm 110 cad 5 3,85 19,2 € 15,49 0S3 43% € 6,66 34,5949
704 01.P08.G10|Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
40|diametro mm 125 cad 1] 5,03 5,03 € 4,05 0S3 43% € 1,74 34,5949
705 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
10|diametro mm 40 cad 1] 0,97 0,97 €0,78 0S3 43% € 0,34 34,5949
706 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
15|diametro mm 50 cad 5 1,05 5,25 € 4,22 0S3 43% € 1,82 34,5949
707 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
20|diametro mm 63 cad 1] 18] 1,9 € 1,45 0S3 43% € 0,62 34,5949
708 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
30|diametro mm 90 cad 5 4,02 20,14 € 16,17 0S3 43% € 6,95 34,5949
709 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
35|diametro mm 110 cad 5 4,36 21,9 € 17,54 0S3 43% € 7,54 34,5949
710 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
40|diametro mm 125 cad 1] 5,03 5,03 € 4,05 0S3 43% € 1,74 34,5949
711 01.P08.G20|Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
45|diametro mm 160 cad 1] 13,21 13,214 € 10,63 0S3 43% € 4,57 34,5949
712 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
15|diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1 2,05 2,05 € 1,65 0S3 43% € 0,71 34,594%
713 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
20|diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,76 2,79 € 2,22 0S3 43% € 0,95 34,594%
714 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
30|diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 1] 4,36 4,39 € 3,51 0S3 43% € 1,51 34,594%
715 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
35|diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 cad 1] 5,42 5,42 € 4,36 0S3 43% € 1,87 34,594%
716 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
40[diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 cad 1] 6,12 6,12 € 4,92 0S3 43%, €212 34,594%
717 01.P08.G40|Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
45[diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 cad 1] 19,24 19,24 € 15,48 0S3 43% € 6,66 34,594%
718 01.P08.G50|Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
5|diametro mm 75/75/75 cad 1] 3,45 3,45 €2,78 0S3 43% €1,19 34,5949
719 01.P08.G50|Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
10|diametro mm 90/90/90 cad 1] 4,42 4,42 € 3,56 0S3 43% € 1,53 34,5949
720 01.P08.G50|Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
15[diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 cad 1] 11,65 11,64 € 9,37 0S3 43% € 4,03 34,5949
721 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
15|diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1] 2,05 2,05 € 1,65 0S3 43%, € 0,71 34,594%
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722 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
20[diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,76 2,79 € 2,22 0S3 43%, € 0,95 34,594%
723 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
30|diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 1 4,37 4,37 € 3,52 0S3 43% € 1,51 34,594%
724 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
35|diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 cad 1 5,42 5,42 € 4,36 0S3 43% € 1,87 34,594%
725 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
40|diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 cad 1 6,12 6,1 € 4,92 0S3 43% € 2,12 34,594%
726 01.P08.G60|Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
45|diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 cad 1 19,24 19,24 € 15,48 0S3 43% € 6,66 34,594%
727 01.P08.G80|Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
5|diametro mm 50/40/40 cad 1] 2,21 2,214 €1,78 0S3 43% €0,76 34,5949
728 01.P08.G80|Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
10|diametro mm 63/50/50 cad 1] 2,76 2,79 € 2,22 0S3 43% € 0,95 34,5949
729 01.P08.G80|Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 75/50/50, 75/63/63 cad 1] 3,52 3,52 € 2,83 0S3 43% €1,22 34,5949
730 01.P08.G80|Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
20|diametro mm 110/90/90, 110/110/110 cad 11 5,82 64,023 € 51,50 0S3 43% € 22,15 34,5949
731 01.P08.G90|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
polietilene duro tipo Geberit - PE
5|diametro mm 63/63 cad 1 7,19 7,19 € 5,78, 0S3 43% € 2,49 34,594%
732, 01.P08.G90|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 90/90 cad 1] 11,03 11,03 € 8,87 0S3 43% € 3,82 34,5949
733 01.P08.G90|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
polietilene duro tipo Geberit - PE
20|diametro mm 110/110 cad 1] 12,58 12,58 € 10,12 0S3 43% € 4,35 34,5949
734 01.P08.G90|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
polietilene duro tipo Geberit - PE
25|diametro mm 125/110 cad 1] 15,08 15,09 €12,13 0S3 43% € 5,22 34,594%
735 01.P08.G90|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in
polietilene duro tipo Geberit - PE
30|diametro mm 160/110 cad 1] 27,76 27,76 € 22,33 0S3 43% € 9,60 34,5949
736 01.P08.HO0|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed
anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit -
5|diametro mm 110 cad 1] 56,78 56,79 € 45,68 0S3 43% € 19,64 34,5949
737 01.P08.H0O0|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed
anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit -
10|diametro mm 125 cad 1] 71,24 71,24 € 57,31 0S3 43% € 24,64 34,5949
738 01.P08.H00|Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed
anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit -
15|diametro mm 160 cad 1] 102,43] 102,43 € 82,41 0S3 43% € 35,43 34,5949
739 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
10[diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 cad 1 0,59 0,59 € 0,47 0S3 43% € 0,20 34,594%
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740 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
15|diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 cad 1 0,76} 0,79 € 0,61 0S3 43% € 0,26 34,594%
741 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
25|diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 cad 1 1,05 1,05 € 0,84 0S3 43% € 0,36 34,594%
742 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
30|diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 cad 1 1,31 1,314 € 1,05 0S3 43% € 0,45 34,594%
743 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
35|diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 cad 1 2,31 2,314 € 1,86 0S3 43% € 0,80 34,594%
744 01.P08.H10|Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit -
PE
40|diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140 cad 1 24,44 24,44 € 19,66 0S3 43% € 8,45 34,594%
745 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
10[diametro mm 40 cad 5 3,22 16,14 € 12,95 0S3 43% € 5,57 34,594%
746 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 50 cad 5 3,27 16,35 € 13,15 0S3 43%, € 5,66 34,594%
747 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
20[diametro mm 63 cad 5 3,89 19,45 € 15,65 0S3 43%, €6,73 34,594%
748 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
30|diametro mm 90 cad 5 5,03] 25,19 € 20,23 0S3 43% € 8,70 34,5949
749 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
35|diametro mm 110 cad 1 5,82 5,82 € 4,68 0S3 43% € 2,01 34,594%
750 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
40|diametro mm 125 cad 1 8,09 8,09 € 6,511 0S3 43% € 2,80 34,594%
751 01.P08.H30|Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale
in polietilene duro tipo Geberit - PE
45|diametro mm 160 cad 1] 13,62 13,62 € 10,96 0S3 43%: € 4,71 34,594%
752 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
10[diametro mm 40 cad 5 1,63 8,15 € 6,56 0S3 43% € 2,82 34,594%
753] 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
15|diametro mm 50 cad 1 1,8] 1,8 € 1,45 0S3 43% € 0,62 34,594%
754 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
20|diametro mm 63 cad 1] 2,59 2,59 € 2,08 0S3 43% € 0,90 34,5949
755 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE

47 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo [eeiclioiie MIEoIlIs T Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera P P P
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
30[diametro mm 90 cad 1 3,89 3,89 € 3,13 0S3 43%: € 1,35 34,594%
756 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
35|diametro mm 110 cad 1] 4,43 4,43 € 3,56 0S3 43% € 1,53 34,5949
757 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
40|diametro mm 125 cad 1] 6,02 6,02 € 4,84 0S3 43% € 2,08 34,5949
758 01.P08.H40|Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit -
PE
45|diametro mm 160 cad 1] 9,56 9,54 € 7,69 0S3 43% € 3,31 34,5949
759 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
5|diametro mm 40 cad 5 1,93 9,65 € 7,76 0S3 43% € 3,34 34,594%
760 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
10|diametro mm 50 cad 5 2,21 11,0 € 8,89 0S3 43% € 3,82 34,5949
761 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 63 cad 5 3,06 15,3 € 12,31 0S3 43% € 5,29 34,5949
762 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
25[diametro mm 90 cad 5 3,85 19,25 € 15,49 0S3 43%: € 6,66 34,594%
763 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
30|diametro mm 110 cad 5 4,37 21,89 € 17,58 0S3 43% € 7,56 34,5949
764 01.P08.H50|Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
35|diametro mm 125 cad 1] 5,52 5,52 € 4,44 0S3 43% € 1,91 34,594%
765 01.P08.H50[Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
40|diametro mm 160 cad 1] 9,26 9,2 € 7,45 0S3 43% € 3,20 34,5949
766 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
10[diametro mm 40 cad 1] 0,59 0,59 € 0,47 0S3 43% € 0,20 34,594%
767 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
15|diametro mm 50 cad 1] 0,59 0,59 € 0,47 0S3 43% € 0,20 34,5949
768 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
20[diametro mm 63 cad 1] 1,05) 1,05 € 0,84 0S3 43%; € 0,36 34,594%
769 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
30|diametro mm 90 cad 1] 2,31 2,31 € 1,86 0S3 43% € 0,80 34,5949
770] 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
35|diametro mm 110 cad 1] 2,59 2,59 € 2,08! 0S3 43% € 0,90 34,594%
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771 01.P08.H60|Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE
40|diametro mm 160 cad 1] 10,05 10,0 € 8,09 0S3 43% € 3,48 34,5949
772 01.P08.H80|Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa,
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ...
10[diametro mm 40 cad 1 1,85 1,89 € 1,49 0S3 43% € 0,64 34,594%
773 01.P08.H80|Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa,
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ...
15|diametro mm 50 cad 1 2,05 2,05 € 1,65 0S3 43% € 0,71 34,594%
774 01.P08.H80|Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa,
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ...
20[diametro mm 63 cad 1 2,81 2,814 € 2,26 0S3 43% € 0,97 34,594%
775 01.P08.H80|Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa,
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ...
30|diametro mm 90 cad 1 5,52 5,52 € 4,44, 0S3 43% € 1,91 34,594%
776 01.P08.H80|Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa,
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in ...
35|diametro mm 110 cad 1 6,31 6,314 € 5,08, 0S3 43% € 2,18 34,594%
777 01.P08.H90|Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo
Geberit - PE
5|diametro mm 40X1“1/4 cad 1] 1,84 1,84 € 1,48 0S3 43% € 0,64 34,5949
778] 01.P08.H90|Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo
Geberit - PE
10|diametro mm 40X1“1/2 cad 1] 1,84 1,84 € 1,48 0S3 43% € 0,64 34,5949
779 01.P08.H90|Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo
Geberit - PE
20|diametro mm 50X1“1/4 cad 1] 2,31 2,31 € 1,86 0S3 43% € 0,80 34,5949
780 01.P08.H90|Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo
Geberit - PE
25|diametro mm 50X1“1/2 cad 1] 2,31 2,31 €1,86 0S3 43% € 0,80 34,5949
781 01.P08.L10|Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE
5|diametro mm 90-H. cm 7 cad 1 3,29 3,29 € 2,65 0S3 43% € 1,14 34,594%
782 01.P08.L10|Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE
10[diametro mm 110-H.cm 7 cad 1 3,29 3,29 € 2,65 0S3 43% € 1,14 34,594%
783 01.P08.L20|Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE
5|diametro mm 90-H. cm 12,5 cad 1 3,52 3,57 € 2,83 0S3 43% € 1,22 34,594%
784 01.P08.L20|Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE
10[diametro mm 110-H. cm 12,5 cad 1 3,52 3,52 € 2,83 0S3 43% € 1,22 34,594%
785 01.P08.L30|Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo -
PE
5|diametro mm 90 cad 1 8,88 8,89 € 7,14 0S3 43% € 3,07 34,594%
786 01.P08.L30|Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo -
PE
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01.P08.L50]

5]
01.P08.L50]
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01.P08.L50]

15
01.P08.L50]

25]
01.P08.L50]
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35
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01.P08.L65)

5]
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01.P08.L65)
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01.P08.L65)

25]
01.P08.L65)
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01.P08.L65)

50
01.P08.L65)

55)

diametro mm 110

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 40

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 50

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 63

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 90

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 110

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 125

Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm 160

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 16 mm in barre dam 5

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 20 mm in barre dam 5

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 26 mm in barre dam 5

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16

Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,

Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 8,88

20] 5,73]

10) 7,81

1 10,24
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8,88

€714

0S3

43%

€ 3,07

34,594%

2,49

€2,00

0S3

43%

€ 0,86

34,594%

2,7

€217

0S3

43%

€ 0,93

34,594%

3,04

€245

0S3

43%

€1,05

34,594%

3,04

€245

0S3

43%

€1,05

34,594%

3,04

€245

0S3

43%

€1,05

34,594%

3,38

€272

0S3

43%

€117

34,594%

3,8

€ 3,06

0S3

43%

€131

34,594%

1149

€ 92,20;

0S3

43%

€ 39,64

34,594%

5,37

€432

0S3

43%

€1,86

34,594%

78,14

€ 62,83;

0S3

43%

€ 27,02

34,594%

7,33

€5,90

0S3

43%

€254

34,594%

10,24

€824

0S3

43%

€354

34,594%

9,53

€ 7,67

0S3

43%

€3,30

34,594%

4,28

€344

0S3

43%

€148

34,594%

5,89

€471

0S3

43%

€ 2,02

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

802

803]

804

805

806

807|

808|

809

810

811

812

813]

814

815

816

817,

01.P08.L70]

5)
01.P08.L70]

10
01.P08.L70]

15
01.P08.L70]

18]
01.P08.L70]

32
01.P08.L70]

36
01.P08.L70]

40
01.P08.L70]

42
01.P08.L70]

60)
01.P08.L70]

62
01.P08.MOO|

20
01.P08.MOO|

25
01.P08.MOO|

30
01.P08.MOO|

40
01.P08.MO5|

15
01.P08.MO5|

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20

Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
metal-plastico multistrato

riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20

Tubagzioni in polietilene PE nero a bassa densita’ pn 6 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 40-spessore mm2.5

Tubagzioni in polietilene PE nero a bassa densita’ pn 6 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3

Tubagzioni in polietilene PE nero a bassa densita’ pn 6 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 63-spessore mm 5.4

Tubagzioni in polietilene PE nero a bassa densita’ pn 6 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 90-spessore mm 7.8

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

Tubagzioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 10,71

1 11,55j

1 10,71

1 12,73

10) 1,85

10) 2,95

10) 5,92

10) 0,89
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9,84

€ 7,93

0S3

43%:

€ 3,41,

34,594%

9,93

€7,99

0S3

43%:

€ 3,44

34,594%

10,7134

€ 8,62

0S3

43%:

€ 3,70

34,594%

11,55

€ 9,29

0S3

43%:

€ 4,00

34,594%

10,7134

€ 8,62

0S3

43%:

€ 3,70

34,594%

12,73

€ 10,24

0S3

43%:

€ 4,40

34,594%

3,79

€ 3,02

0S3

43%

€ 1,30

34,594%

5,42

€ 4,36

0S3

43%

€ 1,87,

34,594%

6,22

€ 5,00:

0S3

43%:

€ 2,15

34,594%

6,3

€ 5,07,

0S3

43%:

€ 2,18,

34,594%

1,22

€0,98;

0S3

43%:

€ 0,42

34,594%

18,9

€ 14,88;

0S3

43%:

€ 6,40

34,594%

29,9

€ 23,73;

0S3

43%:

€ 10,21

34,594%

59,2

€ 47,63

0S3

43%:

€ 20,48

34,594%

8,9

€7,16:

0S3

43%:

€ 3,08

34,594%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
20|diametro esterno mm 40-spessore mm 3.7 m 10 1,4 14 € 11,26 0S3 43% € 4,84 34,594%
818 01.P08.M05| Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
25|diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6 m 10 2,15 219 € 17,30 0OS3 43%: € 7,44 34,594%
819 01.P08.M05| Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
30|diametro esterno mm 63-spessore mm 5.8 m 1] 3,38 3,39 € 2,72 0S3 43%; €1,17 34,594%
820 01.P08.M05| Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ pn 10 per condotte a
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
40[diametro esterno mm 90-spessore mm 8.2 m 1] 6,81 6,814 € 5,48 0S3 43% € 2,36 34,594%
821 01.P08.M10|Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
15|diametro esterno mm32X32 cad 5 5,72 28,9 € 23,01 0S3 43% € 9,89 34,594%
822 01.P08.M10|Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
20[diametro esterno mm40X40 cad 5 9,36 46,9 € 37,65 0S3 43% € 16,19 34,594%
823 01.P08.M10|Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
25|diametro esterno mm50X50 cad 1] 12,89 12,89 € 10,37 0S3 43% € 4,46 34,5949
824 01.P08.M10|Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
30|diametro esterno mm63X63 cad 5 17,79 88,99 € 71,56 0S3 43% € 30,77 34,5949
825 01.P08.M15[Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10
10|diametro esterno mm 32X20, 32X25 cad 2 5,32 10,64 € 8,56 0OS3 43% € 3,68 34,594%
826 01.P08.M15[Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10
15|diametro esterno mm 40X32, 40X25 cad 1 9,16 9,14 € 7,37 0S3 43% € 3,17 34,594%
827 01.P08.M15[Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10
20[diametro esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 cad 2 11,86 23,77 € 19,08 0S3 43% € 8,21 34,594%
828 01.P08.M15[Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10
25[diametro esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 cad 1] 16,84 16,84 € 13,55 0S3 43%: € 5,83 34,594%
829 01.P08.M18|Manicotto di riparazione per tubazioni in PE
5|diametro esterno mm 50 cad 1] 13,41 13,413 € 10,79 0S3 43% € 4,64 34,594%
830 01.P08.M18[Manicotto di riparazione per tubazioni in PE
10[diametro esterno mm 63 cad 1] 17,99 17,99 € 14,47 0S3 43%; € 6,22 34,594%
831 01.P08.M20|Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10
15|diam. esterno 32X3/4*,32X1* cad 1] 3,06 3,04 € 2,46 0S3 43% € 1,06 34,5949
832 01.P08.M20|Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10
20[diam. esterno 40X11/4,40X11/2,40X2" cad 1] 6,27, 6,27 € 5,04 0S3 43% €2,17 34,5949
833 01.P08.M20|Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10
25|diam. esterno 50X11/2,50X2" cad 1] 7,59 7,59 € 6,11 0S3 43% € 2,63 34,5949
834 01.P08.M20|Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10
30|diam. esterno 63X2*,63X11/2 cad 1] 10,92 10,92 € 8,79 0S3 43% € 3,78 34,5949
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
835 01.P08.M25|Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
15|diam. esterno 32X1* cad 1 3,34 3,34 € 2,69 0S3 43% € 1,16 34,594%
836 01.P08.M25|Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
20|diam. esterno 40X1“1/4,40X1* cad 1] 5,72 5,72 € 4,60 0S3 43% € 1,98 34,5949
837 01.P08.M25|Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
25|diam. esterno 50X1“1/2 cad 1] 7,68] 7,68 € 6,18 0S3 43% € 2,66 34,5949
838 01.P08.M25|Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
30|diam. esterno 63X2* cad 1] 10,92 10,92 € 8,79 0S3 43% € 3,78 34,5949
839 01.P08.M30|Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
15|diametro esterno mm 32X32 cad 2 5,62 11,24 € 9,04 0S3 43% € 3,89 34,594%
840 01.P08.M30|Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
20[diametro esterno mm 40X40 cad 2 9,86 19,72 € 15,86 0S3 43% € 6,82 34,594%
841 01.P08.M30|Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
25|diametro esterno mm 50X50 cad 2 13,84 27,68 € 22,27 0S3 43%, € 9,58 34,594%
842 01.P08.M30|Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
30|diametro esterno mm 63X63 cad 2 16,84 33,68 € 27,10 0S3 43%, € 11,65 34,594%
843 01.P08.M35|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
15|diametro esterno mm 32X1“ cad 1 4,04} 4,04 € 3,25 0S3 43% € 1,40 34,594%
844 01.P08.M35|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
20[diametro esterno mm 40X2“ cad 2 8,09 16,19 € 13,02 0S3 43% € 5,60 34,594%
845 01.P08.M35|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
25|diametro esterno mm 50X2“ cad 1 10,92 10,92 € 8,79 0S3 43% € 3,78 34,594%
846 01.P08.M35|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
30|diametro esterno mm 63X2* cad 1 14,86 14,84 € 11,95 0S3 43% € 5,14 34,594%
847 01.P08.M40|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
15|diametro esterno mm 32X1“ cad 2 4,04} 8,04 € 6,50 0S3 43% € 2,80 34,594%
848 01.P08.M40|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
20[diametro esterno mm 40X1“1/4 cad 1 8,09 8,09 € 6,51 0S3 43% € 2,80 34,594%
849 01.P08.M40|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10
25|diametro esterno mm 50X1“1/2 cad 2 10,92 21,84 € 17,57 0S3 43% € 7,56 34,594%
850 01.P08.M40|Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in
polietilene PE nero pn 6,pn 10

53 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
30|diametro esterno mm 63X2" cad 1] 14,86 14,84 € 11,95 0S3 43% € 5,14 34,5949
851 01.P08.M45|Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10
15|diametro esterno mm 32X32X32 cad 1] 8,38 8,39 € 6,74 0S3 43% € 2,90 34,594%
852 01.P08.M45|Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10
20|diametro esterno mm 40X40X40 cad 1] 13,84 13,84 €11,13 0S3 43% € 4,79 34,5949
853 01.P08.M45|Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10
25|diametro esterno mm 50X50X50 cad 1] 18,82 18,82 € 15,14 0S3 43% € 6,51 34,5949
854 01.P08.M45|Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero
pn 6, pn 10
30|diametro esterno mm 63X63X63 cad 1] 26,62 26,624 € 21,42 0S3 43% €9,21 34,5949
855 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
5[nipplo - diametro 1/2* cad 2) 0,35 0,7 € 0,56 0S3 43% € 0,24 34,5949
856 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
10| nipplo - diametro 3/4* cad 2) 0,41 0,82 € 0,66 0S3 43% €0,28 34,5949
857 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
15|nipplo - diametro 1“ cad 2) 0,65 1,3 € 1,05 0S3 43% € 0,45 34,5949
858 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
20| nipplo - diametro 1“1/4 cad 1] 1,06 1,04 € 0,85 0S3 43%, € 0,37 34,5949
859 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
25|nipplo - diametro 1“1/2 cad 1] 1,3] 1,3 € 1,05 0S3 43% € 0,45 34,5949
860 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
30| nipplo - diametro 2* cad 1] 1,79 1,79 € 1,44 0S3 43% € 0,62 34,5949
861 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
55[manicotto - diametro 1/2“ cad 2 1,06 2,12 € 1,71 0S3 43% € 0,73 34,594%
862 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
60[manicotto - diametro 3/4“ cad 2 1,79 3,59 € 2,88, 0S3 43% € 1,24 34,594%
863 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
65[gomito a 90 gradi - diametro 1/2“ cad 5 1,06 53 € 4,26 0S3 43% € 1,83 34,594%
864 01.P08.M80|Raccordi filettati di polipropilene
70[gomito a 90 gradi - diametr0 3/4* cad 2 1,53 3,09 € 2,46 0S3 43% € 1,06 34,594%
865 01.P08.N40|Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per
raccolta e smaltimento acqua
5|dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5 cad 1 4,7 47 € 3,78 0S3 43%, € 1,63 34,594%
866 01.P08.N40|Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per
raccolta e smaltimento acqua
10|dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9 cad 1 9,14 9,14 € 7,35 0S3 43%, € 3,16 34,594%
867 01.P08.N40|Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per
raccolta e smaltimento acqua
15[dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10 cad 1] 12,27 12,27 € 9,87 0S3 43%; € 4,24 34,594%
868 01.P08.N40|Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per
raccolta e smaltimento acqua
20|dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20 cad 1 15,08 15,09 €12,13 0S3 43% € 5,22 34,594%
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N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

869

870

871

872

873

874

875

876

877,

878|

879

880

881

882

883

884

885

01.P08.N60}

5)
01.P08.N60}

10
01.P08.N60}

15
01.P08.N60}

20
01.P08.N65|

5]
01.P08.N65|

10
01.P08.N65|

15
01.P08.N65|

20
01.P12.H10}
5]
01.P12.H10}
10
01.P12.H20}
5]
01.P22.A60

15
01.P22.A60

20
01.P22.C02

15
01.P22.C02

20
01.P22.C26}

10
01.P22.C26}

Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
riquadro nella parte superiore, idoneo ad allog-

dimensioni cm 20x20 altezza cm 20

Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
riquadro nella parte superiore, idoneo ad allog-

dimensioni cm 30x30 altezza cm 30

Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
riquadro nella parte superiore, idoneo ad allog-

dimensioni cm 40x40 altezza cm 40

Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
riquadro nella parte superiore, idoneo ad allog-

Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5

Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata

minima garantita di q10-11 di carico concentra-
dimensioni cm20X20

Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata

minima garantita di q10-11 di carico concentra-
dimensioni cm30X30

Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata

minima garantita di q10-11 di carico concentra-
dimensioni cm40X40

Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata

minima garantita di q10-11 di carico concentra-

dimensioni cm55X55

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali

Sino a 3/4 di pollice

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali

Da 1 pollice

Tubi metallici

In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con
scarico a pavimento o a parete

cm 56x37x39

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con
scarico a pavimento o a parete

cm 41x34x32 - per scuole materne

Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due
rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, spor-

Da 1/2* senza aeratore, tipo pesante

Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due
rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, spor-

Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con
deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole

Da 1/2* ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con
deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

kg

kg

kg

cad

cad

cad

cad

cad

1 18,41

1 31,42

1 44,83

1 24,12

1 37,65]

1 80,71

10 2,9

10) 2,6

2) 65,44

1 45,86

1 47,97,

3 34,84
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8,97

€7,22:

0S3

43%:

€ 3,10

34,594%

18,414

€ 14,81

0S3

43%:

€6,37:

34,594%

31,42

€ 25,28

0S3

43%:

€ 10,87

34,594%

44,83

€ 36,07!

0S3

43%:

€ 15,51

34,594%

13

€ 10,46!

0S3

43%:

€ 4,50

34,594%

24,12

€ 19,40:

0S3

43%:

€ 8,34

34,594%

37,69

€ 30,29

0S3

43%

€ 13,02

34,594%

80,714

€ 64,93

0S3

43%

€ 27,92

34,594%
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15|Da 1/2“ ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante cad 1 42,97| 42,97 € 34,57 0S3 43% € 14,86 34,594%
886 01.P22.C28|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta
girevole sporgenza cm 13
15|Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante cad 3 34,84 104,52 € 84,09 0S3 43% € 36,16 34,594%
887 01.P22.C28|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta
girevole sporgenza cm 13
20[Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1] 34,84 34,84 € 28,03 0S3 43%; € 12,05 34,594%
888 01.P22.C32|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca
girevole ad s sporgenza cm 18
15|Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 2 34,84 69,69 € 56,06 0S3 43% € 24,10 34,594%
889 01.P22.C32|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca
girevole ad s sporgenza cm 18
20[Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1] 34,84 34,84 € 28,03 0S3 43%: € 12,05 34,594%
890 01.P22.C34|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca
girevole ad U sporgenza cm 17,5
15|Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 2 34,84 69,69 € 56,06 0S3 43% € 24,10 34,594%
891 01.P22.C34|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca
girevole ad U sporgenza cm 17,5
20[Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1] 34,84 34,84 € 28,03 0S3 43%i € 12,05 34,594%
892 01.P22.C38|Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
15|Da 1/2“,senza aeratore,tipo pesante cad 1] 14,25 14,25 € 11,46 0S3 43%; € 4,93 34,594%
893 01.P22.C38|Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo
20[Da 1/2“, con aeratore,tipo pesante cad 5 16,37 81,85 € 65,85 0S3 43% € 28,31 34,594%
894 01.P22.C40|Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca
girevole alta sporgenza cm 13
15|Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 5 17,59 87,95 € 70,76 0S3 43% € 30,43 34,594%
895 01.P22.C40|Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca
girevole alta sporgenza cm 13
20[Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1] 19,14 19,14 € 15,40 0S3 43% € 6,62 34,594%
896 01.P22.C44|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
25|Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo corrente cad 5 10,64 53,2 € 42,80 0S3 43% € 18,40 34,594%
897 01.P22.C44|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
30|Da 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo corrente cad 5 10,64 53,2 € 42,80 0S3 43% € 18,40 34,594%
898 01.P22.C44|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
50[Da 1/2“ lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43% € 3,68 34,594%
899 01.P22.C44|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli
55|Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo pesante cad 1 13,9 13,9 € 11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
900 01.P22.C48|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza
portagomma
20[Da 1/2“ x 3/4“ con portagom - sede inclinata - corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%, € 3,68 34,594%
901 01.P22.C48|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza
portagomma
30|Da 1/2“ x 3/4“ senza portagomma - normale - corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%, € 3,68 34,594%
902 01.P22.C48|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza
portagomma
40[Da 1/2“ x 3/4“ senza portagom - sede inclinata - corr. cad 1] 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43% € 3,68 34,594%
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903 01.P22.C48|Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza
portagomma
60[Da 1/2“ x 3/4* con portagomma - sede inclin - pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
904 01.P22.C50|Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca
girevole ad s sporgenza cm 18
25|Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
905 01.P22.C50|Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca
girevole ad s sporgenza cm 18
30|Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 13,9 13,9 €11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
906 01.P22.C54|Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca
girevole alta, sporgenzacm 13
15|Da 1/2“senza aeratore,tipo pesante cad 1 13,9 13,9 € 11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
907 01.P22.C54|Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca
girevole alta, sporgenzacm 13
20[Da 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,9 13,9 € 11,18 0S3 43% € 4,81 34,594%
908 01.P22.C62|Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato
10[|Da 3/4“, sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 0S3 43% € 1,88 34,594%
909 01.P22.C62|Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato
20[Da 3/4“, sporgenza cm 30 cad 1] 7,46 7,49 € 6,00 0S3 43% € 2,58 34,594%
910 01.P22.C64|Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato
10[Da 3/4“ sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 0S3 43% € 1,88 34,594%
911 01.P22.C66|Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato
10[Da 3/4“, sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 0S3 43% € 1,88 34,594%
912 01.P22.C68|Bocca di erogazione fusa in ottone cromato
10|Da 3/4“, sporgenza cm14 con aeratore cad 1] 14,92 14,92 € 12,00 0S3 43%; € 5,16 34,594%
913 01.P22.C78|Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio
chiuso, a due pezzi
10|Da 1/2* diritto cad 2|
cad 2|
4 7,77, 31,08 € 25,00; 0S3 43% € 10,75 34,594%
914 01.P22.C78|Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio
chiuso, a due pezzi
25(Da 1“ diritto cad 1] 12,35 12,35 € 9,94 0S3 43% € 4,27 34,594%
915 01.P22.C86|Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per
intercettazione
5|Da 3/4* cad 2 12,78 25,59 € 20,56 0S3 43% €884 34,594%
916 01.P22.C86|Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per
intercettazione
10[Dal” cad 2 15,02 30,04 €24,17: 0S3 43% € 10,39 34,594%
917| 01.P22.C88|Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn
10, attacchi a manicotto,per intercettazione
5|Dal1/2" cad 1 8 g € 6,44 0S3 43% €277 34,594%
918 01.P22.C88|Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn
10, attacchi a manicotto,per intercettazione
10|Da3/4" cad 1 9,59 9,59 €7,72 0S3 43% € 3,32 34,594%

57 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
919 01.P22.C88|Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn
10, attacchi a manicotto,per intercettazione
15|Da 1 cad 1 14,25 14,29 € 11,46; 0S3 43% €4,93 34,594%
920 01.P22.C88|Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn
10, attacchi a manicotto,per intercettazione
20|Da1"1/4 cad 1 18,7 18,7 € 15,04 0S3 43% € 6,47 34,594%
921 01.P22.C88|Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn
10, attacchi a manicotto,per intercettazione
25|Da1"1/2 cad 1 26,71 26,714 € 21,49: 0S3 43% €924 34,594%
922 01.P22.C89|Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.tfe.
10|Da 1/2“ - mm 15 cad 1] 5,54 5,54 € 4,46 0S3 43% € 1,92 34,5949
923 01.P22.C89|Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.tfe.
15|Da 3/4 - mm 20 cad 2 7,46 14,92 € 12,00 0S3 43%; € 5,16 34,594%
924 01.P22.C89|Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.tfe.
20[Da 1" - mm 25 cad 2 9,06 18,123 € 14,58; 0S3 43% € 6,27 34,594%
925 01.P22.C89|Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.tfe.
25|Da 1 1/4* - mm 32 cad 2) 13,9 27,9 € 22,37 0S3 43% € 9,62 34,5949
926 01.P22.C89|Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.tfe.
30|Da 1 1/2* - mm 40 cad 2) 19,25 38,5 € 30,97 0S3 43% € 13,32 34,5949
927 01.P22.C90|Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata
10|Da1/2" cad 1 3,52 3,53 €283 0S3 43% €1,22 34,594%
928 01.P22.E10|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia,
con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
20[Da 1/2“ con aeratore,tipo pesante cad 1 66,34 66,34 € 53,37 0S3 43% € 22,95 34,594%
929 01.P22.E12|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza
doccia e senza deviatore
20[Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 38,62 38,62 € 31,07 0S3 43% € 13,36 34,594%
930 01.P22.E14|Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta
10[Da 1/2“ tipo pesante cad 1 24,6 24,9 € 19,79 0S3 43% € 8,51, 34,594%
931 01.P22.E42|Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori
5|Da 3/4“ a parete con rosone cad 5 17,25 86,25 € 69,39 0S3 43% € 29,84 34,594%
932 01.P22.E42|Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori
10|Da 1" a parete con rosone cad 1] 18,25 18,25 € 14,68 0S3 43% € 6,31 34,594%
933 01.P22.E42|Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori
25|Da 3/4“ da incasso con placca cad 1 20,37 20,37 € 16,39 0S3 43% € 7,05 34,594%
934 01.P22.E42|Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori
30|Da 1“ da incasso con placca cad 5 22,15 110,79 € 89,10 0S3 43% € 38,31 34,594%
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935 01.P22.E44|Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso
rapido con rosone
5|Da 3/4“ a s con rosone diam. 25 mm cad 1 8,53 8,53 € 6,86 0S3 43% € 2,95 34,594%
936 01.P22.E64]Sifoni in ottone cromato per lavabi
15|Da 1 ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. cad 5 10,23 51,15 €41,15 0S3 43%, € 17,69 34,594%
937 01.P22.E64]Sifoni in ottone cromato per lavabi
25|Da 1" a V, regolazione telescopica cad 5 8,32 41,4 € 33,47 0S3 43% € 14,39 34,594%
938 01.P22.E64]Sifoni in ottone cromato per lavabi
35|Da 1 a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. cad 5 6,6 33 € 26,55 0S3 43% € 11,42 34,594%
939 01.P22.E64]Sifoni in ottone cromato per lavabi
45|Da 1“a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. cad 1 8,32 8,37 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,594%
940 01.P22.E66|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua
regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento
5|Da 1 1/4“ x 32 mm a bottiglia cad 2) 8,32 16,64 € 13,39 0S3 43% €5,76 34,5949
941 01.P22.E66|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua
regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento
15|Da 1 1/4“ x 40 mm a V cad 1] 4,59 4,59 € 3,69 0S3 43% € 1,59 34,5949
942 01.P22.E68|Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a
catenella
5|Da 1“ con troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2 2,35 47 € 3,78 0S3 43%, € 1,63 34,594%
943] 01.P22.E68|Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a
catenella
10[Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2 2,66 5,37 € 4,28 0S3 43% € 1,84 34,594%
944 01.P22.E78|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e
rosone
5|Da 1 1/4“x 40 mm a V cad 1] 6,39 6,39 € 5,14 0S3 43% €221 34,5949
945 01.P22.E78|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e
rosone
15|Da 1 1/2“x 40 mm a Vv cad 2) 6,39 12,79 € 10,28 0S3 43% € 4,42 34,5949
946 01.P22.E78|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e
rosone
25[Da 1 1/4“x 40 mm a V - a due bracci cad 1 8,32 8,37 € 6,69 0S3 43% € 2,88 34,594%
947 01.P22.E78|Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e
rosone
35|Da 1 1/2“x 40 mm a V - a due bracci cad 2 8,32 16,64 € 13,39 0S3 43% € 5,76 34,594%
948 01.P22.E90|Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo
Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato,
5|Colonna di scarico completa da 1 1/4* cad 1 17,14 17,14 € 13,79 0S3 43% € 5,93 34,594%
949 01.P22.F10|Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno,
scarico girevole con raccordo, guarnizioni, al-
5|Da 1 1/4* cad 1 8 g € 6,44 0S3 43% €277 34,594%
950 01.P22.F20|Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da
1 1/2* con guarnizione, completo di canotti
5|Avdall/2* cad 1] 23,49 23,49 € 18,90 0S3 43%; € 8,13 34,594%
951 01.P22.F40|Bracci doccia a parete in ottone cromato
5|Da 1/2“ con soffione fuso,tipo americano cad 1 53,32 53,32 € 42,90 0S3 43% € 18,45 34,594%
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952 01.P22.F50| Tubo flessibile metallico per doccia
5|Da 1/2* cm100 cad 2) 3,73] 7,44 € 6,00 0S3 43% € 2,58 34,5949
953 01.P22.F50| Tubo flessibile metallico per doccia
15|Da 1/2“ cm150 cad 3 5,34 16,02 € 12,89 0S3 43% € 5,54 34,5949
954 01.P22.F52| Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8*
20(Cm 30 cad 1 2,12 2,12 €1,71 0S3 43% €0,73 34,594%
955 01.P22.F55| Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2“
20(Cm 30 cad 5 2,19 10,99 € 8,81 0S3 43% € 3,79 34,594%
956 01.P22.F58| Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“
20(Cm 30 cad 10 2,29 22,9 € 18,42, 0S3 43% € 7,92 34,594%
957 01.P22.F60|Doccetta a mano in plastica
5|Da 1/2* cad 5 4,27 21,35 € 17,18; 0S3 43% € 7,39 34,594%
958 01.P22.H20|Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere
cromate
5|In materiale plastico - colori vari cad 1 10,64 10,64 € 8,56 0S3 43%, € 3,68 34,594%
959 01.P22.H22|Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca
10[Da 1“ con attacco alla parete cad 1 12,35 12,35 € 9,94 0S3 43% € 4,27 34,594%
960 01.P22.H60|Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante
20|In plastica tipo pesante da litri 10-12 cad 5 38,4 192 € 154,47 0S3 43% € 66,42 34,594%
961 01.P22.H66|Catena a tirante
5|Per vaschetta di cacciata alta cad 10 1,28 12,9 € 10,30 0S3 43% € 4,43 34,594%
962 01.P22.L30|Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda
5|Del diametro di 3/8 di pollice cad 10 0,03} 0,3 € 0,24 0S3 43% € 0,10 34,594%
963 01.P22.L30|Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda
10[Del diametro di 1/2 di pollice cad 1 0,06} 0,09 € 0,05 0S3 43% € 0,02 34,594%
964 01.P22.L30|Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda
15|Del diametro di 3/4 di pollice cad 4 0,08} 0,32 € 0,26 0S3 43% € 0,11 34,594%
965 01.P22.L60|Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti
5|Del diametro interno da 3/8" a 1* cad 2 0,07 0,14 € 0,11 0S3 43% € 0,05 34,594%
966 01.P22.M40[Polmoncini per flussometri
10| Del diametro di pollici 3/4 cad 4 2,19 8,79 € 7,05 0S3 43% € 3,03 34,594%
967 01.P24.E25|Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina
per il sollevamento dei materiali estratti sino
5|Pressione pompa oltre 200 atm. h 21 82,43 1.731,03 € 1.392,62i 0S3 43% € 598,83 34,594%
968 01.P24.E30|Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per
pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,
5. h 10 54,29 5429 € 436, 77; 0S3 43% € 187,81, 34,594%
969 05.P68.A60|Distacco dallimpianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi
dimensione, compresi i materiali di consumo per
5|Di qualsiasi dimensione cad 2 11,48 22,96 € 18,47 0S3 43% € 7,94 34,594%
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970 05.P68.A70| Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per
sostituzione o demolizione
5|A vite o a flange cad 1 3,17 3,17 € 2,55 0S3 43% € 1,10 34,594%
971 05.P68.A80| Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per
riparazioni o sostituzioni
5|Di qualsiasi diametro cad 1 2,21 2,214 € 1,78 0S3 43% € 0,76 34,594%
972 05.P68.B20|Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi
dimensione, compresi i materiali di consumo
5|Di qualsiasi dimensione cad 1 15,84 15,84 € 12,74 0S3 43% € 5,48 34,594%
973 05.P68.B30|Riattacco di valvole o detentori perradiatori
5|Di qualsiasi diam. cad 1 2,85 2,85 € 2,29 0S3 43% € 0,99 34,594%
974 01.P22.H62|Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna
e tubo di cacciata
5|Da litri 10, tipo leggero cad 5 24,6 123 € 98,95 0S3 43% € 4255 34,594%
975 01.P22.H62|Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna
e tubo di cacciata
10[Da litri 10, tipo pesante cad 9 49,08 441,72 € 355,37 0S3 43%: € 152,81, 34,594%
976 01.P22.A10|Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,
con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
20|cm 59x48x19 cad 3 34,4 103,24 € 83,02 0S3 43% € 35,705 34,594%
977 01.P22.A15|Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per
montaggio in batteria con un fianco non smaltato
5{cm 90x45x21 cad 1 115,75 115,75 € 93,12 0S3 43% € 40,04 34,5949
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
978 NPO6/SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE cad 1] 407,11 407,114 € 327,52 0OS6 40% € 131,01 32,180%
REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-
CUSCINETTO INFER E SUPER

61 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
979 NP07[SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE cad 1 277,76 277,79 € 223,46 0S6 40% € 89,38 32,180%
980 NP08[SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE cad 1 162,52 162,52 € 130,75! 0S6 40%, € 52,30 32,180%
REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN
INFER O SUPER-NO FOND
981 NP18{RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, cad 1 32,48 32,49 € 26,13 0S6 40% € 10,45 32,180%
982) NP19[RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, centimetri 1 1,37 1,37 € 1,10 0S6 40%, € 0,44 32,180%
RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO) PER OGNI CM SUCC
983 NP49[PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO, ANCHE IN cad 1 52,59 52,59 € 42,31 0S6 40% € 16,92 32,180%
984 NP51{VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA cad 1 6,04 6,04 € 4,86 0S6 40% € 1,94 32,180%
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER
OGNI PORTA
985 NP52{VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA cad 1 2,23 2,23 € 1,79 0S6 40% €0,72 32,180%
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER
SECONDA ANTA
986 NP53[VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI cad 1 53,68 53,69 € 43,19 0S6 40% € 17,27 32,180%
FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E
RESISTENZA AL FUOCO. PRIMA
987 NP54[“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI cad 1 8,86} 8,89 €7,13 0S6 40%, €2,85 32,180%
FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E
RESISTENZA AL FUOCO. PORT
988 NP55(“VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI cad 1 4,34 4,34 € 3,49 0S6 40%, € 1,40: 32,180%
FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO.
MAGGIORAZIONE PER SEC
989 NP56{SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI ml 1 20 20 € 16,09 0S6 40% € 6,44 32,180%
QUALSIASI TIPO
990 NP57|RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: cad 1 52,27 52,27 € 42,05 0S6 40% € 16,82 32,180%
SOSTITUZIONE DI CERNIERA
991 NP58{RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: cad 1 20,84 20,84 € 16,77 0S6 40%, €6,71 32,180%
RIPARAZIONE DI CERNIERA
992 NP59[RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: cad 1 33,31 33,31 € 26,80 0S6 40%, € 10,72 32,180%
SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI
CHIUSURA DEI BAT
993 NP60[RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: cad 1 289,41 289,414 € 232,83 0S6 40% €93,13 32,180%
RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI
DEL VANO PORT
994 NP61{RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: cad 1  1.41858 1.418,59 € 1.141,26! 0S6 40% € 456,50 32,180%
RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI
DEL VANO PORTA
995 NP62[*REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO cad 1 50,81 50,814 € 40,88 0S6 40%, € 16,35 32,180%
PER IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO
INTERVENTO
996 NP63[*REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO cad 1 20,14 20,14 € 16,20 0S6 40%, € 6,48! 32,180%
DOPO IL PRIMO MANIGLIONE REVISIONATO O PER IL PRIMO
SE SINGOLO...
997 NP64{SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO cad 1 41,06 41,08 € 33,03 0S6 40% € 13,21 32,180%
LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE
SINGOLO INTERVENTO
998 NP65(SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO cad 2 9,5 19 € 15,29 0S6 40%, €6,11 32,180%
LATERALE PER | SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

NPG66|

NP67

NPG8]

NP69

NP73]

01.A02.CO0}

5]
01.A15.A10

5]
01.A15.A10

10
01.A15.A10

[

5]
01.A15.A10

20
01.A15.A10

N

5)
01.A15.A10

30
01.A15.A10

35
01.A15.A20

5]
01.A15.A25

5]
01.A15.A30

SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E
BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO
INTERVENTO

SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO
ALTO E BASSO PER | SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL
PRIMO

REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL
CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE
SINGOLO INTERVENTO

REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL
CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA

SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E
INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E
NUMERO DI BATTENTI

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali

Con una superficie di almeno m2 0,50

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Trasparenti e sottili, normali e forti

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Di qualunque tipo e spessore per lucernari

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Cristalli trasparenti normali

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Cristalli temperati

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo

Vetri antisfondamento

Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in
opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso

Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno

Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per
I'applicazione a serramenti interni od esterni, misu-

Di varie dimensioni su telai in ferro o legno

Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la
rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a

Di qualunque tipo e dimensione

cad

cad

cad

cad

mq

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

1 44,32,

1 12,66}

1 36,17,

1 5,07

1 276,05

1 11,58

1,02

16,98

1 20,63]

1 42,75

1 27,53

1 36,18]

1 36,18]

1 36,18]

63 DI 89

44,32

€ 35,66!

0S6

40%

€ 14,26}

32,180%

12,69

€10,19;

0S6

40%:

€ 4,07,

32,180%

36,17

€ 29,10;

0S6

40%,

€ 11,64

32,180%

5,07

€ 4,08;

0S6

40%;

€ 1,63

32,180%

276,09

€ 222,08;

0S6

40%

€ 88,83

32,180%

11,58

€9,32

0S6

40%

€3,73

32,180%

17,32

€ 13,93

0S6

40%

€5,57

32,180%

20,63

€ 16,60:

0S6

40%

€ 6,64

32,180%

42,79

€ 34,39

0S6

40%

€ 13,76

32,180%

27,53

€ 22,15

0S6

40%

€ 8,86

32,180%

36,18

€ 29,11;

0S6

40%

€ 11,64

32,180%

36,18

€ 29,11;

0S6

40%

€ 11,64

32,180%

36,18

€ 29,11

0S6

40%

€ 11,64

32,180%

8,24

€ 6,65

0S6

40%

€ 2,66

32,180%

8,49

€ 6,80

0S6

40%

€272

32,180%9

341

€274

0S6

40%

€1,10

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1015

1016

1017,

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

01.A15.B00

5)
01.A15.C00}
5)
01.A15.NOO}
5)

01.A16.A10

5]
01.A16.A30

5]
01.A17.A40

5]
01.A17.A40

15
01.A17.A40

40
01.A17.A50

10
01.A17.A50

20
01.A17.A50

45
01.A17.A60

a1

01.A17.A60

-~

01.A17.A60

10

01.A17.A60

15

Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle
battute

Per qualunque tipo di vetro

Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate

Di qualsiasi spessore o tipo

Compensazioni

Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri
occorrenti sia inferiore a m2 uno i prezzi dell'arti-

Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di
qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature

Per superficie di aimeno m2 0,20

Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato
dello spessore di mm 20 o con specchiatura in

In PVC antiurto

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e
sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorren-

In larice d'’America e per quantitativi superiori a m3 0,1

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e
sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorren-

In abete e per quantitativi superiori a m3 0,1

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e
sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorren-

In douglas fir e per quantitativi superiori a m3 0,1

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma,
chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta

In larice d'’America e per quantitativi superiori a m3 0,1

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma,
chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta

In abete e per quantitativi superiori a m3 0,1

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma,
chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta

In douglas fire per quantitativi superioria m3 0,1

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse
facce, comprese le opere accessorie

Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli,
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse
facce, comprese le opere accessorie

Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli,
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse
facce, comprese le opere accessorie

Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a
m30,1

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse
facce, comprese le opere accessorie

Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m3

0,10.

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,76

0,12]

0,12

0,12

0,12]

0,12]

0,12]

0,2]

0,05]

0,2]

0,05]

8,16

6,02

6,22

15,15j

16,63]

1.798,59

1.440,52

1.669,93

6.294,07|

5.936,00

6.165,41

696,94

1.087,74

792,63]

1.213,49
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8,14

€ 6,56

0S6

40%:

€ 2,63

32,180%

6,02

€484

0S6

40%;

€1,94

32,180%

6,22

€ 5,00

0S6

40%;

€ 2,00

32,180%

15,15

€12,19

0S6

40%:

€ 4,88,

32,180%

29,21

€ 23,55!

0S6

40%:

€ 9,42

32,180%

215,83

€ 173,64

0S6

40%:

€ 69,45:

32,180%

172,89

€ 139,07;

0S6

40%:

€ 55,63

32,180%

200,39

€ 161,21:

0S6

40%:

€ 64,49

32,180%

755,29

€ 607,63:

0S6

40%:

€ 243,05:

32,180%

712,32

€ 573,07:

0S6

40%:

€ 229,23

32,180%

739,89

€ 595,21

0S6

40%:

€ 238,09

32,180%

139,39

€ 112,14

0S6

40%;

€ 44,86,

32,180%

54,39

€ 43,76

0S6

40%:

€ 17,50

32,180%

158,53

€ 127,54

0S6

40%;

€ 51,02

32,180%

60,67

€ 48,81

0S6

40%;

€ 19,52

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037,

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

01.A17.A80

5)
01.A17.B00

10
01.A17.B00

20
01.A17.B00

65)
01.A17.B00

455
01.A17.B10

15
01.A17.B10

65)
01.A17.B10

455
01.A17.B40

15
01.A17.B40

85)
01.A17.B40

295
01.A17.B50

15
01.A17.B50

85)
01.A17.B50

295
01.A17.B65

5]
01.A17.B65

Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in
opera, misurato sullo sviluppo effettivo

In legno di abete

Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma,
dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri

In larice d'America, dello spessore di mm 35

Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma,
dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri

In larice d'America, dello spessore di mm 45

Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma,
dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri

In abete, dello spessore di mm 35

Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma,
dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri

In douglas, dello spessore di mm 40

Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di
qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con

In larice d'’America dello spessore di mm 40

Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di
qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con

In abete dello spessore di mm 35

Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di
qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con

In douglas fir dello spessore di mm 40

Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone, con specchiature

In larice d'America, dello spessore di mm 40

Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone, con specchiature

In abete, dello spessore di mm 40

Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone, con specchiature

In douglas fir, dello spessore di mm 40

Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti, montate su chiam-

In larice d'America, dello spessore di mm 40

Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti, montate su chiam-

In abete, dello spessore di mm 40

Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti, montate su chiam-

In douglas fir, dello spessore di mm 40

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su ri-

Con ossatura in abete

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su ri-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0,78]

41,57,

1 155,82

1 200,81

1 144,91

1 173,77

1 220,65

1 178,45

1 214,49

1,6 226,52

1,6 209,4]

1,6 220,37

1,6 257,57

1,6 238,88

1,6 250,86

1,6 284,91
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32,42

€ 26,08:

0S6

40%:

€ 10,43

32,180%

155,87

€ 125,36

0S6

40%:

€ 50,14

32,180%

200,813

€ 161,55

0S6

40%:

€ 64,62

32,180%

144,918

€ 116,58:

0S6

40%:

€ 46,63

32,180%

173,77

€ 139,80;

0S6

40%:

€ 55,92

32,180%

220,64

€ 177,51,

0S6

40%:

€ 71,01

32,180%

178,45

€ 143,56

0S6

40%:

€ 57,43

32,180%

214,49

€ 172,56

0S6

40%;

€ 69,02

32,180%

362,43

€ 291,58,

0S6

40%:

€ 116,63

32,180%

335,04

€ 269,54

0S6

40%:

€ 107,82

32,180%

352,59

€ 283,66

0S6

40%:

€ 113,46

32,180%

412,114

€ 331,54

0S6

40%:

€ 132,62

32,180%

382,213

€ 307,49;

0S6

40%:

€ 123,00:

32,180%

401,38

€ 322,91:

0S6

40%:

€ 129,16

32,180%

455,89

€ 366,74

0S6

40%:

€ 146,70

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
10|Con ossatura in vista in legno mogano o douglas m2 1,6 293,69 469,9 € 378,04 OS6 40%: € 151,21 32,180%
1046 01.A17.B70|Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di
5|In qualsiasi tipo di legname m?2 1,6 39,72 63,55 €51,13 0S6 40%: € 20,45 32,180%
1047, 01.A17.CO00|Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti,
lavorati secondo disegno della direzione lavori,
25(In larice d'America, dello spessore di mm 50 m?2 1,6 581,17 929,87 € 748,09 0OS6 40% € 299,23 32,180%
1048 01.A17.CO00|Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti,
lavorati secondo disegno della direzione lavori,
245|In noce d'Africa, dello spessore di mm 50 m2 1,6 660,11 1.056,19 € 849,70 OS6 40%, € 339,88 32,180%
1049 01.A17.CO00|Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti,
lavorati secondo disegno della direzione lavori,
300|In douglas fir, dello spessore di mm 50 m2 1,6 571,67 914,67 € 735,86 OS6 40% € 294,34 32,180%
1050 01.A17.C10|Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad
uno o piu’ battenti, di qualsiasi spessore,
5|Per qualsiasi tipo di legname m2 1,6 43,1 68,99 € 55,48 OS6 40% €22,19 32,180%
1051 01.A17.B30|Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per
qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e
5|In qualsiasi legname m?2 1 36,71 36,713 € 29,53 OS6 40% €11,81 32,180%
1052 01.A17.C60|Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45,
chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferra-
5 larice d'America m?2 1] 303,69 303,69 € 244,32! 0S6 40% €97,73 32,180%
1053] 01.A17.C60|Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45,
chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferra-
15(In abete m? 1] 283,46 283,49 € 228,05; OS 6 40% €91,22 32,180%
1054 01.A17.C60|Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45,
chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferra-
30|In douglas fir m?2 1] 296,42 296,424 € 238,47! 0S6 40% € 95,39 32,180%
1055 01.A17.C80|Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni,
in legname di qualsiasi natura, comprese le opere
10[Ad ante battenti m2 1] 29,18 29,18 € 23,48 OS6 40% € 9,39 32,180%
1056 01.A17.E00|Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore
a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a comple-
Bl m?2 2) 52,75 1059 € 84,88 0S6 40% € 33,95 32,180%
1057| 01.A17.E10|Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche
5|In abete di fiemme, in pino di Svezia od in materiale plastico m2 2 18,59 37,18 € 29,91 OS6 40% € 11,96 32,180%
1058| 01.A17.F00|Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca
nichelata
5|Esterni alla parete cad 1] 16,03 16,03 € 12,90 0S6 40%: €5,16 32,180%
1059 01.A17.F00|Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca
nichelata
10|Ad incasso cad 1] 15,76 15,74 € 12,68 0S6 40%: € 5,07 32,180%
1060 01.A17.F10|Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili
5|Incassati cad 1] 8,65 8,69 € 6,96 0S6 40% € 2,78 32,180%
1061 01.A17.F20|Arganelli di manovra
5|Per persiane avvolgibili cad 1 42,94 42,94 € 34,55 0OS6 40% € 13,82 32,180%
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Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
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Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

01.A17.F30
5)
01.A17.F60

5)
01.A17.F60

10
01.A17.F60

20
01.A17.HOO}

a1

01.A17.HOO}

10

01.A17.H10}

5]
01.A17.H20}

5]
01.A17.H20}

10
01.A17.NOO}
30

01.A17.NOO}
35

01.A17.NOO}
40

01.A17.NOO}
45

01.A17.NOO}
50

01.A17.NOO}

Posa in opera di arganelli di manovra

Per persiane avvolgibili

Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e I'opera del
falegname per l'assistenza alla posa

In mogano

Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e I'opera del
falegname per l'assistenza alla posa

In faggio evaporato

Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e I'opera del
falegname per l'assistenza alla posa

In noce d'Africa

Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica

Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli
attacchi e I'eventuale lu-brificazione dei mec-
Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica

Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente
la sostituzione di ganci o di stecche e I'eventuale

Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa
la provvista delle parti sostituite

Su serramenti in legno od in ferro

Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti
in legno od in ferro, esclusa la provvista delle

Per la prima sostituzione

Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti
in legno od in ferro, esclusa la provvista delle

Per ogni sostituzione oltre la prima

Interventi locali

Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la
rimozione della tenda,revisione dei meccanismi di manovra,
Interventi locali

Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione
della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi

Interventi locali

Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute
nella revisione della ferramenta senza applicazio-

Interventi locali

Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione
di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra-

Interventi locali

Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai
montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche

Interventi locali

cad

m2

m2

cad

cad

cad

%

%

%

%

%

1 21,38

1 28,18

1 25,14

1 30,87

2) 12,16

1 42,55)

1 41,03]

1 18,24

2) 27,50%

2) 55%

1,6

3,6] 8%

2) 15%

2) 25%
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21,38

€ 17,20;

0S6

40%;

€ 6,88,

32,180%

28,18

€ 22,67,

0S6

40%;

€9,07,

32,180%

25,14

€ 20,23

0S6

40%:

€ 8,09

32,180%

30,87

€ 24,84,

0S6

40%:

€ 9,93

32,180%

18,24

€ 14,67,

0S6

40%:

€ 5,87,

32,180%

24,32

€ 19,57:

0S6

40%;

€7,83

32,180%

42,55

€ 34,23,

0S6

40%:

€ 13,69

32,180%

41,03

€ 33,01

0S6

40%:

€ 13,20

32,180%

18,24

€ 14,67:

0S6

40%:

€ 5,87,

32,180%

0,59

€ 0,44

0S6

40%:

€0,18

32,180%

1.1

€ 0,88

0S6

40%:

€ 0,35

32,180%

0,29

€0,23;

0S6

40%:

€ 0,09

32,180%

0,3

€ 0,24

0S6

40%:

€0,10

32,180%

0.9

€ 0,40:

0S6

40%:

€0,16

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
55|Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella % 2 40% 0,4 € 0,64 0OS6 40% € 0,26 32,180%
sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e
1077 01.A17.NOQ|Interventi locali
60| Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione % 2 65%) 1,3 € 1,05 0OS6 40% € 0,42 32,180%
di una meta' del serramento, nonche' la ripara-
1078| 01.A18.A25|Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
5|A lavorazione chiodata o bullonata kg 1 4,42 4,42 € 3,56 0OS6 40% € 1,42 32,180%
1079, 01.A18.A25|Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
10[A lavorazione saldata kg 1 3,95} 3,95 € 3,18 OS6 40% € 1,27 32,180%
1080 01.A18.A30|Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di
antiruggine
5|In ferro a doppio T (putrelle) kg 1] 2,57 2,57 € 2,07 0S6 40% € 0,83 32,180%
1081 01.A18.A40|Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
5|A doppio T kg 1] 3,47 3,47 € 2,79 OS 6 40% € 1,12 32,180%
1082, 01.A18.A50]|Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
5|In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 1 2,65 2,65 € 2,13 OS6 40% € 0,85 32,180%
1083] 01.A18.A50]|Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
10[In leghe leggere al cromo alluminio kg 1 9,55 9,55 € 7,68; OS6 40% € 3,07, 32,180%
1084 01.A18.A50|Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
15(In ottone kg 1] 8,88 8,89 € 7,14 OS 6 40% € 2,86 32,180%
1085 01.A18.A60]|Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80
5|In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 1 2,85 2,85 € 2,29 OS6 40% € 0,92 32,180%
1086 01.A18.A60]|Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80
10[In leghe leggere al cromo alluminio kg 1 10,91 10,914 € 8,78 OS6 40% € 3,51 32,180%
1087| 01.A18.A60]|Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80
15|In ottone kg 1] 10,82 10,82 € 8,70 OS6 40% € 3,48 32,180%
1088 01.A18.A70|Posa in opera di piccoli profilati
5|In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 1 3,73 3,73 € 3,00 OS6 40% € 1,20 32,180%
1089 01.A18.A80|Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili,
compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in
5In profilati normali kg 1] 6,15) 6,19 € 4,95 0S6 40% €1,98 32,180%
1090 01.A18.A90|Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari
5|In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in kg 1] 1,9 19 € 1,53 OS6 40% € 0,61 32,180%
elementi fusi in ghisa
1091 01.A18.A96|Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore
di 10/10 di mm
5|Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. m2 1 28,71 28,713 € 23,10 OS6 40% € 9,24 32,180%
1092, 01.A18.B18|Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello
5|Per qualsiasi spessore m?2 1,89 43,1 81,49 € 65,53 0S6 40% € 26,21 32,180%
1093| 01.A18.B19|Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per
finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimen-
5|In acciaio o in alluminio m2 1,76 41,47| 72,99 € 58,72 OS6 40% € 23,49 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
1094 01.A18.B40|Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresal
di antiruggine.
5|In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno kg 1 5,2] 52 € 4,18 0OS6 40% € 1,67 32,180%
semplice a linee dirette
1095 01.A18.B40|Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresal
di antiruggine.
10[In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee kg 1 8,18 8,14 € 6,58 0OS6 40%: € 2,63 32,180%
curve o ad intreccio
1096 01.A18.B40|Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresal
di antiruggine.
15|In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 1 9,41 9,414 € 7,57 0OS6 40% € 3,03 32,180%
1097| 01.A18.B40|Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresal
di antiruggine.
20(In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo kg 1 7,73 7,73 € 6,22 0OS6 40% € 2,49 32,180%
stampato intelaiato.
1098| 01.A18.B50|Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as
5|In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno kg 1 7,76 7,79 € 6,24 0OS6 40%: € 2,50 32,180%
semplice a linee diritte
1099, 01.A18.B50|Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as
10[In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee kg 1 10,99 10,99 € 8,84 0OS6 40% € 3,54 32,180%
curve o ad intreccio
1100 01.A18.B50|Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as
15|In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 1 13,28 13,24 € 10,68 0OS6 40% € 4,27 32,180%
1101 01.A18.B50|Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as
20(In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo kg 1 10,82 10,82 € 8,70 0OS6 40% € 3,48 32,180%
stampato intelaiato
1102 01.A18.B50|Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as
25[Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita kg 1 9,67 9,67] €7,78 0OS6 40%: € 3,11 32,180%
ai piantoni e tesa convivagni in filo di fer-
1103| 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
5|In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici kg 1 5,82 5,87 € 4,68, 0OS6 40% € 1,87 32,180%
tondi, quadri, piatti, profilati speciali
1104 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
10|In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici kg 1 8,78 8,79 € 7,06 0OS6 40%: € 2,83 32,180%
tondi, quadri, piatti profilati speciali
1105 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
15|In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari kg 1 10,73 10,73 € 8,63 0OS6 40% € 3,45 32,180%
1106 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
20(In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee kg 1 14,62 14,62 € 11,76 0OS6 40%,: € 4,70 32,180%
diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
1107 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
25(In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a kg 1 17,23 17,23 € 13,86 0OS6 40% € 5,54 32,180%
intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profila-
1108| 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
30|In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee kg 1 16,89 16,89 € 13,59 0OS6 40%: € 5,44 32,180%
diritte, in profilati tubolari
1109, 01.A18.B70|Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa
una ripresa di antiruggine
35|In tubo di ferro, con lavorazione saldata kg 1 7,16 7,19 € 5,76 0OS6 40% € 2,30 32,180%
1110 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
5|In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici kg 1 6,8] 6,9 € 5,47 0OS6 40% €2,19 32,180%
tondi, quadri, piatti, profilati speciali
1111 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
10|In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici kg 1 10,42 10,42 € 8,38 0OS6 40%: € 3,35 32,180%
tondi, quadri, piatti profilati speciali
1112 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
15|In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari kg 1 12,68 12,69 € 10,20 0OS6 40% € 4,08 32,180%
1113] 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
20(In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee kg 1 16,91 16,914 € 13,60 0OS6 40%,: € 5,44 32,180%
diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati
1114 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
25(In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a kg 1 21,8 21,9 € 17,54 0OS6 40% € 7,02 32,180%
intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati
1115 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
30|In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee kg 1 21,45 21,45 € 17,26 0OS6 40%: € 6,90 32,180%
diritte in profilati tubolari
1116 01.A18.B80|Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresal
una ripresa di antiruggine
35]|In tubo di ferro, con lavorazione saldata kg 1 8,79 8,79 € 7,07 0OS6 40% € 2,83 32,180%
1117| 01.A18.B90|Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli, portine, rive-
5|In ferro, compresa una ripresa di antiruggine kg 1 6,67 6,67] € 5,37, 0OS6 40%: € 2,15 32,180%
1118 01.A18.B90|Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli, portine, rive-
10[In lega leggera al cromo-alluminio kg 1 6,56 6,59 € 5,28 0OS6 40% € 2,11 32,180%
1119 01.A18.B90|Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli, portine, rive-
15|In ferro zincato kg 1 9 9 € 7,24 0OS6 40%,: € 2,90 32,180%
1120 01.A18.B90|Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
montata su telaio, per sportelli, portine, rive-
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
20[In rame kg 1] 19,66} 19,64 € 15,82 OS 6 40% € 6,33 32,180%
1121 01.A18.C00|Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
5|Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, kg 1 1,58 1,59 € 1,27 0OS6 40%: € 0,51 32,180%
ringhiere e simili
1122 01.A18.C08|Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura
reticolare completa dei sistemi di sospensione, di re-
5|In alluminio m2 1] 26,52 26,52 € 21,34 0OS6 40%,: € 8,53 32,180%
1123] 01.A18.C10|Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.
5|Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. kg 1 5,1 51 € 4,10 0OS6 40% € 1,64 32,180%
1124 01.A18.C50|Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque
forma e dimensione, raccolti in vista od occulta-
10|Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni m2 1 141,15} 141,15 € 113,56 OS6 40% € 45,42 32,180%
di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali
1125 01.A18.C60|Posa in opera di cancelli riducibili
5|Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U m?2 1] 66,62 66,62 € 53,60 0S6 40%; €21,44 32,180%
1126 01.A18.C70|Posa in opera di tende alla veneziana
5|Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza m2 1 14,06 14,04 € 11,31 OS6 40%: € 4,52 32,180%
inferiore a 60mm
1127, 01.A18.C75|Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi
piano del fabbricato, compresa la salita o la di-
5|Sino all'altezza di m 4 cad 1] 22,83 22,83 € 18,37 0S6 40% € 7,35 32,180%
1128 01.A18.C80|Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
5|Di qualunque dimensione compreso il fissaggio kg 1] 3,03 3,03 € 2,44 0S6 40%: € 0,98 32,180%
1129 01.A18.E10|Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni
5|A maglie di mm 30x30 m?2 1] 38,89 38,89 € 31,29 0S6 40% € 12,51 32,180%
1130 01.A18.E10|Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni
15[A maglie di mm 50x50 m2 1] 38,19 38,19 € 30,72 OS6 40% € 12,29 32,180%
1131 01.A18.E20|Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto
alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatu-
5|Di altezza non superiore a mm 80 kg 1] 6,69 6,69 € 5,38 0S6 40%: € 2,15 32,180%
1132 01.A18.E30|Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della
pavimentazione finita, su preesistente manufatto
5|Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad |, date kg 1] 7,43 7,43 € 5,98, OS6 40% € 2,39 32,180%
con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in
1133] 01.A18.G10|Posa di maniglione antipanico
5|Con o senza funzionamento esterno cad 1] 63,24 63,24 € 50,88 0S6 40% € 20,35 32,180%
1134 01.A18.NOQ|Interventi Locali
5|Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la % 1 7% 0,07 € 0,06 OS6 40%: € 0,02 32,180%
lubrificazione della ferramenta degli organi di chiu-
1135 01.A18.NOQ|Interventi Locali
10|Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e % 1] 3% 0,03 € 0,02 OS6 40%: € 0,01 32,180%
la lubrificazione della ferramenta degli organi di
1136 01.A18.NOQ|Interventi Locali
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15|Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e % 1 12% 0,12 € 0,10 0OS6 40% € 0,04 32,180%
lubrificazione della ferramenta e la sostituzione
1137 01.A18.NOQ|Interventi Locali
20|Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la % 1] 6% 0,09 € 0,05 0OS6 40% € 0,02 32,180%
revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostit-
1138 01.A18.NOQ|Interventi Locali
25|Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, % 1 24% 0,24 € 0,19 0OS6 40% € 0,08 32,180%
fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la
1139 01.A18.NOQ|Interventi Locali
30|Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale % 1 12% 0,12 € 0,10 0OS6 40% € 0,04 32,180%
sara' del 12% del prezzo del serramento
1140 01.P08.B10|Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere,
serratura, maniglie, pannello bilaminato
5[in PVC antiurto m?2 1,76 103,58 182,3 € 146,66 0S6 40% € 58,66 32,180%
1141 01.P08.B15|Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole
materne, formate da lastre di stratificato plastico in
5|per ogni mm di spessore m2 1,76 12,89 22,69 € 18,25 OS6 40% € 7,30 32,180%
1142, 01.P08.B20|Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in
tinte unite
10|spessore mm 0,9 m2 1] 3,84 3,84 € 3,09 OS6 40% € 1,24 32,180%
1143] 01.P08.B20|Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in
tinte unite
20|spessore mm 1,5 m?2 1] 5,58] 5,59 € 4,49 0S6 40% € 1,80 32,180%
1144 01.P08.B22|Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in
tinte unite, con superficie operata
10|spessore mm 0,9 m?2 1 4,8 4.9 € 3,86 0S6 40%: € 1,54 32,180%
1145 01.P08.B22|Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in
tinte unite, con superficie operata
20|spessore mm 1,5 m2 1] 6,41 6,414 €5,16! OS6 40%,: € 2,06 32,180%
1146 01.P08.B26|Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata
15|con effetto alluminio-spessore mm 0,9 m2 1 14,15 14,15 € 11,38 OS6 40% € 4,55 32,180%
1147, 01.P08.B26|Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata
30|con effetto alluminio-spessore mm 1,2 m2 1 15,29 15,29 € 12,30 OS6 40% € 4,92 32,180%
1148 01.P08.B45|Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno,
o variegate
5|spessore mm 16 m2 1] 7,39 7,39 € 5,95, OS6 40% € 2,38 32,180%
1149 01.P08.B45|Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno,
o variegate
15|spessore mm 20 m2 1] 8,09 8,09 € 6,51 OS6 40% € 2,60 32,180%
1150 01.P08.B55|Pannelli di legno truciolare “nobilitato, tipo bilaminato con PVC, a
tinte unite o legno
5|spessore mm10 m2 1] 6,04 6,04 € 4,86 OS6 40% € 1,94 32,180%
1151 01.P08.B55|Pannelli di legno truciolare “nobilitato, tipo bilaminato con PVC, a
tinte unite o legno
15|spessore mm14 m2 1] 6,61] 6,61' € 5,32 OS6 40% € 2,13 32,180%
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1152 01.P08.B55|Pannelli di legno truciolare “nobilitato, tipo bilaminato con PVC, a
tinte unite o legno
30|spessore mm20 m?2 1 7,52 7,52 € 6,05 0OS6 40%: € 2,42 32,180%
1153] 01.P08.C10|Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore
5. m 1 0,68 0,64 € 0,55 0S6 40% € 0,22 32,180%9
1154 01.P08.C50|Profilati parabordo per gradini
5|in materia plastica m 1 2,76 2,79 € 2,22 0OS6 40% € 0,89 32,180%
1155 01.P08.E00|Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche
operate
10|spessore mm 4 m?2 1 26,84 26,84 € 21,59 0OS6 40%: € 8,64 32,180%
1156 01.P08.E00|Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche
operate
15|spessore mm 5 m?2 1 33,48 33,49 € 26,93 0OS6 40% € 10,77 32,180%
1157| 01.P08.E00|Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche
operate
20[spessore mm 6 me 1 40,15 40,14 € 32,30 0S6 40% €1292 32,180%]
1158 01.P08.F00|Stecche per avvolgibili
5|in plastica pesante m 1 0,98 0,99 € 0,79 0OS6 40% € 0,32 32,180%
1159 01.P12.A05|Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo
armato ordinario
10|In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 kg 1 0,68} 0,64 € 0,55 0OS6 40% €0,22 32,180%
mm
1160 01.P12.A05|Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo
armato ordinario
20[Rete metallica elettrosaldata kg 1 1,28 1,29 € 1,03 0OS6 40% € 0,41 32,180%
1161 01.P12.A07|Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo
armato ordinario ad aderenza migliorata
5|Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 kg 1 0,66} 0,69 € 0,53 0OS6 40%: € 0,21 32,180%
mm
1162 01.P12.A07|Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo
armato ordinario ad aderenza migliorata
10[Rete metallica elettrosaldata kg 1 1,18 1,19 € 0,95 0OS6 40%: € 0,38 32,180%
1163] 01.P12.E00|Profilati in ferro a doppio T
5|Altezza da mm 80 kg 1 0,74 0,74 € 0,60 0S6 40%: € 0,24 32,180%
1164 01.P12.E10|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80
(esclusi doppi T)
5|In ferro (base + extra) kg 1] 0,74 0,74 € 0,60 0OS6 40% € 0,24 32,180%
1165 01.P12.E10|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80
(esclusi doppi T)
10[In lega leggera cromo-alluminio kg 1 4,15 4,15 € 3,34 0OS6 40% € 1,34 32,180%
1166 01.P12.E10|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80
(esclusi doppi T)
25(In rame kg 1 5,23 5.23 €421 0S6 40% € 1,68 32,180%
1167| 01.P12.E20|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80
5|In ferro (base + extra) kg 1 0,7 0,7 € 0,56 0OS6 40% € 0,23 32,180%
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1168| 01.P12.E20|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80
10[In acciaio barre da mina kg 1 1,94 1,94 € 1,56 0OS6 40% € 0,62 32,180%
1169, 01.P12.E20|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80
15(In lega leggera cromo-alluminio kg 1 4,4 4.4 € 3,54 0OS6 40% € 1,42 32,180%
1170 01.P12.E20|Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80
30|In rame kg 1 4,84 4,84 € 3,89 0S6 40% € 1,56 32,180%9
1171 01.P12.E50|Profilati tubolare trafilato
3|In ferro zincato kg 1 1,35 1,39 € 1,09 0OS6 40% € 0,43 32,180%
1172 01.P12.E50|Profilati tubolare trafilato
5/In ferro kg 1 0,99 0,99 € 0,80 0S6 40% € 0,32 32,180%9
1173 01.P12.E50|Profilati tubolare trafilato
10{In lega di alluminio kg 1 4,07 4,07 € 3,27 0OS6 40% € 1,31 32,180%
1174 01.P12.E70|Profilati in ferro plastificati per recinzioni
5. kg 1 1,24 1,24 € 1,00 0S6 40% € 0,40 32,180%
1175 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
5|Nere, liscie, di spessore fino a mm 2 kg 1 0,92 0,92 € 0,74 0OS6 40% € 0,30 32,180%
1176 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
10[Nere, liscie, di spessore superiore a mm 2 kg 1 0,89 0,89 €0,72 0OS6 40% € 0,29 32,180%
1177 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
15|Zincate liscie fino a mm 2 kg 1 1,34 1,34 € 1,08 0OS6 40% € 0,43 32,180%
1178 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
20[Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 kg 1 1,02 1,02 € 0,82 0OS6 40% € 0,33 32,180%
1179 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
25[Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2 kg 1 0,99 0,99 € 0,80 0OS6 40% € 0,32 32,180%
1180 01.P12.FOO|Lamiere in ferro in misure commerciali
30| Zincate ondulate fino a mm 2 kg 1 1,38 1,39 € 1,11 0OS6 40% € 0,44 32,180%
1181 01.P12.F10|Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture
5|Di spessore 8/10 mm -zincate m2 1 9,2 9,2 € 7,40 0OS6 40% € 2,96 32,180%
1182 01.P12.H20| Tubi metallici
15(In lega cromo-alluminio kg 1 3,83 3,83 € 3,08 0OS6 40% € 1,23 32,180%
1183 01.P12.H20| Tubi metallici
20(In lega leggera di alluminio kg 1 3,83 3,83 € 3,08, 0OS6 40% € 1,23 32,180%
1184 01.P12.H20| Tubi metallici
25/In piombo kg 1 1,28 1,28 €1,03 0S6 40% €041 32,180%
1185 01.P12.H20| Tubi metallici
30|In rame kg 1 5,78 5,74 € 4,65 0S6 40% €1,86 32,180%
1186 01.P12.H30|Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature
5. kg 1 1,32 1,32 € 1,06 0S6 40% € 0,42 32,180%
1187 01.P12.H40|Raccordi in ghisa malleabile
10Zincati kg 1 8,33 8,33 € 6,70 0S6 40% € 2,68 32,180%
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1188 01.P12.LOO|Filo di ferro
15|Zincato e attorcigliato kg 1 2,05 2,05 € 1,65 0OS6 40%,: € 0,66 32,180%
1189 01.P12.L10JFilo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica,
diametro 2,7mm
5. kg 1 1,53 1,53 €1,23 0S6 40% € 0,49 32,180%9
1190 01.P12.MOO|Rete metallica di filo di ferro zincato
10| Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 kg 1 1,68 1,69 € 1,35 0OS6 40% € 0,54 32,180%
1191 01.P12.MOO|Rete metallica di filo di ferro zincato
15| Tipo plastificato a maglia di mm 30x30 kg 1 2,2 2,2 € 1,77 0OS6 40% € 0,71 32,180%
1192 01.P12.MOO|Rete metallica di filo di ferro zincato
20| Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 kg 1 2,62 2,62 € 2,11 0OS6 40%: € 0,84 32,180%
1193] 01.P12.M10|Rete tipo moscarola
5|Di nylon kg 1 1,11 11 € 0,89 0S6 40% € 0,36 32,180%9
1194 01.P12.M10|Rete tipo moscarola
10|Di plastica kg 1 2,08 2,08 € 1,67 0S6 40% € 0,67 32,180%
1195 01.P12.M10|Rete tipo moscarola
15(Di alluminio kg 1] 4,62 4,62 € 3,72 0OS6 40%: € 1,49 32,180%
1196 01.P12.M30|Rete elettrosaldata per recinzioni e simili
5|Plastificata kg 1] 2,93 2,93 € 2,36 0OS6 40%: € 0,94 32,180%
1197| 01.P12.M30|Rete elettrosaldata per recinzioni e simili
10|Zincata kg 1 3,65 3,69 €294 0S6 40% €1,17 32,180%
1198| 01.P12.M35|Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e
solai
10[In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10 m2 1 2,2 2,2 € 1,77 0OS6 40%: €0,71 32,180%
1199 01.P12.M35|Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e
solai
20(In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22 m2 1 1,18 1,19 € 0,95 0OS6 40% € 0,38 32,180%
1200 01.P13.B20|Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa
chiusura, complete di accessori, guide laterali,
5|In lega di alluminio verniciato a fuoco m2 1 111,27 111,27 € 89,52 0OS6 40%,: € 35,81 32,180%
1201 01.P13.B20|Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa
chiusura, complete di accessori, guide laterali,
10| In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle m2 1 118,09 118,09 € 95,00 0OS6 40%,: € 38,00 32,180%
stecche a persiana abbassata
1202 01.P13.C00|Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in
ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti
5|Delle dimensioni di mm 15x15x15. m2 1 87,62 87,62 € 70,49 0OS6 40% € 28,20 32,180%
1203] 01.P13.C00|Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in
ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti
10| Delle dimensioni di mm 20x15x20. m?2 1] 89,87] 89,87 € 72,30 0S6 40% € 28,92 32,180%
1204 01.P13.C00|Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in
ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti
15|Delle dimensioni di mm 30x22x30. m?2 1] 143,81 143,814 € 115,70: 0S6 40% € 46,28 32,180%
1205 01.P13.C10[Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e
diagonali in ferro zincato a sospensione superiore me-
5|Delle dimensioni di mm 15x15x15 m2 1 92,14 92,14 € 74,13 0OS6 40% € 29,65 32,180%
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1206 01.P13.C10|Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e
diagonali in ferro zincato a sospensione superiore me-
10[Delle dimensioni di mm 20x15x20 m2 1 97,85 97,85 € 78,72 0OS6 40% € 31,49 32,180%
1207 01.P13.C10[Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e
diagonali in ferro zincato a sospensione superiore me-
15|Delle dimensioni di mm 30x22x30 m? 1] 228,22 228,22 € 183,60 0OS6 40%: € 73,44 32,180%
1208 01.P13.E00|Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio,
di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a
5|Tipo per esterno m?2 1 62,32 62,37 € 50,14 0S6 40% € 20,05! 32,180%9
1209, 01.P13.E00|Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio,
di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a
10| Tipo per interno m2 1 58,84 58,84 € 47,34 0OS6 40% € 18,93 32,180%
1210 01.P13.E40|Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI
EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio
5|Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi cad 1 275,77 275,77 € 221,86 0OS6 40%: € 88,74 32,180%
1211 01.P13.E50|Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
5|Peso fino a kg 30 kg 1] 1,35 1,35 € 1,09 0OS6 40% € 0,43 32,180%
1212 01.P13.E50|Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
10[Peso oltre kg 30 kg 1] 1,12 1,12 € 0,90 0OS6 40%! € 0,36 32,180%
1213 01.P13.FO0|Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti
5|In lamiera di ferro zincato kg 1 1,85 1,89 € 1,49 0OS6 40%, € 0,60 32,180%
1214 01.P13.F00|Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti
10]In lamiera di rame kg 1 5,54] 5,54 € 4,46 0OS6 40% € 1,78 32,180%
1215 01.P13.F00|Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti
15|In acciaio inox kg 1 5,78 5,79 € 4,65 0OS6 40% € 1,86 32,180%
1216 01.P13.F10|Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
5|Cantonale cm 30x30 cad 1] 10,23 10,23 € 8,23 0OS6 40%: € 3,29 32,180%
1217 01.P13.F10|Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
10[Testate cad 1 1.8 18 € 1,45 0S6 40% € 0,58 32,180%
1218 01.P13.F10|Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
15|Cicogne o tiranti cad 1 1,08 1,08 € 0,87 0OS6 40% € 0,35 32,180%
1219 01.P13.F10|Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
25(Gomiti per pluviali cad 1 2,42 2,42 € 1,95 0OS6 40% €0,78 32,180%
1220 01.P13.F10|Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
30| Collari per pluviali cad 1 1,8] 1,8 € 1,45 0OS6 40% € 0,58 32,180%
1221 01.P13.F50|Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti
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5[... cad 1] 5,06 5,04 € 4,07 OS 6 40% € 1,63 32,180%
1222 01.P13.G00|Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi
maschie con sede per maniglia, su serramenti
3|In legno, a due giri, 0 da mezzo giro cad 1 3,16 3,19 € 2,54 OS6 40%: € 1,02 32,180%
1223 01.P13.G00|Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi
maschie con sede per maniglia, su serramenti
5|In ferro, a due giri, o da mezzo giro cad 1] 7,56 7,549 € 6,08, 0S6 40%; € 2,43 32,180%
1224 01.P13.G20|Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera
5|Tipo a due giri cad 1] 8,24 8,24 € 6,63 0S6 40%: € 2,65 32,180%
1225 01.P13.G20|Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera
10| Tipo a due giri e mezzo cad 1 9,67 9,67 €7,78 0OS6 40%, € 3,11 32,180%
1226 01.P13.G20|Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera
15| Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia cad 1 10,68 10,69 € 8,59 0OS6 40% € 3,44 32,180%
1227, 01.P13.G40|Serratura (tipo Yale o similare)
5|Per serrande cad 1 10,31 10,314 € 8,29 OS6 40% € 3,32 32,180%
1228 01.P13.G40|Serratura (tipo Yale o similare)
10|Per cancelli riducibili cad 1] 16,89 16,89 € 13,59 0S6 40% € 5,44 32,180%
1229 01.P13.G40|Serratura (tipo Yale o similare)
15[Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri cad 1 17,86 17,89 € 14,37 OS6 40% €5,75 32,180%
1230 01.P13.G40|Serratura (tipo Yale o similare)
20|A tre chiavi e 4 giri e mezzo cad 1 10,68 10,69 € 8,59 OS6 40%,: € 3,44 32,180%
1231 01.P13.G60|Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia
5|Due chiavi maschie - due giri 0 a mezzo giro cad 1 6,05 6,05 € 4,87 OS6 40%: € 1,95 32,180%
1232, 01.P13.G60|Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia
10[Due chiavi maschie - due giri e mezzo cad 1 6,59 6,59 € 5,30 OS6 40% € 2,12 32,180%
1233] 01.P13.G80|Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo
Yale
5|Per portoncini in legno. cad 1] 75,23 75,23 € 60,52 OS6 40% €24,21 32,180%
1234 01.P13.G80|Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo
Yale
10|Per cancelli esterni cad 1] 87,27 87,27} € 70,21 0S6 40% € 28,08 32,180%
1235 01.P13.H60|Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina,
cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti,
5[... cad 1] 41 4,13 € 3,30 OS 6 40% € 1,32 32,1809
1236 01.P13.H70|Serratura di sicurezza
5|Tipo a 4 giri laterali cad 1] 68,56 68,56 € 55,16 0S6 40% € 22,06 32,180%
1237 01.P13.H70|Serratura di sicurezza
10| Tipo a 4 giri laterale e 2 aste cad 1 97,94 97,94 € 78,79 OS6 40%: € 31,52 32,180%
1238 01.P13.H70|Serratura di sicurezza
15| Tipo a 4 giri laterale e 4 aste cad 2) 132,07] 264,14 € 212,50! 0S6 40% € 85,00 32,180%
1239 01.P13.M00|Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il
fissaggio al suolo
5|Zincato a caldo kg 1] 3,81 3,814 € 3,07 OS6 40% € 1,23 32,180%
1240 01.P13.N50|Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

5]
01.P13.N50}

10
01.P13.N50}

15
01.P13.N50}

20
01.P13.N50}

25]
01.P13.N50}

30
01.P13.N50}

35
01.P13.N50}

40
01.P13.N50}

45
01.P13.N50}

50
01.P13.N50}

55]
01.P13.N50}

60)
01.P13.N50}

65)
01.P13.N50}

70
01.P13.N50}

75)
01.P13.N50}

REI 60 ad un battente cm 80x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 ad un battente cm 90x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 ad un battente cm 100x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 ad un battente cm 120x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 a due battenti cm 120x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 a due battenti cm 140x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 a due battenti cm 160x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 a due battenti cm 180x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 60 a due battenti cm 200x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 ad un battente cm 80x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 ad un battente cm 90x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 ad un battente cm 100x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 ad un battente cm 120x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 a due battenti cm 120x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

REI 120 a due battenti cm 140x200

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e

80)

REI 120 a due battenti cm 160x200

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1 423,69

1 453,26

1 501,86

1 585,33

1 914,97

1 968,86

1 1.018,51

1 1.062,89

1 1.111,50

1 457,49

1 490,25

1 540,96

1 632,89

1 948,78

1 1.010,06

1 1.061,83
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423,69

€ 340,86

0S6

40%

€ 136,34

32,180%

453,29

€ 364,65!

0S6

40%

€ 145,86!

32,180%

501,84

€ 403,75!

0S6

40%

€ 161,50:

32,180%

585,33

€ 470,90;

0S6

40%

€ 188,36

32,180%

914,97

€ 736,10;

0S6

40%

€ 294,44,

32,180%

968,84

€ 779,45

0S6

40%

€ 311,78,

32,180%

1.018,514

€ 819,40;

0S6

40%

€ 327,76

32,180%

1.062,89

€ 855,10:

0S6

40%

€ 342,04

32,180%

1.111,59

€ 894,21

0S6

40%

€ 357,68,

32,180%

457,49

€ 368,05i

0S6

40%

€ 147,22,

32,180%

490,25

€ 394,41

0S6

40%

€ 157,76

32,180%

540,94

€ 435,21

0S6

40%

€ 174,08

32,180%

632,89

€ 509,16

0S6

40%

€ 203,67

32,180%

948,78

€ 763,30:

0S6

40%

€ 305,32

32,180%

1.010,09

€ 812,60

0S6

40%

€ 325,04

32,180%9

1.061,83

€ 854,25,

0S6

40%

€ 341,70,

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
1256 01.P13.N50|Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e
85|REI 120 a due battenti cm 180x200 cad 1] 1.109,38 1.109,39 € 892,50! 0S6 40%: € 357,00 32,180%
1257| 01.P14.A10|Ferrogliera per serratura
20| Tipo a becco d'anitra cad 1 1,8] 1,8 € 1,45 0OS6 40%, € 0,58 32,180%
1258| 01.P14.A10|Ferrogliera per serratura
25| Tipo gorges in ferro cad 1 1,09 1,094 € 0,88, 0OS6 40% € 0,35 32,180%
1259 01.P14.A10|Ferrogliera per serratura
40| Tipo gorges in ottone cad 1 4,27 4,27 € 3,44 0OS6 40% € 1,37 32,180%
1260 01.P14.A40|Ferroglietto orizzontale in ferro
10[Con cartelle da mm 250 cad 1 2,83 2,83 € 2,28 0OS6 40%: € 0,91 32,180%
1261 01.P14.A40|Ferroglietto orizzontale in ferro
20[Con cartelle da mm 500 cad 1 4,74 4,74 € 3,81, 0OS6 40% € 1,53 32,180%
1262 01.P14.A50|Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13
10| Della lunghezza di mm 200 cad 1 2,02 2,0 € 1,63 0OS6 40%,: € 0,65 32,180%
1263 01.P14.A50|Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13
20| Della lunghezza di mm 400 cad 1 2,62 2,62 € 2,11 0OS6 40% € 0,84 32,180%
1264 01.P14.A70|Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa
10| Della lunghezza di mm 200 cad 1 3,15 3,15 € 2,53 0OS6 40% € 1,01 32,180%
1265 01.P14.A70|Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa
20|Della lunghezza di mm 400 cad 1 4 4 € 3,22 0OS6 40% € 1,29 32,180%
1266 01.P14.B00|Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio
5|Della dimensione di mm 63x45 cad 1 0,7 0,7 € 0,56 0OS6 40% € 0,23 32,180%
1267, 01.P14.B00|Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio
15|Delle dimensioni di mm 100x70 cad 1 1,05 1,09 € 0,84 0OS6 40% € 0,34 32,180%
1268| 01.P14.B10|Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio
5|Delle dimensioni mm 63x45 cad 1 0,51 0,514 € 0,41 0OS6 40% € 0,16 32,180%
1269 01.P14.B10|Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio
15|Delle dimensioni di mm 100x70 cad 1 1,09 1,094 € 0,88 0OS6 40%, € 0,35 32,180%
1270 01.P14.B20|Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
10[Lunghezza mm 100 cad 1 0,51 0,514 € 0,41 0OS6 40% € 0,16 32,180%
1271 01.P14.B20|Cerniera a sfilare con rondella in acciaio
20[Lunghezza mm 140 cad 1 0,79 0,79 € 0,64 0OS6 40% € 0,25 32,180%
1272 01.P14.B40|Cerniera a molla in acciaio doppio effetto
10|Altezza mm 100 cad 1] 6,57 6,57 € 5,29 0S6 40% €211 32,180%
1273] 01.P14.B30|Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto
10|Altezza mm 100 cad 1] 5,27 5,27 € 4,24 0S6 20%, € 1,70 32,180%
1274 01.P14.B55|Fornitura di cerniera superiore per porte a battente
5|Destra o sinistra cad 1 20,28 20,28 € 16,32 0OS6 40%,: € 6,53 32,180%
1275 01.P14.B55|Fornitura di cerniera superiore per porte a battente
10[Destra o sinistra per porte a ventola cad 1 13,95 13,95 € 11,22 0OS6 40% € 4,49 32,180%
1276 01.P14.B60|Lucchetto da mm 50 con due chiavi
10Tipo Yale cad 1 5,15) 5,19 €4,14 0S6 40% € 1,66 32,180%
1277 01.P14.B70|Cremonese a scatola esclusa la bacchetta
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
Importo lordoj Importo netto d | ; d
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita Pr_ezz_o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera Manodopera mporto manodopera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
10|In ottone cad 1] 10,32 10,32 € 8,30 0S6 40%; € 3,32 32,180%
1278 01.P14.B80|Cremonese incassata
5|Con maniglia in lega di alluminio cad 1 1,95 1,95 € 1,57 OS6 40% € 0,63 32,180%
1279 01.P14.B80|Cremonese incassata
10[Con maniglia in ottone cad 1 10,32 10,32 € 8,30 0OS6 40% € 3,32 32,180%
1280 01.P14.C00|Maniglia (bilancino)completa di sfilo di gruccia ed accessori per il
fissaggio
5|Ottone (piena) cad 1] 12,45 12,45 € 10,02 OS 6 40% € 4,01, 32,180%
1281 01.P14.C10|Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di
gruccia ed accessori di fissaggio
5In lega di alluminio cad 1] 6,95) 6,95 € 5,50 0S6 40%! € 2,24 32,180%
1282, 01.P14.C10|Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di
gruccia ed accessori di fissaggio
10|In ottone cad 1] 12,45 12,45 € 10,02 0S6 40% € 4,01 32,180%
1283 01.P14.C12|Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed
accessori per il fissaggio
5|Per porte interne cad 1] 8,1 8,1 € 6,52 0S6 40%: € 2,61 32,180%
1284 01.P14.C14|Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e
accessori per il fissaggio
5|In ottone cromato per finestre cad 1] 8,24 8,24 € 6,63, 0S6 40%: € 2,65 32,180%
1285 01.P14.C14|Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e
accessori per il fissaggio
10(In ottone lucido per finestre cad 1 7,71 7,74 € 6,20 0OS6 40% € 2,48 32,180%
1286 01.P14.C14|Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e
accessori per il fissaggio
15|In ottone cromato per porte interne cad 1] 11,94 11,94 € 9,61 0S6 40%: € 3,84 32,180%
1287, 01.P14.C14|Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e
accessori per il fissaggio
20(In ottone lucido per porte interne cad 1 11,1 11,14 € 8,93 OS6 40%: € 3,57 32,1809
1288 01.P14.C16/Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori
15| Tipo corno per finestre cad 1 2,67 2,67 € 2,15 OS6 40% € 0,86 32,180%
1289 01.P14.C16/Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori
20| Tipo corno per porte interne cad 1] 3,25 3,29 € 2,61 0OS6 40%: € 1,05 32,180%
1290 01.P14.C17|Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-
5|Con apertura dall'esterno con chiave cad 1] 110,92 110,97 € 89,24 OS6 40%: € 35,69 32,180%
1291 01.P14.C18|Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-
5|Con apertura dall'esterno con chiave cad 1] 157,41 157,414 € 126,64 OS6 40%,: € 50,65 32,180%
1292, 01.P14.C18|Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-
10[Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 1] 202,87 202,87 € 163,21 OS6 40%,: € 65,28 32,180%
1293] 01.P14.C18|Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz-
15[Senza funzionamento dall'esterno cad 1] 117,28 117,29 € 94,35 OS6 40%, € 37,74 32,180%
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LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
1294 01.P14.C19|Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio
con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con
5|Con funzionamento dall'esterno con maniglia cad 1 214,48 214,48 € 172,55 0OS6 40% € 69,02 32,180%
1295 01.P14.C19|Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio
con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con
10[Senza funzionamento dall'esterno cad 1 191,25} 191,25 € 153,86 0OS6 40% €61,54 32,180%
1296 01.P14.C25|Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri
completo di viti ed accessori per il fissaggio
15[Con bloccaggio e sicurezza cad 1 18,71 18,714 € 15,05 0OS6 40% € 6,02 32,180%
1297, 01.P14.C40|Molla a pressione per chiusura automatica delle porte
10[Tipo n.2 cad 1 80,2 80,3 € 64,52, 0S6 40% € 25,81, 32,180%9
1298| 01.P14.C60|Chiave tipo Yale
5|In ottone cad 2 1,24 2,48 € 2,00 0S6 40% € 0,80 32,180%9
1299 01.P14.C70|Corde in acciaio
15|Diametro mm 5 m 1] 0,42) 0,42 €0,34 0S6 40%, €0,14 32,180%
1300 01.P14.E20|Staffa porta lucchetto
5|Lucida cad 1 5,27, 5,27) € 4,24 0S6 40% €1,70 32,180%
1301 01.P14.E20|Staffa porta lucchetto
20| Tipo con occhiello, viti passante e dado cad 1 1,52 1,52 € 1,22 0OS6 40% € 0,49 32,180%
1302 01.P14.E30|Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati
5|Di diametro 4,4 mm circa m 1 3,65 3,65 € 2,94 0OS6 40% €1,17 32,180%
1303] 01.P14.E50|Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da cm 12-20 in
ferro lucido compresi gli occhielli
5. cad 1 0,42 0,423 €0,34 0S6 40% €0,14 32,180%9
1304 01.P14.F10|Bilancino per scuri, completo
5. cad 1 1,14 1,14 € 0,92 0S6 40% € 0,37 32,180%
1305 01.P14.F32|Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura,
inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16,comple-
5|In acciaio zincato cad 1 10,23 10,23 € 8,23 0OS6 40% € 3,29 32,180%
1306 01.P14.F34|Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio,
sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile
5|In acciaio zincato cad 1 5,1 51 € 4,10 0OS6 40%,: € 1,64 32,180%
1307 01.P14.F34|Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio,
sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile
10|In acciaio inox 18/8 (AISI 304) cad 1] 7,58 7,58 € 6,10 0S6 20%! € 2,44 32,180%
1308 01.P14.F40|Nottolini in acciaio per wasistas
5. cad 1 2,02 2,03 €1,63 0S6 40% € 0,65 32,180%
1309, 01.P14.F70|Supporti a rullo per avvolgibili
5. cad 1 2,35 2,39 €1,89 0S6 40% €0,76 32,180%
1310 01.P14.F80|Puleggia in lamiera
5. cad 1 3,16 3,14 €254 0S6 40% € 1,02 32,180%
1311 01.P14.F90|Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di
protezione completi ad incasso (m 6)
5. cad 1 4,96 4,99 € 3,99 0S6 40% € 1,60 32,180%
1312 01.P14.G00|Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata

81 DI 89




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. | Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
5[... cad 1] 8,67] 8,67] € 6,98 OS 6 40% € 2,79 32,180%
1313 01.P14.HOO|Rulli in ferro completi
5[... m 1] 13,52 13,57 € 10,88 OS 6 40% € 4,35 32,180%
1314 01.P14.H30|Pulegge (scatole)
5[... cad 1] 3,65 3,69 € 2,94 OS 6 40% €1,17 32,1809%
1315 01.P14.L00|Viti zincate con ranella
5| Tipo normale - lunghezza mm 60 cad 6 0,08} 0,49 € 0,39 0OS6 40% € 0,15 32,180%
1316 01.P14.L10|Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta
5|Lunghezza mm 60 cad 2) 0,09 0,18 €0,14 0S6 40%! € 0,06 32,180%
1317 01.P14.M20| Tasselli ad espansione - (completi)
15[Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 3 0,37 1,114 € 0,89 0OS6 40% € 0,36 32,180%
1318 01.P14.M30| Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)
5[... cad 1] 0,02 0,02 € 0,02 OS 6 40% € 0,01 32,180%
1319 01.P14.N0OO|Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-
5/In ferro kg 1] 19 19 € 15,29 OS 6 40% € 6,11, 32,180%
1320 01.P14.N0OO|Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-
10|In ottone cromato kg 1] 26,62 26,67 € 21,42 0S6 40% € 8,57 32,180%
1321 01.P14.N0OO|Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cernie-
15(In alluminio anodizzato kg 1 23,13 23,13 € 18,61 OS6 40% € 7,44 32,180%
1322 01.P15.A26|Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure
commerciali
5|Dello spessore dicm 5 m3 0,5 198,88 99,44 € 80,00 0S6 40% € 32,00 32,180%
1323] 01.P15.A50|Puntelli squadrati uso trieste
10|In larice (Larix decidua) - metri 4 m3 0,3 295,22 88,57 € 71,26 OS6 40% € 28,50 32,180%
1324 01.P15.A50|Puntelli squadrati uso trieste
20|In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri m3 0,3 153,52 46,09 € 37,06 OS6 40%: € 14,82 32,180%
1325 01.P15.C10|Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura
10|Di rovere (Quercus spp.) m2 1 12,13 12,13 € 9,76 OS6 40% € 3,90 32,180%
1326 01.P15.C10|Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura
15[Di noce (Junglas regia) m2 1 16,76 16,76 € 13,48 OS6 40%,: € 5,39 32,180%
1327 01.P15.C15|Multistrato in pioppo (Populus spp.)
10|Spessore mm 10 m2 1] 7,24 7,24 € 5,82 0OS6 40% € 2,33 32,180%
1328 01.P15.C15(Multistrato in pioppo (Populus spp.)
25|Spessore mm 20 m?2 1 12,83] 12,83 € 10,32 0OS6 40% € 4,13 32,180%
1329 01.P15.C15|Multistrato in pioppo (Populus spp.)
35|Spessore mm 30 m?2 1] 19,95 19,99 € 16,05 0S6 40% € 6,42 32,180%
1330 01.P16.B50|Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm
8 con bordo raccordato
5|Prezzo per ogni cm di altezza m 1] 0,75 0,79 € 0,60 0S6 40%: € 0,24 32,180%
1331 01.P16.F10| Trucciolato nobilitato
5|bianco, spessore mm 10 m2 1] 7,23 7,23 € 5,82 0OS6 40% € 2,33 32,180%
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1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

01.P16.F10
20
01.P20.A30
10
01.P20.A30
15
01.P20.A40
5)
01.P20.A60
5)
01.P20.B00

40

01.P20.B00

55)

01.P20.B00

90

01.P20.B01

35

01.P20.B03

10
01.P20.B03

25
01.P20.FO00

30
01.P24.H10}

5]
01.P24.H60}

5]
01.P24.H50}

10

Trucciolato nobilitato

bianco, spessore mm 20

Vetri trasparenti

Normali ex semidoppi

Vetri trasparenti

Forti ex doppi

Float ex cristalli

Spessore mm3

Vetri retinati di spessore oltre mm 5 finoa mm 8

Normali

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta

vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e
Rw=c.a 34dB )

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta

vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e
Rw= c.a 36dB

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta

Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e
Rw= c.a 35dB

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15,

vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e
Rw= c.a 35dB

Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con
interposto foglio di polivinil - butirrale

Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB
Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con
interposto foglio di polivinil - butirrale

Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB
Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare
su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (min

Trasparente antisfondamento

Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi

Statica

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'energia e quanto necessario per il fun-

Mole angolari, trapani e simili

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,

Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW

0S8 - FINITURE DI OPERE GNERALI DI NATURA TECNICA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1 10,54]

1 12,18

1 14,52

1 75,72

1 83,74

1 83,03]

1 72,17

1 50,24

1 57,05

1 34,72

1 12,18
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8,7

€ 7,00;

0S6

40%;

€ 2,80

32,180%

10,54

€ 8,48:

0S6

40%:

€ 3,39

32,180%

13,3

€ 10,70:

0S6

40%:

€ 4,28

32,180%

12,18

€ 9,80:

0S6

40%:

€ 3,92

32,180%

14,52

€ 11,68;

0S6

40%:

€ 4,67,

32,180%

75,72

€ 60,92

0S6

40%:

€ 24,37,

32,180%

83,74

€ 67,37,

0S6

40%;

€ 26,95,

32,180%

83,03

€ 66,80;

0S6

40%:

€ 26,72

32,180%

72,17

€ 58,06

0S6

40%:

€ 23,22

32,180%

50,24

€ 40,42

0S6

40%:

€16,17!

32,180%

57,09

€ 45,90:

0S6

40%:

€ 18,36!

32,180%

34,72

€ 27,93

0S6

40%:

€11,17,

32,180%

2,69

€2,13;

0S6

40%:

€ 0,85,

32,180%

1,98

€ 1,59

0S6

40%;

€ 0,64

32,180%

12,18

€ 9,80:

0S 6

40%:

€ 3,92

32,180%
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1347 NP70[“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON VERNICI mq 2) 8,86 17,73 € 14,26 0S8 20% € 5,70: 32,180%
INTUMESCENTI
1348 NP71|“VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E mq 10 10,22 102,2 € 82,22 0S8 20%, € 32,39 32,180%
MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE"
1349 NP72[“VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI APPARECCHIATURE cad 10 8,01 80,1 € 64,44 0S8 20% € 25,78 32,180%
APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI*
1350 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
5|Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione cad 2 111,22 222,44 € 178,95! 0S8 40% € 71,58 32,180%
1351 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
10[Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la cad 10 24,04 2404 € 193,40; 0S8 40%: € 77,36 32,180%
prima
1352 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
15(Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione cad 5 114,24 571,2 € 459,53! 0S8 40% € 183,81 32,180%
1353] 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
20[Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la cad 10 30,06 300,49 € 241,83! 0S8 40%,: € 96,73 32,180%
prima
1354 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
25[Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione cad 5 192,39 961,95 € 773,89 0S8 40% € 309,561 32,180%
1355 01.A09.C30|Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di
copertura, esclusala fornitura dei materiali
30|Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione cad 10 102,21 1.022,1Q € 822,28 0S8 40%: € 328,91 32,180%
eccedente la prima
1356 01.A09.G50|Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-
5|Per superfici in piano e simili m2 10 6,02 60,7 € 48,43 0S8 40% € 19,37 32,180%
1357| 01.A09.G50|Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-
10|Per superfici verticali o simili m2 1 9,37 9,37 € 7,54 0S8 40%: € 3,02 32,180%
1358| 01.A09.L00|Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in
lega di alluminio ed isolamento in materassini
5|Per una superficie complessiva di almeno m2 1 m? 10 26,03 260,3 € 209,41! 0S8 40%: € 83,77 32,180%
1359, 01.A09.L50|Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
termoisolanti e della relativa orditura di soste
5|Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 m2 10 31,27 312,7 € 251,57; 0S8 40%,: € 100,63! 32,180%
1360 01.A09.L50|Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
termoisolanti e della relativa orditura di soste
10[Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 m2 10 27,06 270,49 € 217,70 0S8 40%, € 87,08 32,180%
1361 01.A09.L70|Posa di cornice perimetrale ad | in metallo leggero, escluso il
ponteggio
5|Per controsoffitto m 20| 6,09 121,94 € 97,99 0S8 40%: € 39,20 32,180%
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1362, 01.A09.L80|Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche,
completo di struttura portante
5|Con doghe della lunghezza fino a cm 200 m?2 1 17,37 17,37 € 13,97 0S8 40% € 5,59 32,180%
1363] 01.A20.A10|Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali
esterni
5|Per superfici di almeno m2 4 m2 10 2,59 259 € 20,84 0S8 40% € 8,33 32,180%
1364 01.A20.A20|Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tin-
5|Per superfici di almeno m2 4 m2 10 5,46 54,9 € 43,93 0S8 40% € 17,57 32,180%
1365 01.A20.A60|Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura
eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati
5|Per superfici di almeno m2 4 m? 10 1,97| 19,7 € 15,85 0S8 40% € 6,34 32,180%
1366 01.A20.A70|Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura
eseguita su intonaci interni tappezzati
5|Per superfici di almeno m2 4 m2 1 5,37 5,37 € 4,32 0S8 40%: €1,73 32,180%
1367 01.A20.A90|Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli
intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici
5|Per superfici di almeno m2 4 m2 1 15,69 15,69 € 12,62 0S8 40% € 5,05 32,180%
1368 01.A20.B00|Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita
su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad
5|Per superfici di almeno m2 4 m2 1 11,53 11,53 € 9,28 0S8 40%,: € 3,71 32,180%
1369 01.A20.B50|Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su
5|Di serramenti m2 1 5,86 5,89 € 4,71 0S8 40%,: € 1,89 32,180%
1370 01.A20.B50|Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su
10|Di infissi m? 1] 5,51 5514 € 4,43 0S8 40%! € 1,77 32,180%
1371 01.A20.B60|Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi
5|Di manufatti in legno. m2 1 2,52 2,52 € 2,03 0S8 40% € 0,81 32,180%
1372 01.A20.B80|Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura
5|Di manufatti in legno m? 1 7,72 7,73 € 6,21 0S8 40% € 2,48 32,180%
1373] 01.A20.B80|Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura
10| Di manufatti metallici m2 1 8,33 8,33 € 6,70 0S8 40% € 2,68 32,180%
1374 01.A20.C10|Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su
5|Di manufatti esterni m2 1] 8,06 8,04 € 6,48, 0S8 40% € 2,59 32,180%
1375 01.A20.C10|Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su
10|Di serramenti ed infissi interni m? 1 6,27 6,27 € 5,04 0S8 40% € 2,02 32,180%
1376 01.A20.C20|Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite
5|Di termosifoni, piastre, ecc. m2 1 4,02 4,02 € 3,23 0S8 40%: € 1,29 32,180%
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1377 01.A20.C30|Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso
di idrolavatrice alimentata elettricamente, com-
5|Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per m2 1 2,94 2,94 € 2,37 0S8 40% € 0,95 32,180%
l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti
1378| 01.A20.C40|Pulizia di superfici perticolarmente delicate quale cotto, arenarie,
intonaci, e/o di interesse artistico con sistema
5|Eseguita mediante I'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) m2 1 37,71 37,79 € 30,34 0S8 40%: € 12,14 32,180%
di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti
1379, 01.A20.E00|Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu’ tinte a due riprese
5|Su soffitti e pareti interne m2 1 4,98} 4,98 € 4,01 0S8 40% € 1,60 32,180%
1380 01.A20.E00|Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu’ tinte a due riprese
10[Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili m2 1 7,43 7,43 € 5,98, 0S8 40% € 2,39 32,180%
1381 01.A20.E30|Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad
5|Su intonaci interni m2 50 4,2 210 € 168,95! 0S8 40%: € 67,58 32,180%
1382, 01.A20.E30|Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad
10[Su intonaci esterni m2 10 8,67 86,7] € 69,75 0S8 40%: € 27,90 32,180%
1383] 01.A20.E40|Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso
5|A due riprese e per una superficie di almeno m2 4 m? 20 7,59 151,94 € 122,12 0S8 40%,: € 48,85 32,180%
1384 01.A20.E40|Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso
15[|Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o m2 1 10,84 10,84 € 8,72 0S8 40%: € 3,49 32,180%
sintetico, per una superficie di almeno m2 4
1385 01.A20.E60|Applicazione fissativo
5|Su soffitti e pareti interne m2 30 1,58 47,4 € 38,13 0S8 40% € 15,25 32,180%
1386 01.A20.E60|Applicazione fissativo
10[Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili m2 0,99 3,21 3,19 € 2,56 0S8 40% € 1,02 32,180%
1387 01.A20.E70|Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione,
stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva vernici
5|Con vernice lavabile m 1 4,68} 4,68 € 3,77 0S8 40%: € 1,51 32,180%
1388 01.A20.E80|Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa
preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con
5|Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc. m2 1 8,42 8,42 € 6,77 0S8 40% € 2,71 32,180%
1389 01.A20.F00|Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata
con olio di lino
5|Ad una ripresa per interni m2 10 6,05 60,5 € 48,67 0S8 40%,: € 19,47 32,180%
1390 01.A20.F00|Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata
con olio di lino
10|A due riprese per esterni m2 5 10,89 54,45 € 43,81 0S8 40%, €17,52 32,180%
1391 01.A20.F30|Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting
5|Su fondo in legno naturale m2 5 11,78 58,9 € 47,39 0S8 40% € 18,95 32,180%
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1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

01.A20.F30

10
01.A20.F40

15
01.A20.F40

20
01.A20.F50

5]
01.A20.F50

10
01.A20.F50

15
01.A20.F50

20
01.A20.F50

25
01.A20.F70

5]
01.A20.F70

10
01.A20.F70

15
01.A20.F70

20
01.A20.F70

25
01.A20.F70

30
01.A20.F70

35
01.A20.F90

Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting

Su fondi gia' preparati
Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati

Con smalto sintetico ad una ripresa
Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati

Con smalto sintetico a due riprese

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
fosfati di zinco,su superficimetalliche

Di manufatti esterni

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
fosfati di zinco,su superficimetalliche

Di serramenti ed infissi interni

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
fosfati di zinco,su superficimetalliche

Di termosifoni,piastre ecc.

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
fosfati di zinco,su superficimetalliche

Di tubi aventi diametro fino cm 15

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
fosfati di zinco,su superficimetalliche

Di tubi aventi diametro superiore a cm 15

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Di manufatti esterni, ad una ripresa

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Di manufatti esterni, a due riprese

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Di serramenti ed infissi interni, a due riprese

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche

Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.

Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per
superfici metalliche

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5] 10,11

1 10,11

1 13,61

1 12,03]

1 11,87

1 11,02
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50,55

€ 40,67;

0S8

40%:

€ 16,27

32,180%

6,99

€ 5,62

0S8

40%:

€ 2,25

32,180%

12,3

€9,90:

0S8

40%:

€ 3,96

32,180%

10,114

€8,13:

0S8

40%:

€ 3,25

32,180%

7,93

€ 6,38

0S8

40%:

€ 2,55

32,180%

8,38

€6,74

0S8

40%:

€ 2,70

32,180%

5,24

€ 4,22,

0S8

40%:

€ 1,69

32,180%

7,99

€ 6,40;

0S8

40%;

€ 2,56

32,180%

8,45

€ 6,80:

0S8

40%:

€272

32,180%

13,614

€ 10,95:

0S8

40%:

€ 4,38,

32,180%

12,03

€ 9,68

0S8

40%:

€ 3,87,

32,180%

8,48

€ 6,82,

0S8

40%:

€273

32,180%

11,87

€ 9,55

0S8

40%:

€ 3,82

32,180%

6,914

€ 5,56

0S8

40%:

€ 2,22

32,180%

11,07

€ 8,87:

0S8

40%:

€ 3,55

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

N.O.

Art. di Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

Prezzo

PR Unitario

Importo lordo
(compreso
24,30%)

Importo netto
(depurato del
24,30%)

Categ. d'opera

Quota
Manodopera
(D.M. 11
12-1978)

Importo
Manodopera

Incidenza
manodopera
lorda per
categoria

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

5]
01.A20.F90

10
01.A20.NOO}
5]
01.A20.NOO}
0

[

01.P09.A00

[

0
01.P09.A00

25]
01.P09.A04

5]
01.P09.A04

[

0
01.P09.A36

5]
01.P09.A80
5]
01.P09.B50

6)
01.P09.B55

15
01.P09.C60}

Di manufatti esterni, a due riprese

Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per
superfici metalliche

Di manufatti esterni, a una ripresa

Compensazioni

Per superfici inferiori a m2 4 aumento del 30%

Compensazioni

Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra
corrisposto un aumento di euro 0,50 al m(lire 900 al m?)

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e ..

spessore 20 mm

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e ..

spessore 50 mm

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e ..

spessore 40 mm

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e ..

spessore 50 mm

Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato
(EPS) con rilievi per I'aggancio dei coppi, esenti

spessore 50 mm

Lastre per soffittature in materiali leggeri

spessore mm 10

Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati
soffici della densita' di circa 14 kg/m3; con a

spess. mm 50

Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densita’
di 40 kg/m? e lamda pari a 0,037 W/mK; euroclas

spessore mm 50

Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o
quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore

5.

01.P09.C75}

5]
01.P09.C75}

10
01.P09.C80}

5]
01.P09.E0Q

Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre
naturali selezionate, esenti da amianto e da

spessore mm 12 - REI 120 classe 0

Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre
naturali selezionate, esenti da amianto e da

spessore mm 20 - REI 180 classe 0

Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con
manilla spessore ai bordi fino a cm 3

con superficie liscia

Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con
manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie

ol

con superficie liscia

mz2

%

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

mz2

1 17,31

1 30%)

1,9 3,51

10) 2,89

20] 10,97

1 17,22

1 27,89

1 10,97

1 10,97
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17,3

€ 13,93

0S8

40%

€5,57

32,180%

9,313

€ 7,49

0S8

40%

€ 3,00

32,180%

0,3

€0,24

0S8

40%

€0,10

32,180%

0,9

€0,40

0S8

40%i

€ 0,16}

32,180%

1,34

€1,08

0S8

40%

€043

32,180%

1,68

€135

0S8

40%

€0,54

32,180%

2,814

€226

0S8

40%

€ 0,90

32,180%

6,67

€5,37

0S8

40%

€215

32,180%

5,84

€4,70

0S8

40%

€1,88

32,180%

4,19

€334

0S8

40%

€134

32,180%

1,74

€1,40

0S8

40%

€ 0,56

32,180%

28,9

€ 23,25

0S8

40%

€9,30

32,180%

2194

17,22

€ 13,85;

0S8

40%

€5,54

32,180%

27,89

€ 22,44

0S8

40%

€ 8,98

32,180%

10,97

€8,83

0S8

40%

€ 3,53

32,180%

10,97

€8,83

0S8

40%

€ 3,53

32,180%




LISTA INCIDENZA COSTO MANODOPERA

Quota Incidenza
. S . - . . Prezzo i D G ) /s M Manodopera Importo manodopera
N.O. i Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni u. Quantita o (compreso i (depurato del i Categ. d'opera
Unitario (D.M. 114 Manodopera lorda per
24,30%) 24,30%) -
12-1978) categoria
1424 01.P09.E20|Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque
dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino
5|in alluminio colori standard m2 1 17,42 17,42 € 14,01 0S8 40% € 5,61 32,180%
1425 01.P09.E20|Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque
dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino
10]in acciaio colori e decorazioni ordinarie m2 1 15,07 15,07 €12,12 0S8 40% € 4,85 32,180%
1426 06.A30.F01|Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per
controsoffittatura di qualsiasi tipo, per I'esecuzione di lavori n
5|rimozione e posa di controsoffitti m2 100 10,89 1.089,00 € 876,11 0S8 40% € 350,44 32,180%
1427, 06.A30.F01|Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per
controsoffittatura di qualsiasi tipo, per I'esecuzione di lavori n
10|rimozione di lana di roccia m? 50| 3,22 1614 € 129,53 0S8 40% € 51,81 32,180%
1428| 05.P71.HOO|Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di
passaggio di cavi, tubi, ecc.,nella quantita’
S dm? 10 17,8 178 € 143,20 0S8 40% € 57,28 32,180%
1429 05.P71.G90|Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartimentazione a
REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superfi-
S m?2 1 28,57 28,57 € 22,98 0S8 40% €9,19 32,180%
1430 01.A05.A98|Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,
5|Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI m2 10 28,69 286,9 € 230,81! 0S8 40% € 92,33 32,180%
120
1431 01.A05.A98|Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,
10[Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I m2 10 36,97 369,7] € 297,43, 0S8 40% € 118,97 32,180%
180
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