SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL S ERVIZIO

TECNICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED

ESECUTIVO, NELL'AMBITO DELLINTERVENTO DI RISTRUTTU RAZIONE

URBANISTICA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13, P ER LA

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SOVVEN ZIONATA PER

ANZIANI

*k k kk

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il

COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.lL

L'AFFIDATARIO

00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia

(Ing./Argh. ... ........0. ...

Abitativa Pubblica, Arch. ..... nato/a a ....... il ....... , domiciliato/a per la carica in

Torino Via Corte d’Appello 10, a norma dell'art. 60, comma 4, del Regolamento per la

disciplina dei Contratti n. 327, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in

data 22 dicembre 2008 (n. mecc. 2008 07976/003), esecutiva dal 10 gennaio 2009, e

il professionista I'Arch./Ing................... , hat.. a ........ [ T , con studio in

............... , Via/Piazza................ n. .... — CAP. ............. - Codice Fiscale

....................... —n. partita LV.A. ............... (di seguito denominato Affidatario);

(Oppure, in caso di societa/studio associato/ATP) , la  Societa/Studio

Associato/ATP ............. con sede in ......... ,via L. n. ... ,CAP. .......-n.

partita LV.A. ............... , affidataria dell'incarico per I'esecuzione del servizio

professionale oggetto del presente contratto, nella persona del legale rappresentante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(IngJ/Arch.|........L.......

nato a (Citta) |l (data), Codice Fiscale .............. in
qualita di (carica) della Societa suddetta (di seguito denominata
Affidatario)
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. cron. ..... indata .........ceeevenenls




(n.Mmecc. ...covvveeennnnnnn..), €5ecutivadal oo , allegata in copia, che qui

si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 — OGGETTO, MODALITA E TEMPI DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida all' Affidatario suindicato I'incarico per la verifica dei progetti

definitivo ed esecutivo, nellambito della progettazione dell'intervento  di

ristrutturazione urbanistica in Torino piazza della Repubblica 13, per la realizzazione

di edilizia abitativa pubblica sovvenzionata per anziani.

L'incarico in oggetto & conferito ai sensi dell'articolo 93, comma 6, dellart. 112,

L'AFFIDATARIO

comma 5, 57 comma 6 e 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 45,

48 e 51 del D.P.R. 207/2010, nonché in ossequio alle disposizioni previste dal

(Ing./Argh. ... ........0. ...

“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’'amministrazione” —

n. 325 — approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre

2007 (n. mecc. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con

deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (n. mecc. 2008

00648/060), esecutiva dal 19 febbraio 2008, in quanto I'Affidatario (in caso di ATP o

Societa: ed i professionisti incaricati dallo stesso) & in possesso dei requisiti

professionali adeguati all'incarico in oggetto, e in particolare dell’accreditamento ai

sensi della norma europea UNI EN ISO 9001) , nonché di adeguato curriculum

professionale conservato agli atti del Servizio E.A.P.. (in caso di ATP o Societa: in tal

proposito I'Affidatario ha dichiarato in sede d'offerta e conferma nel presente atto, che

(IngJ/Arch.|........L.......

i professionisti incaricati della prestazione professionale in oggetto sono:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Considerata la particolarita dell'intervento, l'incarico & conferito contestualmente alla




progettazione delle opere di cui all'oggetto, curata dal personale tecnico dipendente

della Civica Amministrazione e da altri soggetti incaricati a tale scopo

dall’Amminitrazione stessa.

L'incarico & da svolgersi con le modalita di cui al successivo art. 3.

ART. 2 — OBBLIGHI LEGALI E RIFERIMENTI VINCOLANTI

L'Affidatario & obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti

del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente

contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, egli € obbligato all'osservanza di ogni

normativa vigente o che sara emanata in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'AFFIDATARIO

L'incarico e affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

(Ing./Argh. ... ........0. ...

dal seguente elenco normativo non esaustivo:

a) il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.j;

b) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010e s.m.i.;

c) normativa tecnica — urbanistica vigente al momento della verifica;

d) normativa in materia di sicurezza vigente ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e

S.m.i.

e) il capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

f) Normativa Regionale, Provinciale, Regolamento d'igiene, Regolamento Edilizio e

suo allegato energetico ambientale

g) protocolli ITACA e APE in vigore al momento della progettazione

(IngJ/Arch.|........L.......

u) norme, norme tecniche, regolamenti, protocolli, in materia attinente la

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

progettazione delle opere oggetto dell'incarico in vigore al momento della

progettazione stessa.

L'Affidatario dovra comunque attenersi alle disposizioni normative e regolamentari in




vigore fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo.

L'Affidatario si_impegna al rispetto dei disposti dellart. 50 comma 4 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i..

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal Professionista incaricato (in caso di

ATP o Societa: dal Legale Rappresentante dellATP/Societa e dai i

professionisti incaricati per I'espletamento della prestazione), al fine dell’assunzione

di responsabilita.

Resta a carico dell’ Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per

I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e
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indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione e rimanendo eqgli stesso

in completa autonomia logistica e strumentale. Con cio € da intendesi che I'Affidatario

(Ing./Argh. ... ........0. ...

rinunci sin d’'ora ed espressamente a qualsiasi compenso o altro rimborso spese,

indennita, vacazione, trasferta, diritto, non specificatamente compensato in forza del

presente schema di contratto.

L’Affidatario & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la

tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite

dallAmministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure

che competono a questi ultimi.

L'Affidatario si impegna a prendere conoscenza del Codice Etico approvato con

deliberazione della G.C. del 28/01/03 n. mecc. 200300530/003 esecutiva dal

(IngJ/Arch.|........L.......

16/2/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E DESCRIZIONE DELL E PRESTAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la

verifica € finalizzata ad accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta




(per i progetti definitivo ed esecutivo) alle specifiche disposizioni funzionali,

prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilita, nel documento

preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli gia

approvati.

La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
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e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

(Ing./Argh. ... ........0. ...

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in

relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilita: I'Affidatario dovra verificare I'applicazione delle norme specifiche e le

regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e verificare la

coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche

ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza,

b) completezza ed adeguatezza: I'Affidatario dovra verificare la corrispondenza dei

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(IngJ/Arch.|........L.......

nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento verificare la sottoscrizione

dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita, verificare la

documentazione mediante il controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per

il livello del progetto da esaminare, verificare I'esaustivita del progetto in funzione




del quadro esigenziale, verificare I'esaustivita delle informazioni tecniche ed

amministrative contenute nei singoli elaborati, verificare ['esaustivita delle

modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame, verificare

'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di

progettazione;

vi. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita: L'Affidatario dovra verificare la leggibilita
degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 9(: :
I;: :
elaborazione, verificare la comprensibilita delle informazioni contenute negli @)
Lo
elaborati e la ripercorribilitd delle calcolazioni effettuate, verificare la coerenza o 5
<
delle informazioni tra i diversi elaborati, =y
d) compatibilita: I'Affidatario dovra accertare la rispondenza delle soluzioni progettuali
ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla
progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente e la
rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed
alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di sequito specificati:
i. inserimento ambientale; o
N
ii. _impatto ambientale, E -
L :
. P T FT (,) :
iii. funzionalita e fruibilita; d :
o
iv. stabilita delle strutture; L# :
Z <
w e
v. topografia e fotogrammetria; O] <
o o
—_ [
) =
]

vii. igiene, salute e benessere delle persone;

viii. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

ix. sicurezza antincendio;

X. ingquinamento;




xi. durabilita e manutenibilita;

Xii. _coerenza dei tempi e dei costi;

Xiii. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica della documentazione dovra essere effettuata sui documenti progettuali

previsti dalla parte Il, titolo Il, capo |, per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a)

per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro

descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di

fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti
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delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla

fase progettuale precedente;

(Ing./Argh. ... ........0. ...

b)

per le relazioni di calcolo; verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei

calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione

delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; verificare

che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato

svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i

metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili,

chiari ed interpretabili; verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle

elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; verificare la

correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono

essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(IngJ/Arch.|........L.......

stessa; verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in

relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d’'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con

le specifiche esplicitate dal committente; con le norme cogenti; con le norme




tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione

progettuale; con le regole di progettazione;

d)

per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia

descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche,

esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro

sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e)

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che

ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato
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all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di

(Ing./Argh. ... ........0. ...

contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera

e delle sue parti;

f)

per la documentazione di stima economica, verificare che: i costi parametrici

assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita

dellopera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni; i prezzi unitari

assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante

aggiornati ai sensi dell’'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti

nell'area interessata; siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per

le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; i prezzi unitari assunti a base del

computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi
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(IngJ/Arch.|........L.......

unitari assunti come riferimento; gli elementi di computo metrico estimativo

comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e

capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; i metodi di misura

delle opere siano usuali 0 standard; le misure delle opere computate siano




corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; i totali calcolati

siano corretti; il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano

la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta

dell’'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui

all'articolo 37, comma 11, del codice; le stime economiche relative a piani di

gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal

mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in

uso e raggiungano I'obiettivo richiesto dal committente; i piani economici e

finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e
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finanziario;

s))

per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le

(Ing./Argh. ... ........0. ...

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in

conformita dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti

che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva

cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h)

per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto

previsto dall’articolo 16;

accertare I'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste

per il livello di progettazione.

Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e
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(IngJ/Arch.|........L.......

contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica

l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli

adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la




base di riferimento; il loro livello puo essere comunque semplificato o integrato dalla

stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita dell'opera.

Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la

redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del

soggetto preposto alla verifica.

La prestazione, in qualunque fase temporale si svolga, comprende la partecipazione

dell'Affidatario alle riunioni periodiche che ['Amministrazione convochera ogni

qualvolta ne riscontri la necessita, al fine di verificare I'evoluzione dello svolgimento

dellincarico, in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della

L'AFFIDATARIO

prestazione o per chiarimenti e illustrazioni ai progettisti dell’'opera.

Lo svolgimento dell'incarico dovra avvenire obbligatoriamente in modo omogeneo tra

(Ing./Argh. ... ........0. ...

i vari soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale.

| verbali in contraddittorio con i progettisti dell'opera ed i rapporti di verifica dovranno

essere articolati ed elaborati oltre che secondo le indicazioni, i criteri e le procedure

impartite dal responsabile del procedimento e nel numero di copie da Egli indicato,

secondo i modelli in uso dalla Citta che saranno forniti nel corso dello svolgimento

dell’'incarico.

L'Affidatario svolgera l'incarico sotto le direttive del Responsabile del Procedimento,

I’Arch./Ing. , dipendente dellAmministrazione appaltante presso la

Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica e Dirigente del Servizio Edilizia

Abitativa Pubblica, dal quale ricevera le necessarie istruzioni circa lo svolgimento

(IngJ/Arch.|........L.......

dell'incarico sopra citato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ART. 4 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

L'Amministrazione si impegna a fornire all’Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto

guanto in suo possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti.
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In ossequio al principio generale della personalita della prestazione professionale,

I'Affidatario dovra esequire personalmente l'incarico affidatogli € non potra avvalersi

del subappalto, fatto salvo per le attivita di cui allart. 91, comma 3 del D.Lgs.

163/2006, secondo quanto previsto all'art. 118 dello stesso. E’ vietata qualsiasi forma

di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L'Affidatario € obbligato, senza ulteriori compensi:

a) arelazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie sequite, a

semplice richiesta dell Amministrazione;

b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si

L'AFFIDATARIO

verifichino nella conduzione delle prestazioni definitive dell'incarico, che rendano

necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

(Ing./Argh. ... ........0. ...

c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dallAmministrazione affidante anche in

orari serali, in particolare se da svolgersi con i progettisti dell'opera, a semplice

richiesta del’ Amministrazione.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

Al fine di poter scambiare dati su supporto informatico & necessario stabilire degli

standard di preparazione di tali dati che ne rendano agevole l'acquisizione secondo

quanto stabilito nei successivi paragrafi.

A tale la documentazione dovra essere predisposta in formato aperto e leggibile da

qualsiasi sistema informatico.

Per gli eventuali elaborati grafici prodotti saranno utilizzati i programmi Autocad 2004

(IngJ/Arch.|........L.......

0 compatibili e dovranno essere scambiati in tale formato in lettura/scrittura. | supporti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

informatici dovranno essere corredati delle necessarie istruzioni al fine di consentire

al Servizio Tecnico E.A.P., qualora ne ravvisasse la necessita, di poter effettuare

direttamente le eventuali modifiche ed integrazioni e devono essere altresi corredati
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dei “file” di plottaggio (stampa) automatico di tutti gli elaborati da concordare col

responsabile del progetto.

Tutti i files di testo devono essere forniti anche in versione ASCII salvo nei casi in cui

si usi un editor tra i piu diffusi (WORD, EXCEL, ecc.) in modo che il file trasferito

conservi anche la grafica e le eventuali tabelle contenute nel file di origine. Dovra

inoltre essere consegnata una copia di tutta la documentazione in formato PDF.

L'Affidatario & tenuto a svolgere la seconda fase dell'incarico e produrre la

@] :
ART. 6 — DURATA, SVOLGIMENTO DELL'INCARICO g :
I;: :
| termini per I'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, @)
P
interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell Amministrazione affidante. o 5
<
L'incarico dovra essere svolto in due fasi principali: =y
a) La prima fase che si conclude con la validazione del responsabile del
procedimento del progetto definitivo secondo quanto previsto al precedente art. 3;
b) La seconda fase che si conclude con la validazione del responsabile del
procedimento del progetto esecutivo secondo quanto previsto al precedente art. 3.
L'Affidatario & tenuto a svolgere la prima fase dell'incarico e produrre la
documentazione prevista dalla normativa vigente e dal presente contratto (verbali di o
N
verifica ed ogni altro documento ritenuto necessario), consegnando la E -
L :
) ) ) ) n :
documentazione suddetta all’atto della verbalizzazione e la documentazione d :
a i
conclusiva inderogabilmente entro 15 gg naturali e consecutivi dalla conclusion e '# :
Z =
w 2
della prima fase progettuale (progetto definitivo accertato con comunicazione). O] <\f
x 2
&) =
]

documentazione prevista dalla normativa vigente e dal presente contratto (verbali di

verifica ed ogni altro documento ritenuto necessario), consegnando la

documentazione suddetta all’atto della verbalizzazione e la documentazione

conclusiva inderogabilmente entro 15 gg naturali e consecutivi dalla conclusion e
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della seconda fase progettuale (progetto esecutivo accertato con comunicazione).

In ogni caso e facolta dellAmministrazione variare i tempi di consegna.

La documentazione finale di ciascun documento, per ciascuna delle fasi di

progettazione, nel numero di 3 (tre) copie della documentazione in formato cartaceo

e di 1 (una) copia della documentazione su supporto informatico, dovra essere

formalmente consegnata, entro i termini succitati, al Responsabile del procedimento.

@] :
ART. 7 — DICHIARAZIONI 4 :
=
Ai fini del presente contratto I'Affidatario dichiara espressamente di aver preso @)
P
personalmente visione dei luoghi e degli elaborati progettuali del progetto o 5
<
architettonico preliminare elaborato dall Amministrazione, disponibili presso il Servizio =y
E.AP..
Art. 8 — CORRISPETTIVO PROFESSIONALE
Con riferimento all'importo lordo dei lavori, le competenze professionali, con
applicazione del ribasso offerto dal professionista, pari al ...... %, ed ammontano
complessivamente ad Euro............ come di sequito riportato:
Verifica del progetto o
N
Importo presunto delle Opere € 7.560.000,00 E -
L :
] ) o n :
Totale corrispettivo per prestazioni d :
o
(compresi oneri, rimborsi spese e compensi accessor i) €. 45.994,87 '# :
Z <
w e
* kK Kk % (V) i:
z g
Sconto offerto ., % € ) —
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE €

al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo INARCASSA 4% ed I.V.A. 21%.

Il Professionista accetta pertanto I'importo complessivo calcolato come da preventivo

di parcella allegato, datato ................... , quale definitivo e non suscettibile di




incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo

lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi

dell'art. 2578 del Codice civile.

L'Affidatario pertanto rinuncia sin d’'ora a qualsiasi ulteriore compenso a vacazione o

rimborso spese o corrispettivo, oltre a qguanto previsto del presente contratto, a

Art. 10 - MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PRO FESSIONALI

@] :
gualsiasi ulteriore maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico g :
= :
. ) < :
per qualsiasi motivo. o :
P
Tutte le copie della documentazione, sia su supporto informatico, sia su supporto o 5
<
cartaceo, si intendono gia retribuite con il compenso qui stabilito. =y
L'Amministrazione € estranea ai rapporti intercorrenti tra I'Affidatario, i professionisti
incaricati, gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui
prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti
0 specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Art. 9 - ONERI ACCESSORI
Saranno altresi rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico o
N
delllAmministrazione, quali il contributo INARCASSA 4% e I' LV.A. 21%. E -
L :
. . . N . . . . . (,) .
La spesa per I'onorario del Professionista € finanziata con finanziamento regionale d :
o
nell’ambito del “Programma casa: 10000 alloggi entro il 2012", con Alienazioni Legge '# :
Z <
w e
560/93 e fondi contabilita speciale (L.179/93, fondi ministeriali, ecc.) O] <
o o
—_ [
) =
]

L'onorario ed i compensi di cui ai precedenti articoli verranno corrisposti come segue:

- un primo acconto pari alle competenze relative al progetto definitivo, pari al 50%

dell'importo, comprese le rispettive spese accessorie, con I'applicazione del ribasso

offerto, ad avvenuta formale validazione degli elaborati progettuali dell’opera previsti
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per il progetto definitivo che dovranno essere validati ed accettati dal Responsabile

del Procedimento.

- il saldo, pari alle competenze relative al progetto esecutivo, pari al rimanente 50%

dell'importo, comprese le rispettive spese accessorie, con I'applicazione del ribasso

offerto, ad avvenuta formale validazione degli elaborati progettuali dell'opera previsti

per il progetto esecutivo che dovranno essere validati ed accettati dal Responsabile

del Procedimento.

Su tali importi verra operata una ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 4, comma 3 del

D.P.R. 207/2010 che verra svincolata al pagamento del saldo, previa verifica della

L'AFFIDATARIO

regolarita contributiva. L'importo della relativa fattura dovra essere gia al netto della

ritenuta.

(Ing./Argh. ... ........0. ...

Alle predette scadenze, I'Affidatario € tenuto alla presentazione, per il corrispettivo

dovuto, di regolari fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs.

267/2000 e s.m.i. da liguidarsi a cura del’Amministrazione entro 90 giorni consecutivi

dal ricevimento delle stesse, risultante dalla data di registrazione a protocollo, previa

verifica della regolarita contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali

interessi a seguito di ritardata presentazione delle fatture medesime.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale

alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche

non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione

(IngJ/Arch.|........L.......

per la commessa pubblica, nonché delle generalita e del codice fiscale delle persone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non

conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

15




L'affidatario, si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28

maggio 1997, n. 140, non € prevista alcuna forma di anticipazione.

ART. 11 — PROPRIETA

Ferma restando la proprieta intellettuale delle risultanze dell'incarico svolto, a favore

dell'Affidatario, la documentazione prevista nel presente contratto restera di proprieta

L'AFFIDATARIO

piena ed assoluta dellAmministrazione, la quale potra a suo insindacabile giudizio

utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione

(Ing./Argh. ... ........0. ...

dell’Affidatario, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio,

saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente

il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informatori essenziali.

Tenuto conto delle responsabilita che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti

sostanziali, esse dovranno essere condivise dall’Affidatario.

Art. 12 - NORME GENERALI

Per guanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre

che alle vigenti leggi e norme in materia di LL.PP. ed edilizia e per quanto compatibile

al Codice Civile.

(IngJ/Arch.|........L.......

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali.

L'’Amministrazione € autorizzata al trattamento dei dati necessari per I'esecuzione
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degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24,

comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003.

ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE, COPERTURE ASSICUR ATIVE -

RESPONSABILITA VERSO TERZI

Ai sensi del suddetto art. 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto

incaricato dell'attivita di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione

dell'incarico (e pertanto dalla data di sottoscrizione dell’'incarico), di una polizza di

responsabilita civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od

omissioni nello svolgimento dell’attivita di verifica.

L'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la polizza deve avere durata fino alla

data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

(Ing./Argh. ... ........0. ...

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro,

per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c),

del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000

euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di

particolare complessita pud essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000

euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita di verifica sia coperto da una polizza

professionale generale per lintera attivita, detta polizza deve essere integrata

attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le

(IngJ/Arch.|........L.......

condizioni di cui all'art. 57 comma 1 lettera a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'Affidatario incaricato assume la responsabilita di danni a persone e cose che egli, i

suoi dipendenti, o collaboratori, 0 materiali di sua proprieta, dovessero arrecare in

conseguenza alle attivita connesse all'incarico di cui al presente contratto, sollevando
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I'Amministrazione da ogni responsabilita al riguardo.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione delllAmministrazione e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006,

I'Affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita relative

alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e

picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con

I'esclusione delle relazioni geologiche, geotecniche e ambientali, nonché per la sola

redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la

L'AFFIDATARIO

responsabilita dell’ Affidatario.

ART. 15 - MODIFICHE AGLI| ELABORATI - PERIZIE DI VAR IANTE TECNICAE

(Ing./Argh. ... ........0. ...

PERIZIE SUPPLETIVE

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti,

modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti,

errori_ od omissioni in sede di espletamento dell'incarico ovvero a carenza di

coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali.

L’Affidatario risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in

seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti 0 comportamenti non autorizzati.

Art. 16 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse

previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente

(IngJ/Arch.|........L.......

contratto, salvo diversa espressa disposizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Saranno altresi a carico dell’Affidatario le spese per la copertura assicurativa e le

garanzie di cui al precedente art. 13

Art. 17 - RECESSO
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L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente

contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al

Professionista sara corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di

prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della

prestazione non ancora esequita, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro

quinti del contratto e 'ammontare della prestazione esequita.

Il recesso del Professionista potra avvenire invece solo per giusta causa ai sensi

dell'art. 2237 Codice Civile.

ART. 18 — PENALE PER RITARDI

L'AFFIDATARIO

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto

venisse ritardata oltre il limite stabilito, sara applicata una penale pari all'l per mille

(Ing./Argh. ... ........0. ...

dellimporto complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di

ritardo e per ogni fase di progettazione e comunque non eccedente il 10%

dell'importo contrattuale. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento

successivo alle loro applicazioni.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilita dell’Affidatario per

eventuali maggiori danni subiti dallAmministrazione. Tale penale sara detratta dalle

rate del corrispettivo a cui si riferisce.

Il maggior tempo impiegato per le rielaborazioni degli elaborati, eccedenti i termini di

consegna, sara da considerarsi ritardo della consegna degli elaborati stessi; in tal

caso I'Affidatario sara soggetto alle suddette penali.

(IngJ/Arch.|........L.......

Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati progettuali ecceda i 45 giorni per

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ogni fase progettuale, 'Amministrazione potra senz'altro provvedere alla risoluzione

di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 19.

Art. 19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalita ivi stabilite,

I’Amministrazione provvedera, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del

contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454

Codice Civile.

Nel caso invece del mancato rispetto di guanto espressamente previsto al

precedente art. 3, la risoluzione operera di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, restera

conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il

quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a

L'AFFIDATARIO

compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso

spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal

(Ing./Argh. ... ........0. ...

mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Ove non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comungue

denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse

consequita la validazione da parte del competente organo consultivo

dellAmministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o

violazione di norma di legge o di regolamento, all’Affidatario non & dovuto alcun

compenso e I'Amministrazione ha facolta di dichiarare esaurito l'incarico.

L’'Affidatario deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i

perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle

autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che cio dia diritto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(IngJ/Arch.|........L.......

a maggiori compensi.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione

scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per

ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di
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recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 20 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI

L'Affidatario & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico.

Qualungque sospensione o variazione delle prestazioni per gualunqgue causa, anche di

forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al

responsabile del procedimento.

Art. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente

contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del

L'AFFIDATARIO

Responsabile del Procedimento nominato dallAmministrazione, nel termine di

novanta giorni da quello in cui é stata fatta richiesta.

(Ing./Argh. ... ........0. ...

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte

saranno devolute all'autorita giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sara

competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 22 - ESECUTIVITA

In ottemperanza al disposto dell’'art. 11, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 60, comma 4,

del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Citta n. 327/08, I'Affidatario

ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a

far data dall'esecutivita del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto

incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti

(IngJ/Arch.|........L.......

dallart. 11, comma 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Art. 23 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono

soggette ad IVA per cui si chiede che I'lmposta di Registro sia applicata, in caso
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d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino, i ..............
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO L'AFFIDATARIO
Arch. ........oceeetts Arch./Ing. ....c.ccvvennnnn...

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il

Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli

seqguenti del presente contratto:

Art. 2 (Obblighi legali e riferimenti vincolanti), Art. 3 (Direttive, prescrizioni e

L'AFFIDATARIO

descrizione delle prestazioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (Durata,

(Ing./Argh. ... ........0. ...

svolgimento dell'incarico), Art. 7 (Dichiarazioni), Art. 8 (corrispettivo professionale),

Art. 10 (Modalita di liquidazione dei compensi professionali), Art. 11 — (Proprieta), Art.

12 (Norme generali), Art. 13 (Garanzie di esecuzione, coperture assicurative —

Responsabilita verso terzi), Art. 14 (Subappalto), Art. 15 (Modifiche al progetto -

Perizie di variante tecnica e perizie suppletive), Art. 16 (Spese a carico

dell’Affidatario), Art. 17 (Recesso), Art. 18 (Penale per ritardi), Art. 19 (Risoluzione del

contratto ), Art. 20 (Variazioni, interruzioni), Art.21 (Risoluzione delle controversie ).

Torino, i ...........

L’AFFIDATARIO

Arch./Ing. .............

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(IngJ/Arch.|........L.......
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