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L’incidenza media ponderale della manodopera è definita nella misura del   32,77  %, 
tale percentuale determinata ai sensi del’art. 39, comma 3 RG, è stata quantificata con 
metodo parimetrico sulla base dell’ incidenza degli indici parametrici di cui al D.M. 
11.12.1978 sulle rispettive lavorazioni, come dai prospetti analitici di dettaglio di cui alle 
pagine seguenti. 



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA NORD LOTTO 2

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

Q P.U. Il In Q.M. I.M. I.MC
(Q*P.U.) (Il/1,243) 0 (In*Q.M.) (I.M./Il*100)

 
Lavori a Misura

OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

1 NP01 'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI 
PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON 
MEZZI OPERA

cad 1 95,47 95,47 € 76,81 OG 1 40% € 30,72 32,180%

2 NP02 PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A 
FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON 
MEZZI OPERA

cad 1 24,65 24,65 € 19,83 OG 1 40% € 7,93 32,180%

PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON 
ACCESSO

€ 52,94 OG 1 40% € 21,17 32,180%

SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O 
FRAZIONE 

OG 1 40%

4 NP04 PULIZ GROND, CORNIC  IMBOC PLUV X TETTI  CON PEND.ZE 
INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI 
O FRAZ > 5 M

cad 1 18,8 18,8 € 15,12 OG 1 40% € 6,05 32,180%

5 NP05 PULIZIA DI TETTI PIANI,  COMPRESO I CORNICIONI E GLI 
IMBOCCHI DEI PLUVIALI

mq 50 0,46 23 € 18,50 OG 1 40% € 7,40 32,180%
6 NP06 SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI  CON CERN A CARDINE 

REGOL CON CUSC SFERE  E/O CUSC  RULLI CONIC-CUSC. 
INFER  E SUPER

cad 1 413,34 413,34 € 332,53 OG 1 40% € 133,01 32,180%

7 NP07 SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI  CON CERN A CARDINE 
REGOL CON CUSC SFERE  E/O CUSC  RULLI CONICI- CUSC. 
INFERIORE 

cad 1 282,49 282,49 € 227,26 OG 1 40% € 90,91 32,180%

8 NP08 SOST CERNIERE CANCELLI E PORTONI  CON CERN A CARDINE 
REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CON-CUSC INFER O 
SUPER-NO FOND

cad 1 164,75 164,75 € 132,54 OG 1 40% € 53,02 32,180%

9 NP09 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 

cad 1 68,64 68,64 € 55,22 OG 1 40% € 22,09 32,180%

10 NP10 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 

cad 1 101,3 101,3 € 81,50 OG 1 40% € 32,60 32,180%

11 NP11 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
0,50MQ

cad 1 151,97 151,97 € 122,26 OG 1 40% € 48,90 32,180%

12 NP12 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
1,00MQ

cad 1 211,13 211,13 € 169,86 OG 1 40% € 67,94 32,180%

13 NP13 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  SINTET O TESSIL 
0,10MQ

cad 1 41,22 41,22 € 33,16 OG 1 40% € 13,26 32,180%

14 NP14 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  SINTET O TESSIL 
0,25MQ

cad 1 51,12 51,12 € 41,13 OG 1 40% € 16,45 32,180%

3 NP03 cad 1 65,8 65,8
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15 NP15 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  SINTET O TESSIL 
0,50MQ

cad 1 67,9 67,9 € 54,63 OG 1 40% € 21,85 32,180%

16 NP16 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  SINTET O TESSIL 
1,00MQ

cad 1 118,86 118,86 € 95,62 OG 1 40% € 38,25 32,180%

17 NP17 POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO 
COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA 

cad 5 45,88 229,4 € 184,55 OG 1 40% € 73,82 32,180%

18 NP18 RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, 
RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO)  IL PRIMO CM

cad 1 33,2 33,2 € 26,71 OG 1 40% € 10,68 32,180%

19 NP19 RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, 
RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO)  PER OGNI CM SUCC

centimetri 1 1,4 1,4 € 1,13 OG 1 40% € 0,45 32,180%

20 NP20 MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE 
LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO  DI CUCINA DIST. PRIMI 
20 MT

mc 1 20,25 20,25 € 16,29 OG 1 40% € 6,52 32,180%

21 NP21 MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE 
LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT 
OGNI 10M O FRAZ >5M

mc 1 5,12 5,12 € 4,12 OG 1 40% € 1,65 32,180%

22 NP22 RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO 
DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, 
PARAPETTI E SIMILI

cad 1 57,76 57,76 € 46,47 OG 1 40% € 18,59 32,180%

23 NP23 SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI 
TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI  TIPO 
A RALLA - 

cad 1 38,87 38,87 € 31,27 OG 1 40% € 12,51 32,180%

24 NP24 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
0,10MQ

cad 1 40,59 40,59 € 32,65 OG 1 40% € 13,06 32,180%

25 NP25 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
0,25MQ

cad 1 63,29 63,29 € 50,92 OG 1 40% € 20,37 32,180%

26 NP26 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
0,50MQ

cad 1 94,5 94,5 € 76,03 OG 1 40% € 30,41 32,180%

27 NP27 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O CERAM 
1,00MQ

cad 1 181,11 181,11 € 145,70 OG 1 40% € 58,28 32,180%

28 NP28 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,10MQ

cad 1 22,67 22,67 € 18,24 OG 1 40% € 7,30 32,180%

29 NP29 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,25MQ

cad 1 31,16 31,16 € 25,07 OG 1 40% € 10,03 32,180%

30 NP30 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 0,50MQ

cad 1 40,82 40,82 € 32,84 OG 1 40% € 13,14 32,180%

31 NP31 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO 1,00MQ

cad 1 54,85 54,85 € 44,13 OG 1 40% € 17,65 32,180%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 5,46 OG 1 40% € 2,19 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 1  DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 2,64 OG 1 40% € 1,06 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 5  DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 1,37 OG 1 40% € 0,55 32,180%1 1,7 1,734 NP34 dmc

1 6,79 6,79

33 NP33 dmc 1 3,28 3,28

32 NP32 dmc
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MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 10  DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 1,21 OG 1 40% € 0,48 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 50  DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 0,27 OG 1 40% € 0,11 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 250 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 10,19 OG 1 40% € 4,07 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 1 
DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 7,01 OG 1 40% € 2,80 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUME 5 
DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 4,57 OG 1 40% € 1,83 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 10 
DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 2,35 OG 1 40% € 0,94 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 50 
DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 1,83 OG 1 40% € 0,73 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 
250DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 18,29 OG 1 40% € 7,31 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 13,84 OG 1 40% € 5,53 32,180%
MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 9,08 OG 1 40% € 3,63 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 4,71 OG 1 40% € 1,89 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC OG 1 40%
46 NP47 POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI 

EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE 
NO MEZZO MOT SOLLEV

cad 1 62,74 62,74 € 50,47 OG 1 40% € 20,19 32,180%

47 NP48 POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI 
EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE 
CON MEZZO MOT SOLLEV

cad 1 95,09 95,09 € 76,50 OG 1 40% € 30,60 32,180%

48 NP49 PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO,  ANCHE IN 
SOST DI CERN PORTE ESIST,  CON   CERN CON CUSCIN SFERE 
O RULLI CONIC

cad 1 53,37 53,37 € 42,94 OG 1 40% € 17,17 32,180%

1 11,29dmc 11,29

45 NP45 dmc 1 5,86 5,86

44 NP44

1 22,73 22,73

43 NP43 dmc 1 17,2 17,2

42 NP42 dmc

1 2,92 2,92

41 NP41 dmc 1 2,27 2,27

40 NP40 dmc

1 8,71 8,71

39 NP39 dmc 1 5,68 5,68

38 NP38 dmc

1 0,33 0,33

37 NP37 dmc 1 12,66 12,66

36 NP36 dmc

35 NP35 dmc 1 1,5 1,5
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49 NP50 COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI 
URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI

cad 1 114,34 114,34 € 91,99 OG 1 40% € 36,79 32,180%

50 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e 
resine sintetiche

OG 1 40%

5 per ripristini kg 29,98 1,74 52,17 € 41,97 OG 1 40% € 16,79 32,180%
51 01.P04.A20 Mattoni semipieni OG 1 40%

5 7X12X24 cad 22 0,15 3,3 € 2,65 OG 1 40% € 1,06 32,180%
52 01.P04.A30 Mattoni forati OG 1 40%

10 8x12x24 a quattro fori cad 30 0,17 5,1 € 4,10 OG 1 40% € 1,64 32,180%
53 01.P04.E50 Tegole curve OG 1 40%

10 normali - lavorate a macchina cad 57 0,45 25,65 € 20,64 OG 1 40% € 8,25 32,180%
54 01.P04.E50 Tegole curve OG 1 40%

15 con nasello antiscivolo per listell. orizzontale cad 40 0,5 20 € 16,09 OG 1 40% € 6,44 32,180%
55 01.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese“ comune OG 1 40%

5 .... cad 30 0,52 15,6 € 12,55 OG 1 40% € 5,02 32,180%
56 01.P05.A95 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica OG 1 40%

10 di dimensioni 12x20x50 cad 10 1,67 16,7 € 13,44 OG 1 40% € 5,37 32,180%
57 01.P05.A95 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica OG 1 40%

20 di dimensioni 20x20x50 cad 10 2,47 24,7 € 19,87 OG 1 40% € 7,95 32,180%
58 01.P05.A95 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica OG 1 40%

25 di dimensioni 25x20x50 cad 10 2,97 29,7 € 23,89 OG 1 40% € 9,56 32,180%
59 01.P05.A95 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica OG 1 40%

30 di dimensioni 30x20x50 cad 10 3,37 33,7 € 27,11 OG 1 40% € 10,84 32,180%
60 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico 

fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 
OG 1 40%

5 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 70 24,28 1.699,60 € 1.367,34 OG 1 40% € 546,93 32,180%
61 01.P07.B50 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) OG 1 40%

15 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio m 8 3,29 26,32 € 21,17 OG 1 40% € 8,47 32,180%
62 01.P08.C10 Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore OG 1 40%

5 ... m 10 0,71 7,1 € 5,71 OG 1 40% € 2,28 32,180%
63 01.P08.C50 Profilati parabordo per gradini OG 1 40%

5 in materia plastica m 10 2,85 28,5 € 22,93 OG 1 40% € 9,17 32,180%
64 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate OG 1 40%

10 spessore mm 4 m² 5 27,64 138,2 € 111,18 OG 1 40% € 44,47 32,180%
65 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 

minerale, in profili a t di acciaio zincato, 
OG 1 40%

5 in colore bianco m² 50 3,7 185 € 148,83 OG 1 40% € 59,53 32,180%
66 01.P11.A80 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste 

refilate o fresate
OG 1 40%

15 In serizzo antigorio - cm 10x2 m 10 8,25 82,5 € 66,37 OG 1 40% € 26,55 32,180%
67 01.P12.A05 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo 

armato ordinario
OG 1 40%

10 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 
mm

kg 19,887 0,71 14,12 € 11,36 OG 1 40% € 4,54 32,180%

68 01.P12.A05 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo 
armato ordinario

OG 1 40%

20 Rete metallica elettrosaldata kg 10 1,33 13,3 € 10,70 OG 1 40% € 4,28 32,180%
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69 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti

OG 1 40%

10 Diametro  mm 6 kg 5 0,7 3,5 € 2,82 OG 1 40% € 1,13 32,180%
70 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti
OG 1 40%

15 Diametro  mm 8 kg 5 0,7 3,5 € 2,82 OG 1 40% € 1,13 32,180%
71 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti
OG 1 40%

20 Diametro  mm 10 kg 7 0,68 4,76 € 3,83 OG 1 40% € 1,53 32,180%
72 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti
OG 1 40%

25 Diametro  mm 12 kg 4 0,68 2,72 € 2,19 OG 1 40% € 0,88 32,180%
73 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti
OG 1 40%

30 Diametro  mm 14 kg 5 0,67 3,35 € 2,70 OG 1 40% € 1,08 32,180%
74 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi 

consentiti dalle norme vigenti
OG 1 40%

35 Diametro  mm 16 kg 5 0,67 3,35 € 2,70 OG 1 40% € 1,08 32,180%
75 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OG 1 40%

5 maglia cm 5x7.5 m² 10 2,44 24,4 € 19,63 OG 1 40% € 7,85 32,180%
76 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OG 1 40%

10 maglia cm 10x10 m² 5 2,29 11,45 € 9,21 OG 1 40% € 3,68 32,180%
77 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OG 1 40%

15 maglia cm 16x16 m² 3 1,52 4,56 € 3,67 OG 1 40% € 1,47 32,180%
78 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OG 1 40%

20 maglia cm 22x22 m² 2 1,23 2,46 € 1,98 OG 1 40% € 0,79 32,180%
79 01.P12.M60 Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da 

mm 12x24 con filo del n.8, escluso il 
OG 1 40%

5 Di superficie sino a m² 1 cad 10 3,03 30,3 € 24,38 OG 1 40% € 9,75 32,180%
80 01.P12.M60 Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro, maglia da 

mm 12x24 con filo del n.8, escluso il 
OG 1 40%

10 Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m² cad 10 3,97 39,7 € 31,94 OG 1 40% € 12,78 32,180%
81 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 

supporto in poliestere conadeguato rivestimento 
OG 1 40%

5 Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19 cad 8 1,02 8,16 € 6,56 OG 1 40% € 2,63 32,180%
82 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 

supporto in poliestere conadeguato rivestimento 
OG 1 40%

10 Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150 cad 8 5,11 40,88 € 32,89 OG 1 40% € 13,16 32,180%
83 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 

supporto in poliestere conadeguato rivestimento 
OG 1 40%

15 In rotoli altezza mm 25 m 8 1,27 10,16 € 8,17 OG 1 40% € 3,27 32,180%
84 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 

supporto in poliestere conadeguato rivestimento 
OG 1 40%

20 In rotoli altezza mm 50 m 8 2,55 20,4 € 16,41 OG 1 40% € 6,56 32,180%
85 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 

supporto in poliestere conadeguato rivestimento 
OG 1 40%

25 In rotoli altezza mm 100 m 10 5,08 50,8 € 40,87 OG 1 40% € 16,35 32,180%
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86 01.P23.G00 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale,  formata da un robusto 
supporto in poliestere conadeguato rivestimento 

OG 1 40%

30 In rotoli altezza mm 150 m 5 8,46 42,3 € 34,03 OG 1 40% € 13,61 32,180%
87 01.P23.G15 Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di 

inserti (ferodo) anti - derapanti,  in colori a 
OG 1 40%

5 Profilo a “l“ dimensioni mm 46x22x3 m 5 22,24 111,2 € 89,46 OG 1 40% € 35,78 32,180%
88 01.P23.G15 Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di 

inserti (ferodo) anti - derapanti,  in colori a 
OG 1 40%

10 Profilo a “l“ dimensioni mm 80x22x3 m 4 29,01 116,04 € 93,35 OG 1 40% € 37,34 32,180%
89 01.P23.G15 Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di 

inserti (ferodo) anti - derapanti,  in colori a 
OG 1 40%

15 Piattina dimensioni mm 40x3 m 4 23,17 92,68 € 74,56 OG 1 40% € 29,82 32,180%
90 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso 
OG 1 40%

5 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 10 45,67 456,7 € 367,42 OG 1 40% € 146,97 32,180%
91 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso 
OG 1 40%

10 Della portata sino a q 17-escluso l'autista h 5 11,09 55,45 € 44,61 OG 1 40% € 17,84 32,180%
92 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco edogni onere connesso 
OG 1 40%

5 Della portata sino q 40 h 2 48,91 97,82 € 78,70 OG 1 40% € 31,48 32,180%
93 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco edogni onere connesso 
OG 1 40%

10 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h 2 59,8 119,6 € 96,22 OG 1 40% € 38,49 32,180%
94 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco edogni onere connesso 
OG 1 40%

15 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h 2 65,23 130,46 € 104,96 OG 1 40% € 41,98 32,180%
95 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con braccio a piu' snodi 
OG 1 40%

5 Con sollevamento della navicella fino a m 12 h 25 49,6 1.240,00 € 997,59 OG 1 40% € 399,03 32,180%
96 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con braccio a piu' snodi 
OG 1 40%

10 Con sollevamento della navicella fino a m 20 h 10 63,47 634,7 € 510,62 OG 1 40% € 204,25 32,180%
97 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con braccio a piu' snodi 
OG 1 40%

15 Con sollevamento della navicella fino a m 32 h 8 84,81 678,48 € 545,84 OG 1 40% € 218,34 32,180%
98 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  

compresa l'energia e quanto necessario per il 
OG 1 40%

5 Mole angolari,  trapani e simili h 10 2,05 20,5 € 16,49 OG 1 40% € 6,60 32,180%
99 01.P24.H70 Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza 

adeguata,  manometri,  apparecchiature di sicurezza e 
OG 1 40%

5 Per taglio o saldature g 10 12,33 123,3 € 99,20 OG 1 40% € 39,68 32,180%
100 01.P24.L60 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a 

colore e bianco nero con microtelecamere 
OG 1 40%

5 ................................................ h 5 102,86 514,3 € 413,76 OG 1 40% € 165,50 32,180%
101 01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  delle 

dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso 
OG 1 40%

5 Per m di altezza-al mese m 10 8,13 81,3 € 65,41 OG 1 40% € 26,16 32,180%
102 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese OG 1 40%
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5 ... cad 5 18,79 93,95 € 75,58 OG 1 40% € 30,23 32,180%
103 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  

compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 
OG 1 40%

5 Per i primi 30 giorni m² 20 9,6 192 € 154,47 OG 1 40% € 61,79 32,180%
104 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  

compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 
OG 1 40%

10 Per ogni mese oltre al primo m² 100 1,64 164 € 131,94 OG 1 40% € 52,78 32,180%
105 01.P25.A90 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai 

prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione 
OG 1 40%

5 ... m² 50 2,73 136,5 € 109,81 OG 1 40% € 43,93 32,180%
106 01.P25.B30 Affitto di telone impermeabile al m² OG 1 40%

5 ... g 50,25 0,2 10,05 € 8,09 OG 1 40% € 3,23 32,180%
107 01.P27.N10 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura OG 1 40%

5 0,9 m² 5 1,43 7,15 € 5,75 OG 1 40% € 2,30 32,180%
108 01.P27.N10 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura OG 1 40%

10 0,7 m² 5 1,35 6,75 € 5,43 OG 1 40% € 2,17 32,180%
109 01.P27.N10 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura OG 1 40%

15 0,5 m² 5 1,24 6,2 € 4,99 OG 1 40% € 2,00 32,180%
110 01.P27.N10 Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura OG 1 40%

20 0,3 m² 5 1,16 5,8 € 4,67 OG 1 40% € 1,87 32,180%
111 01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ OG 1 40%

5 Per impermeabilizzazione di giunti cad 10 5,2 52 € 41,83 OG 1 40% € 16,73 32,180%
112 01.A01.A60 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili 

senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con 
OG 1 40%

5 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 m³ 10 4,34 43,4 € 34,92 OG 1 40% € 13,97 32,180%

113 01.A01.A60 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con 

OG 1 40%

15 Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in 
presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa.

m³ 4 6,9 27,6 € 22,20 OG 1 40% € 8,88 32,180%

114 01.A01.A60 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con 

OG 1 40%

25 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 m³ 2,5 57,77 144,43 € 116,19 OG 1 40% € 46,48 32,180%
115 01.A01.A60 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili 

senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con 
OG 1 40%

35 Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in 
presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa

m³ 5 106,27 531,35 € 427,47 OG 1 40% € 170,99 32,180%

116 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e 
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 

OG 1 40%

10 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 4 10,48 41,92 € 33,72 OG 1 40% € 13,49 32,180%

117 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a 
qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 

OG 1 40%

80 In assenza d'acqua m³ 4 77,7 310,8 € 250,04 OG 1 40% € 100,02 32,180%
118 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a 

qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 
OG 1 40%

90 In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm m³ 4 84,71 338,84 € 272,60 OG 1 40% € 109,04 32,180%
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119 01.A01.A85 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a 
macchina con eventuale intervento manuale ove 

OG 1 40%

5 Fino alla profondita' di m 2 m³ 2,5 19,61 49,03 € 39,44 OG 1 40% € 15,78 32,180%
120 01.A01.A85 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a 

macchina con eventuale intervento manuale ove 
OG 1 40%

10 Per profondita' comprese tra m 2 e m 3 m³ 2,5 24,33 60,83 € 48,94 OG 1 40% € 19,58 32,180%
121 01.A01.A85 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a 

macchina con eventuale intervento manuale ove 
OG 1 40%

15 Per profondita' comprese tra m 3 e m 4 m³ 2,5 31,63 79,08 € 63,62 OG 1 40% € 25,45 32,180%
122 01.A01.A85 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a 

macchina con eventuale intervento manuale ove 
OG 1 40%

20 Per profondita' superiori a m 4 m³ 7 47,21 330,47 € 265,86 OG 1 40% € 106,35 32,180%
123 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 

purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 
OG 1 40%

5 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 
necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di alme

m³ 5 16,72 83,6 € 67,26 OG 1 40% € 26,90 32,180%

124 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

OG 1 40%

15 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 
necessario, per una profondita' superiore a m 3.

m³ 2,5 28,38 70,95 € 57,08 OG 1 40% € 22,83 32,180%

125 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

OG 1 40%

35 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 m³ 2,5 138,61 346,53 € 278,79 OG 1 40% € 111,51 32,180%

126 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

OG 1 40%

45 A mano, per una profondita' superiore a m 3. m³ 3,5 151,68 530,88 € 427,10 OG 1 40% € 170,84 32,180%
127 01.A01.A95 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento 

manuale ove occorra, misurato a termine di 
OG 1 40%

5 Fino alla profondita' di m 3,00 m³ 2,5 30,71 76,78 € 61,77 OG 1 40% € 24,71 32,180%
128 01.A01.A95 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con intervento 

manuale ove occorra, misurato a termine di 
OG 1 40%

10 Per profondita' oltre m 3,00 m³ 2 40,9 81,8 € 65,81 OG 1 40% € 26,32 32,180%
129 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
OG 1 40%

10 Eseguito a mano m³ 12 46,73 560,76 € 451,13 OG 1 40% € 180,45 32,180%
130 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
OG 1 40%

20 Eseguito con mezzo meccanico m³ 7 7,77 54,39 € 43,76 OG 1 40% € 17,50 32,180%
131 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 
OG 1 40%

5 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con 
trasporto in cantiere

m² 15 13,94 209,1 € 168,22 OG 1 40% € 67,29 32,180%

132 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

10 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
trasporto in cantiere

m² 12 15,68 188,16 € 151,38 OG 1 40% € 60,55 32,180%
133 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 
OG 1 40%

25 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
trasporto alle discariche

m² 10 15,16 151,6 € 121,96 OG 1 40% € 48,79 32,180%

134 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%
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30 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
carico e trasporto alle discariche.

m² 5 16,9 84,5 € 67,98 OG 1 40% € 27,19 32,180%

135 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

5 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
trasporto in cantiere

m² 4,5 10,02 45,09 € 36,28 OG 1 40% € 14,51 32,180%

136 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

10 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
trasporto in cantiere

m² 7 11,32 79,24 € 63,75 OG 1 40% € 25,50 32,180%

137 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

30 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con 
carico e trasporto alle discariche

m² 6 12,14 72,84 € 58,60 OG 1 40% € 23,44 32,180%

138 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 

OG 1 40%

5 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 2 82,01 164,02 € 131,95 OG 1 40% € 52,78 32,180%
139 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 
OG 1 40%

10 Con trasporto dei detriti in cantiere m³ 2 73,83 147,66 € 118,79 OG 1 40% € 47,52 32,180%
140 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

10 In ceramica m² 80 9,45 756 € 608,21 OG 1 40% € 243,28 32,180%
141 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

40 In quadrotti di cemento m² 30 10,63 318,9 € 256,56 OG 1 40% € 102,62 32,180%
142 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

50 In pietra, marmi, graniti m² 10 7,38 73,8 € 59,37 OG 1 40% € 23,75 32,180%
143 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

60 In linoleum, gomma e simili m² 15 4,13 61,95 € 49,84 OG 1 40% € 19,94 32,180%
144 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 

passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 
OG 1 40%

5 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 
0,25

m³ 1 424,6 424,6 € 341,59 OG 1 40% € 136,64 32,180%

145 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

10 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non 
inferiori a m² 0,25

m³ 1 640,2 640,2 € 515,04 OG 1 40% € 206,02 32,180%

146 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

15 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. m³ 1 852,84 852,84 € 686,11 OG 1 40% € 274,45 32,180%

147 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

20 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 
fino a m² 0,10

m³ 1 660,87 660,87 € 531,67 OG 1 40% € 212,67 32,180%

148 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

25 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a 
m² 0,25 fino a 0,10

m³ 1 926,68 926,68 € 745,52 OG 1 40% € 298,21 32,180%
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149 01.A02.B30 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

OG 1 40%

5 Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche m³ 3 273,98 821,94 € 661,26 OG 1 40% € 264,50 32,180%
150 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate 

nella loro superficie reale, in qualunque piano 
OG 1 40%

5 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 3 14,4 43,2 € 34,75 OG 1 40% € 13,90 32,180%
151 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
OG 1 40%

10 In ceramica m² 50 9,45 472,5 € 380,13 OG 1 40% € 152,05 32,180%
152 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
OG 1 40%

20 In marmo m² 5 21,26 106,3 € 85,52 OG 1 40% € 34,21 32,180%
153 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di 

fabbricato, compresala discesa o la salita a 
OG 1 40%

5 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 60 6,15 369 € 296,86 OG 1 40% € 118,74 32,180%
154 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga 

durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
OG 1 40%

5 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 60 10,41 624,6 € 502,49 OG 1 40% € 201,00 32,180%
155 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del 

rivestimento
OG 1 40%

5 Staffe, ganci e simili cad 20 5,32 106,4 € 85,60 OG 1 40% € 34,24 32,180%
156 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del 

rivestimento
OG 1 40%

10 Doccioni di gronda o tubi di discesa m 30 3,39 101,7 € 81,82 OG 1 40% € 32,73 32,180%
157 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di 

tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
OG 1 40%

5 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 50,795 1,97 100,07 € 80,51 OG 1 40% € 32,20 32,180%
158 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 

fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 
OG 1 40%

5 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 15 11,83 177,45 € 142,76 OG 1 40% € 57,10 32,180%
159 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale 

utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, 
OG 1 40%

15 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore

m² 30 10,72 321,6 € 258,73 OG 1 40% € 103,49 32,180%

160 01.A02.D10 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o 
sienite anche con giunti bitumati o con manto di 

OG 1 40%

5 Per quantitativi fino a m² 10 m² 10 22,46 224,6 € 180,69 OG 1 40% € 72,28 32,180%
161 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle 

discariche
OG 1 40%

10 A mano m³ 2 32,23 64,46 € 51,86 OG 1 40% € 20,74 32,180%
162 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle 

discariche
OG 1 40%

20 Con mezzi meccanici m³ 2 7,46 14,92 € 12,00 OG 1 40% € 4,80 32,180%
163 01.A04.A20 Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 

di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)
OG 1 40%

5 Bastarda m³ 2 119,5 239 € 192,28 OG 1 40% € 76,91 32,180%
164 01.A04.A28 Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 

parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia. la 
OG 1 40%

10 Confezionata a mano m³ 3 142,46 427,38 € 343,83 OG 1 40% € 137,53 32,180%
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165 01.A04.A30 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di 
cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)

OG 1 40%

5 Di cemento m³ 3 146,09 438,27 € 352,59 OG 1 40% € 141,04 32,180%
166 01.A04.A35 Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 

1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di 
OG 1 40%

10 Confezionata a mano m³ 2 150,24 300,48 € 241,74 OG 1 40% € 96,70 32,180%
167 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 

R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, 
OG 1 40%

10 A mano m³ 2,5 172,22 430,55 € 346,38 OG 1 40% € 138,55 32,180%
168 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
OG 1 40%

10 Eseguito con 150 kg/m³ m³ 2 63,7 127,4 € 102,49 OG 1 40% € 41,00 32,180%
169 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
OG 1 40%

30 Eseguito con 250 kg/m³ m³ 1 73,57 73,57 € 59,19 OG 1 40% € 23,67 32,180%
170 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano OG 1 40%

5 In struttura di fondazione m³ 3 76,54 229,62 € 184,73 OG 1 40% € 73,89 32,180%
171 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano OG 1 40%

15 In strutture semplici armate m³ 3 113,82 341,46 € 274,71 OG 1 40% € 109,88 32,180%
172 01.A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa 

e rivestimento di canali tubolari o 
OG 1 40%

5 Eseguito in trincea m³ 3 32,88 98,64 € 79,36 OG 1 40% € 31,74 32,180%
173 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli 

schemi di esecuzione
OG 1 40%

15 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti

kg 166,105 1,53 254,14 € 204,46 OG 1 40% € 81,78 32,180%

174 01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in 
acciaio per intonaco strutturale, su pareti 

OG 1 40%

5 ... m² 30 12,89 386,7 € 311,10 OG 1 40% € 124,44 32,180%
175 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature 

di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a 
OG 1 40%

10 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 50 1,32 66 € 53,10 OG 1 40% € 21,24 32,180%
176 01.A04.H00 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o 

precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., 
OG 1 40%

5 In legname di qualunque forma m² 10 58,78 587,8 € 472,89 OG 1 40% € 189,16 32,180%
177 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce OG 1 40%

5 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

m² 5 56,53 282,65 € 227,39 OG 1 40% € 90,96 32,180%

178 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce OG 1 40%
35 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 5 29,61 148,05 € 119,11 OG 1 40% € 47,64 32,180%

179 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce OG 1 40%
45 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 5 47,61 238,05 € 191,51 OG 1 40% € 76,60 32,180%

180 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce OG 1 40%
55 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 5 30,82 154,1 € 123,97 OG 1 40% € 49,59 32,180%

181 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%
5 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 10 57,48 574,8 € 462,43 OG 1 40% € 184,97 32,180%

182 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%
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35 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

m² 20 30,12 602,4 € 484,63 OG 1 40% € 193,85 32,180%

183 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%
45 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 10 44,18 441,8 € 355,43 OG 1 40% € 142,17 32,180%

184 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%
55 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 5 31,45 157,25 € 126,51 OG 1 40% € 50,60 32,180%

185 01.A06.C00 Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data 
in opera tirata o chiodata, compresa 

OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 40 49,79 1.991,60 € 1.602,25 OG 1 40% € 640,90 32,180%
186 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, 

pregipan, eterig esimili per pareti e 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 20 24,07 481,4 € 387,29 OG 1 40% € 154,92 32,180%
187 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di 

apparecchi idraulico - sanitari
OG 1 40%

5 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, 
materiali esclusi

cad 16 109,12 1.745,92 € 1.404,60 OG 1 40% € 561,84 32,180%

188 01.A08.A60 Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la 
posa tasselli

OG 1 40%

5 Per la prima lavagna cad 5 51,19 255,95 € 205,91 OG 1 40% € 82,37 32,180%
189 01.A08.A60 Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la 

posa tasselli
OG 1 40%

10 Per ogni lavagna oltre la prima cad 10 45,29 452,9 € 364,36 OG 1 40% € 145,74 32,180%
190 01.A08.A70 Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, 

tasselli e successivo ripristino della parete, 
OG 1 40%

5 Per la prima lavagna cad 5 26,76 133,8 € 107,64 OG 1 40% € 43,06 32,180%
191 01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro  e dimensione, 

con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, 
OG 1 40%

5 In materiale plastico m 10 25,88 258,8 € 208,21 OG 1 40% € 83,28 32,180%
192 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento 

totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 
OG 1 40%

5 In tegole curve m² 50 19,99 999,5 € 804,10 OG 1 40% € 321,64 32,180%
193 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento 

totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 
OG 1 40%

10 In tegole piane m² 50 12,8 640 € 514,88 OG 1 40% € 205,95 32,180%
194 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 

copertura, esclusala fornitura dei materiali
OG 1 40%

5 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione cad 1 113,48 113,48 € 91,30 OG 1 40% € 36,52 32,180%
195 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 

copertura, esclusala fornitura dei materiali
OG 1 40%

10 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la 
prima

cad 25 24,54 613,5 € 493,56 OG 1 40% € 197,43 32,180%

196 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OG 1 40%

15 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione cad 6 116,55 699,3 € 562,59 OG 1 40% € 225,04 32,180%
197 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 

copertura, esclusala fornitura dei materiali
OG 1 40%

20 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la 
prima

cad 25 30,67 766,75 € 616,85 OG 1 40% € 246,74 32,180%

198 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OG 1 40%
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25 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione cad 5 196,29 981,45 € 789,58 OG 1 40% € 315,83 32,180%

199 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OG 1 40%

30 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione 
eccedente la prima

cad 20 104,28 2.085,60 € 1.677,88 OG 1 40% € 671,15 32,180%

200 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
termoisolanti e della relativa orditura di 

OG 1 40%

5 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 m² 50 31,9 1.595,00 € 1.283,19 OG 1 40% € 513,27 32,180%
201 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 

ponteggio
OG 1 40%

5 Per controsoffitto m 30 6,21 186,3 € 149,88 OG 1 40% € 59,95 32,180%
202 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, 

ecc, sia in piano che incurva, compresa 
OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 m² 10 24,94 249,4 € 200,64 OG 1 40% € 80,26 32,180%

203 01.A10.A70 Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito 
con malta fluida di cemento nella proporzione di 

OG 1 40%

5 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² 
fino a 1000 m² .

m² 10 8,62 86,2 € 69,35 OG 1 40% € 27,74 32,180%

204 01.A10.A80 Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di 
cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 

OG 1 40%

5 Per uno spessore di cm 2-2,5 m² 10 22,03 220,3 € 177,23 OG 1 40% € 70,89 32,180%
205 01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito 

da una applicazione di soluzioni antisaline 
OG 1 40%

5 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m² 15 34,54 518,1 € 416,81 OG 1 40% € 166,73 32,180%
206 01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in 

curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 
OG 1 40%

5 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di 
almeno m² 1

m² 15 6,48 97,2 € 78,20 OG 1 40% € 31,28 32,180%

207 01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

OG 1 40%

65 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva 
di almeno m² 1

m² 15 11,21 168,15 € 135,28 OG 1 40% € 54,11 32,180%

208 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

OG 1 40%

5 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

m² 15 10,21 153,15 € 123,21 OG 1 40% € 49,28 32,180%

209 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

OG 1 40%

65 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

m² 15 14,95 224,25 € 180,41 OG 1 40% € 72,16 32,180%

210 01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, 
misurata secondo le sagome sviluppate

OG 1 40%

5 Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 
1

m² 15 136,33 2.044,95 € 1.645,17 OG 1 40% € 658,07 32,180%

211 01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, 
misurata secondo le sagome sviluppate

OG 1 40%

15 Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno 
m² 1

m² 15 111,8 1.677,00 € 1.349,16 OG 1 40% € 539,66 32,180%

212 01.A10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, 
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 

OG 1 40%
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5 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature m² 5 78,28 391,4 € 314,88 OG 1 40% € 125,95 32,180%

213 01.A10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, 
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 

OG 1 40%

10 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a 
sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugna

m² 5 95,09 475,45 € 382,50 OG 1 40% € 153,00 32,180%

214 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 OG 1 40%
5 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica 

di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su
m² 50 3,29 164,5 € 132,34 OG 1 40% € 52,94 32,180%

215 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 OG 1 40%
15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni 

cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
m² 50 3,46 173 € 139,18 OG 1 40% € 55,67 32,180%

216 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore 
cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la 

OG 1 40%

5 Per una lunghezza di almeno m 2 m 10 6,25 62,5 € 50,28 OG 1 40% € 20,11 32,180%
217 01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico 

anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto 
OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 30 27,8 834 € 670,96 OG 1 40% € 268,38 32,180%
218 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres 

ceramico fine porcellanato, anche con fascia 
OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 70 29,44 2.060,80 € 1.657,92 OG 1 40% € 663,17 32,180%
219 01.A12.B90 Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a 

matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la 
OG 1 40%

5 Esclusa la provvista delle lastre m² 2 26,59 53,18 € 42,78 OG 1 40% € 17,11 32,180%
220 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 

compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, 
OG 1 40%

5 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 m² 1 86,48 86,48 € 69,57 OG 1 40% € 27,83 32,180%

221 01.A12.H25 Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti 
verticali, la cui provvista sia compensata a 

OG 1 40%

5 Di qualunque dimensione e spessore m² 1 49,68 49,68 € 39,97 OG 1 40% € 15,99 32,180%
222 01.A12.L00 Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, 

disposti ad “opus incertum“ lavorati alla punta 
OG 1 40%

5 Per quantitativi di almeno m² 1 m² 2 48,23 96,46 € 77,60 OG 1 40% € 31,04 32,180%
223 01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura 

eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 40 2,05 82 € 65,97 OG 1 40% € 26,39 32,180%
224 01.A20.A70 Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura eseguita 

su intonaci interni tappezzati
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 20 5,53 110,6 € 88,98 OG 1 40% € 35,59 32,180%
225 01.A20.A80 Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, 

scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti 
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 30 4,94 148,2 € 119,23 OG 1 40% € 47,69 32,180%
226 01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli 

intonaci e successive lisciature, eseguite su 
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 20 16,28 325,6 € 261,95 OG 1 40% € 104,78 32,180%
227 01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita 

su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati 
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 15 11,77 176,55 € 142,04 OG 1 40% € 56,81 32,180%
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228 01.A20.B20 Lisciatura di pareti e soffitti OG 1 40%
5 A scagliola e colla m² 16 3,64 58,24 € 46,85 OG 1 40% € 18,74 32,180%

229 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su 

OG 1 40%

5 Di manufatti esterni m² 5 8,23 41,15 € 33,11 OG 1 40% € 13,24 32,180%
230 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 

coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su 
OG 1 40%

10 Di serramenti ed infissi interni m² 5 6,4 32 € 25,74 OG 1 40% € 10,30 32,180%
231 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di 

resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 
OG 1 40%

5 Su intonaci interni m² 100 4,3 430 € 345,94 OG 1 40% € 138,37 32,180%
232 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di 

resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 
OG 1 40%

10 Su intonaci esterni m² 10 8,84 88,4 € 71,12 OG 1 40% € 28,45 32,180%
233 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso OG 1 40%

5 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 m² 60 7,76 465,6 € 374,58 OG 1 40% € 149,83 32,180%
234 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso OG 1 40%

15 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o 
sintetico, per una superficie di almeno m² 4

m² 30 11,06 331,8 € 266,93 OG 1 40% € 106,77 32,180%

235 01.A20.E60 Applicazione fissativo OG 1 40%
5 Su soffitti e pareti interne m² 100 1,62 162 € 130,33 OG 1 40% € 52,13 32,180%

236 01.A20.E60 Applicazione fissativo OG 1 40%
10 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili m² 20 3,27 65,4 € 52,61 OG 1 40% € 21,05 32,180%

237 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati OG 1 40%

10 Con smalto grasso a due riprese m² 5 12,48 62,4 € 50,20 OG 1 40% € 20,08 32,180%
238 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche OG 1 40%

5 Di manufatti esterni, ad una ripresa m² 10 8,64 86,4 € 69,51 OG 1 40% € 27,80 32,180%
239 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche OG 1 40%

10 Di manufatti esterni, a due riprese m² 10 13,9 139 € 111,83 OG 1 40% € 44,73 32,180%
240 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche OG 1 40%

15 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese m² 25 12,29 307,25 € 247,18 OG 1 40% € 98,87 32,180%
241 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche OG 1 40%

25 Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese m² 5 12,12 60,6 € 48,75 OG 1 40% € 19,50 32,180%
242 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche OG 1 40%

35 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. m 10 11,25 112,5 € 90,51 OG 1 40% € 36,20 32,180%
243 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OG 1 40%

5 Di manufatti esterni, a due riprese m² 5 17,67 88,35 € 71,08 OG 1 40% € 28,43 32,180%
244 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OG 1 40%

10 Di manufatti esterni, a una ripresa m² 5 9,51 47,55 € 38,25 OG 1 40% € 15,30 32,180%
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245 01.A21.A43 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a 
cemento confezionato con inerti provenienti dalla 

OG 1 40%

5 Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione m³ 3 54,4 163,2 € 131,30 OG 1 40% € 52,52 32,180%
246 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione 

in misto granulare anidro o altri materiali 
OG 1 40%

5 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 5 1,47 7,35 € 5,91 OG 1 40% € 2,37 32,180%
247 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione 

di
OG 1 40%

5 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base m² 10 0,63 6,3 € 5,07 OG 1 40% € 2,03 32,180%
248 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) 

per strato di collegamento, conforme alle 
OG 1 40%

5 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 m² 10 8,84 88,4 € 71,12 OG 1 40% € 28,45 32,180%
249 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) 

per strato di collegamento, conforme alle 
OG 1 40%

10 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 m² 10 11,05 110,5 € 88,90 OG 1 40% € 35,56 32,180%
250 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di 

tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
OG 1 40%

5 Dello spessore di cm 10 m² 10 19,26 192,6 € 154,95 OG 1 40% € 61,98 32,180%
251 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di 

tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
OG 1 40%

10 Dello spessore di cm 15 m² 10 24,46 244,6 € 196,78 OG 1 40% € 78,71 32,180%
252 01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di 

cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 
OG 1 40%

5 Per superficie di almeno m² 0,20 m² 10 10,66 106,6 € 85,76 OG 1 40% € 34,30 32,180%
253 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, 

retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 
OG 1 40%

5 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far 
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco

m 3 14,02 42,06 € 33,84 OG 1 40% € 13,53 32,180%

254 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, 
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 

OG 1 40%

15 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore 
cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettan

m 3 15,77 47,31 € 38,06 OG 1 40% € 15,22 32,180%

255 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza 
di m 50

OG 1 40%

5 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 m 1 11,21 11,21 € 9,02 OG 1 40% € 3,61 32,180%
256 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza 

di m 50
OG 1 40%

25 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per 
la parte strettamente indispensabile.

m 1 21,99 21,99 € 17,69 OG 1 40% € 7,08 32,180%

257 01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto 
ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, 

OG 1 40%

5 Manto in asfalto colato o malta bituminosa m² 1 11,42 11,42 € 9,19 OG 1 40% € 3,67 32,180%
258 01.A23.C60 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il 

trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla 
OG 1 40%

5 A mano m² 10 12 120 € 96,54 OG 1 40% € 38,62 32,180%
259 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

5 Tassello zincato 8x110 mm cad 1 1,34 1,34 € 1,08 OG 1 40% € 0,43 32,180%
260 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%
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10 Tassello INOX 8x110 mm cad 1 2,2 2,2 € 1,77 OG 1 40% € 0,71 32,180%
261 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

15 Tassello zincato 10x150 mm cad 1 1,58 1,58 € 1,27 OG 1 40% € 0,51 32,180%
262 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

20 Tassello INOX 10x150 mm cad 1 2,75 2,75 € 2,21 OG 1 40% € 0,88 32,180%
263 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

25 Tassello zincato 12x150 mm cad 1 1,78 1,78 € 1,43 OG 1 40% € 0,57 32,180%
264 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

30 Tassello INOX 12x150 mm cad 1 3,79 3,79 € 3,05 OG 1 40% € 1,22 32,180%
265 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

35 Tassello zincato 16x200 mm cad 1 2,75 2,75 € 2,21 OG 1 40% € 0,88 32,180%
266 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

40 Tassello INOX 16x200 mm cad 1 6,89 6,89 € 5,54 OG 1 40% € 2,22 32,180%
267 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

45 Tassello zincato 20x250 mm cad 1 4,59 4,59 € 3,69 OG 1 40% € 1,48 32,180%
268 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

50 Tassello INOX 20x250 mm cad 1 14,69 14,69 € 11,82 OG 1 40% € 4,73 32,180%
269 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

55 Tassello zincato 24x300 mm cad 1 6,13 6,13 € 4,93 OG 1 40% € 1,97 32,180%
270 04.P81.E10 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale 

monodose o resina bicomponente per ancoraggio 
OG 1 40%

60 Tassello INOX 24x300 mm cad 1 24,52 24,52 € 19,73 OG 1 40% € 7,89 32,180%
271 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

5 Solette di qualsiasi tipo e spessore cad 5 63,34 316,7 € 254,79 OG 1 40% € 101,91 32,180%
272 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

10 Volte in muratura cad 4 88,6 354,4 € 285,12 OG 1 40% € 114,05 32,180%
273 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

15 Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25 cad 4 53,82 215,28 € 173,19 OG 1 40% € 69,28 32,180%
274 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

20 Muri in cls spessore oltre cm.10 cad 6 53,82 322,92 € 259,79 OG 1 40% € 103,92 32,180%
275 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

25 Murature con spessore fino a cm.25 cad 5 34,88 174,4 € 140,31 OG 1 40% € 56,12 32,180%
276 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio 

tubazioni con conseguente ripristino di:
OG 1 40%

30 Muri in cls spessore fino a cm.10 cad 2 34,88 69,76 € 56,12 OG 1 40% € 22,45 32,180%
277 06.A30.F01 Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per 

controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori 
OG 1 40%
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5 rimozione e posa di controsoffitti m² 1 11,12 11,12 € 8,95 OG 1 40% € 3,58 32,180%
278 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 
OG 1 40%

5 Con preparazione manuale del terreno m² 1 2,17 2,17 € 1,75 OG 1 40% € 0,70 32,180%
279 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 
OG 1 40%

10 Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12 m² 1 2,3 2,3 € 1,85 OG 1 40% € 0,74 32,180%

280 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 

OG 1 40%

15 Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non inferiore ai 
cm 30

m² 1 3,8 3,8 € 3,06 OG 1 40% € 1,22 32,180%

281 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 

OG 1 40%

20 Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa 
di terra agraria

m² 1 5,08 5,08 € 4,09 OG 1 40% € 1,63 32,180%

282 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 

OG 1 40%

25 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di 
terra agraria

m² 1 7,18 7,18 € 5,78 OG 1 40% € 2,31 32,180%
283 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 
OG 1 40%

30 Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo 
compresa la fornitura e stesa di terra agraria

m² 1 8,34 8,34 € 6,71 OG 1 40% € 2,68 32,180%

284 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura 

OG 1 40%

35 Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e 
stesa di terra agraria

m² 1 11,23 11,23 € 9,03 OG 1 40% € 3,61 32,180%

OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE OS 3 43%

OS 3 43%
285 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 2,83 2,83 € 2,28 OS 3 43% € 0,98 34,594%
286 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
287 01.P08.A05 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2 OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 5,39 5,39 € 4,34 OS 3 43% € 1,86 34,594%
288 01.P08.A05 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2 OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 7,93 7,93 € 6,38 OS 3 43% € 2,74 34,594%
289 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 7,69 7,69 € 6,19 OS 3 43% € 2,66 34,594%
290 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12 O cm 12,5 cad 1 11,3 11,3 € 9,09 OS 3 43% € 3,91 34,594%
291 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 3,75 3,75 € 3,02 OS 3 43% € 1,30 34,594%
292 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,72 4,72 € 3,80 OS 3 43% € 1,63 34,594%
293 01.P08.A15 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 2
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 7,15 7,15 € 5,75 OS 3 43% € 2,47 34,594%
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294 01.P08.A15 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 
lunghezza m 2

OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 2 9,01 18,02 € 14,50 OS 3 43% € 6,23 34,594%
295 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

5 diametro esterno cm5 cad 1 5,42 5,42 € 4,36 OS 3 43% € 1,87 34,594%
296 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

10 diametro esterno cm6,3 cad 1 6,15 6,15 € 4,95 OS 3 43% € 2,13 34,594%
297 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

15 diametro esterno cm8 cad 1 7,93 7,93 € 6,38 OS 3 43% € 2,74 34,594%
298 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

20 diametro esterno cm10 cad 1 10,01 10,01 € 8,05 OS 3 43% € 3,46 34,594%
299 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

25 diametro esterno cm12,5 cad 1 12,64 12,64 € 10,17 OS 3 43% € 4,37 34,594%
300 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

30 diametro esterno cm14 cad 1 14,67 14,67 € 11,80 OS 3 43% € 5,07 34,594%
301 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

35 diametro esterno cm16 cad 1 18,1 18,1 € 14,56 OS 3 43% € 6,26 34,594%
302 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

40 diametro esterno cm20 cad 1 27,97 27,97 € 22,50 OS 3 43% € 9,68 34,594%
303 01.P08.A23 Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello 
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 11 m 1 4,06 4,06 € 3,27 OS 3 43% € 1,40 34,594%
304 01.P08.A23 Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello 
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12,5 m 1 4,66 4,66 € 3,75 OS 3 43% € 1,61 34,594%
305 01.P08.A23 Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello 
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 m 1 6,46 6,46 € 5,20 OS 3 43% € 2,23 34,594%
306 01.P08.A23 Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello 
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 m 1 9,78 9,78 € 7,87 OS 3 43% € 3,38 34,594%
307 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 5 cad 1 0,89 0,89 € 0,72 OS 3 43% € 0,31 34,594%
308 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,24 1,24 € 1,00 OS 3 43% € 0,43 34,594%
309 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 1,54 1,54 € 1,24 OS 3 43% € 0,53 34,594%
310 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 1,91 1,91 € 1,54 OS 3 43% € 0,66 34,594%
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311 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 
7443/85

OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,76 2,76 € 2,22 OS 3 43% € 0,95 34,594%
312 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 14 cad 1 3,57 3,57 € 2,87 OS 3 43% € 1,23 34,594%
313 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 4,7 4,7 € 3,78 OS 3 43% € 1,63 34,594%
314 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

40 diametro esterno cm 20 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
315 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 1,06 1,06 € 0,85 OS 3 43% € 0,37 34,594%
316 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 1,57 1,57 € 1,26 OS 3 43% € 0,54 34,594%
317 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,72 2,72 € 2,19 OS 3 43% € 0,94 34,594%
318 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

35 diametro esterno cm 14 cad 1 4,14 4,14 € 3,33 OS 3 43% € 1,43 34,594%
319 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 1,8 1,8 € 1,45 OS 3 43% € 0,62 34,594%
320 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
321 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 3,28 3,28 € 2,64 OS 3 43% € 1,13 34,594%
322 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 14 cad 1 4,3 4,3 € 3,46 OS 3 43% € 1,49 34,594%
323 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 11 cad 4 3,05 12,2 € 9,81 OS 3 43% € 4,22 34,594%
324 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 cad 2 6,94 13,88 € 11,17 OS 3 43% € 4,80 34,594%
325 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 cad 1 12,32 12,32 € 9,91 OS 3 43% € 4,26 34,594%
326 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 3,44 3,44 € 2,77 OS 3 43% € 1,19 34,594%
327 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,88 4,88 € 3,93 OS 3 43% € 1,69 34,594%
328 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

35 diametro esterno cm 14 cad 1 6,59 6,59 € 5,30 OS 3 43% € 2,28 34,594%
329 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 3,98 3,98 € 3,20 OS 3 43% € 1,38 34,594%
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330 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 
norme UNI 7443/85

OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,08 5,08 € 4,09 OS 3 43% € 1,76 34,594%
331 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 14 cad 1 6,55 6,55 € 5,27 OS 3 43% € 2,27 34,594%
332 01.P08.A47 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, 

tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85
OS 3 43%

5 diametro maggiore esterno cm 11 cad 1 5,13 5,13 € 4,13 OS 3 43% € 1,77 34,594%
333 01.P08.A47 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, 

tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85
OS 3 43%

10 diametro maggiore esterno cm 12,5 cad 1 6,25 6,25 € 5,03 OS 3 43% € 2,16 34,594%
334 01.P08.A47 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, 

tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro maggiore esterno cm 16 cad 1 11,46 11,46 € 9,22 OS 3 43% € 3,96 34,594%
335 01.P08.A47 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, 

tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85
OS 3 43%

20 diametro maggiore esterno cm 20 cad 1 20,14 20,14 € 16,20 OS 3 43% € 6,97 34,594%
336 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 11 cad 1 8,37 8,37 € 6,73 OS 3 43% € 2,90 34,594%
337 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12.5 cad 1 9,99 9,99 € 8,04 OS 3 43% € 3,46 34,594%
338 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 cad 1 22,6 22,6 € 18,18 OS 3 43% € 7,82 34,594%
339 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 cad 1 32,89 32,89 € 26,46 OS 3 43% € 11,38 34,594%
340 01.P08.A49 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm12.5 cad 1 31,6 31,6 € 25,42 OS 3 43% € 10,93 34,594%
341 01.P08.A49 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm16 cad 1 48,64 48,64 € 39,13 OS 3 43% € 16,83 34,594%
342 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 4,59 4,59 € 3,69 OS 3 43% € 1,59 34,594%
343 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 7,94 7,94 € 6,39 OS 3 43% € 2,75 34,594%
344 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 10 cad 1 7,97 7,97 € 6,41 OS 3 43% € 2,76 34,594%
345 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 12,5 cad 1 11,78 11,78 € 9,48 OS 3 43% € 4,08 34,594%
346 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 6,1 6,1 € 4,91 OS 3 43% € 2,11 34,594%
347 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 8,89 8,89 € 7,15 OS 3 43% € 3,08 34,594%
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348 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 
norme UNI 7443/85

OS 3 43%

15 diametro esterno cm 10 cad 1 8,18 8,18 € 6,58 OS 3 43% € 2,83 34,594%
349 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 12,5 cad 1 10,66 10,66 € 8,58 OS 3 43% € 3,69 34,594%
350 01.P08.A70 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro maggiore cm 10 cad 1 1,75 1,75 € 1,41 OS 3 43% € 0,61 34,594%
351 01.P08.A70 Ampliatori e riduttori in PVC serie normale OS 3 43%

30 diametro maggiore cm 12,5 cad 1 2,44 2,44 € 1,96 OS 3 43% € 0,84 34,594%
352 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

5 diametro maggiore cm 6,3 cad 2 1,01 2,02 € 1,63 OS 3 43% € 0,70 34,594%
353 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

10 diametro maggiore cm 8 cad 3 1,22 3,66 € 2,94 OS 3 43% € 1,27 34,594%
354 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

20 diametro maggiore cm 12,5 cad 2 2,52 5,04 € 4,05 OS 3 43% € 1,74 34,594%
355 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

25 diametro maggiore cm 14 cad 1 3,36 3,36 € 2,70 OS 3 43% € 1,16 34,594%
356 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 16 cad 1 4,2 4,2 € 3,38 OS 3 43% € 1,45 34,594%
357 01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 20 cad 1 8,39 8,39 € 6,75 OS 3 43% € 2,90 34,594%
358 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85 OS 3 43%

5 diametro esterno cm 12,5 cad 1 13,61 13,61 € 10,95 OS 3 43% € 4,71 34,594%
359 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85 OS 3 43%

10 diametro esterno cm 16 cad 1 15,85 15,85 € 12,75 OS 3 43% € 5,48 34,594%
360 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85 OS 3 43%

15 diametro esterno cm 20 cad 1 18,42 18,42 € 14,82 OS 3 43% € 6,37 34,594%
361 01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC OS 3 43%

10 diametro cm10 m 18 2,91 52,38 € 42,14 OS 3 43% € 18,12 34,594%
362 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

10 curva a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 3,24 3,24 € 2,61 OS 3 43% € 1,12 34,594%
363 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

20 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 5,16 5,16 € 4,15 OS 3 43% € 1,79 34,594%
364 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

5 giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,3 5,3 € 4,26 OS 3 43% € 1,83 34,594%
365 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

20 angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 cad 1 4,45 4,45 € 3,58 OS 3 43% € 1,54 34,594%
366 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

35 staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 cad 1 2,51 2,51 € 2,02 OS 3 43% € 0,87 34,594%
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367 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%
50 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 cad 1 0,91 0,91 € 0,73 OS 3 43% € 0,31 34,594%

368 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
5 diametro mm 32-spessore mm 3 m 6 0,99 5,94 € 4,78 OS 3 43% € 2,05 34,594%

369 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
10 diametro mm 40-spessore mm 3 m 5 1,27 6,35 € 5,11 OS 3 43% € 2,20 34,594%

370 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametro mm 50-spessore mm 3 m 5 1,62 8,1 € 6,52 OS 3 43% € 2,80 34,594%

371 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
20 diametro mm 63-spessore mm 3 m 4 2,06 8,24 € 6,63 OS 3 43% € 2,85 34,594%

372 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
25 diametro mm 75-spessore mm 3 m 1 2,46 2,46 € 1,98 OS 3 43% € 0,85 34,594%

373 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
30 diametro mm 90-spessore mm 3,5 m 2 3,46 6,92 € 5,57 OS 3 43% € 2,39 34,594%

374 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
35 diametro mm 110-spessore mm 4,3 m 2 5,27 10,54 € 8,48 OS 3 43% € 3,65 34,594%

375 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
40 diametro mm 125-spessore mm 4,9 m 5 6,8 34 € 27,35 OS 3 43% € 11,76 34,594%

376 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
45 diametro mm 160-spessore mm 6,2 m 2 11,04 22,08 € 17,76 OS 3 43% € 7,64 34,594%

377 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
50 diametro mm 200-spessore mm 6,2 m 2 13,71 27,42 € 22,06 OS 3 43% € 9,49 34,594%

378 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
5 diametro  mm 32 cad 2 0,94 1,88 € 1,51 OS 3 43% € 0,65 34,594%

379 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
10 diametro  mm 40 cad 3 0,94 2,82 € 2,27 OS 3 43% € 0,98 34,594%

380 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
15 diametro  mm 50 cad 6 0,99 5,94 € 4,78 OS 3 43% € 2,05 34,594%

381 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
20 diametro  mm 63 cad 6 1,42 8,52 € 6,85 OS 3 43% € 2,95 34,594%

382 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
25 diametro  mm 75 cad 8 2,39 19,12 € 15,38 OS 3 43% € 6,61 34,594%

383 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
30 diametro  mm 90 cad 2 3,62 7,24 € 5,82 OS 3 43% € 2,50 34,594%

384 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
35 diametro  mm 110 cad 2 3,97 7,94 € 6,39 OS 3 43% € 2,75 34,594%

385 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
40 diametro  mm 125 cad 1 5,17 5,17 € 4,16 OS 3 43% € 1,79 34,594%

386 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
5 diametro  mm 32 cad 2 1,57 3,14 € 2,53 OS 3 43% € 1,09 34,594%

387 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
10 diametro  mm 40 cad 2 0,99 1,98 € 1,59 OS 3 43% € 0,68 34,594%

388 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
15 diametro  mm 50 cad 3 1,08 3,24 € 2,61 OS 3 43% € 1,12 34,594%

389 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
20 diametro  mm 63 cad 4 1,85 7,4 € 5,95 OS 3 43% € 2,56 34,594%

390 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%
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25 diametro  mm 75 cad 5 2,93 14,65 € 11,79 OS 3 43% € 5,07 34,594%
391 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 3 4,14 12,42 € 9,99 OS 3 43% € 4,30 34,594%
392 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 4,47 4,47 € 3,60 OS 3 43% € 1,55 34,594%
393 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 5,17 5,17 € 4,16 OS 3 43% € 1,79 34,594%
394 01.P08.G30 Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50 cad 1 1,42 1,42 € 1,14 OS 3 43% € 0,49 34,594%
395 01.P08.G30 Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro maggiore mm 50, diametro minore mm 40 cad 1 0,99 0,99 € 0,80 OS 3 43% € 0,34 34,594%
396 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 cad 1 1,9 1,9 € 1,53 OS 3 43% € 0,66 34,594%
397 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
398 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%
399 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 cad 3 3,39 10,17 € 8,18 OS 3 43% € 3,52 34,594%
400 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 3 4,47 13,41 € 10,79 OS 3 43% € 4,64 34,594%
401 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 cad 4 5,58 22,32 € 17,96 OS 3 43% € 7,72 34,594%
402 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 cad 2 6,3 12,6 € 10,14 OS 3 43% € 4,36 34,594%
403 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro mm 75/75/75 cad 2 3,55 7,1 € 5,71 OS 3 43% € 2,46 34,594%
404 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro mm 90/90/90 cad 1 4,56 4,56 € 3,67 OS 3 43% € 1,58 34,594%
405 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 cad 1 11,99 11,99 € 9,65 OS 3 43% € 4,15 34,594%
406 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro mm 32 cad 1 1,77 1,77 € 1,42 OS 3 43% € 0,61 34,594%
407 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 cad 2 1,89 3,78 € 3,04 OS 3 43% € 1,31 34,594%
408 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 2 2,11 4,22 € 3,40 OS 3 43% € 1,46 34,594%
409 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 2 2,85 5,7 € 4,59 OS 3 43% € 1,97 34,594%
410 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 cad 2 3,39 6,78 € 5,45 OS 3 43% € 2,35 34,594%
411 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 1 4,5 4,5 € 3,62 OS 3 43% € 1,56 34,594%
412 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 cad 1 5,58 5,58 € 4,49 OS 3 43% € 1,93 34,594%
413 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 cad 1 6,3 6,3 € 5,07 OS 3 43% € 2,18 34,594%
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414 01.P08.G70 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
5 diametro mm 75/75/75 cad 1 7,62 7,62 € 6,13 OS 3 43% € 2,64 34,594%

415 01.P08.G70 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
10 diametro mm 90/90/90 cad 1 9,84 9,84 € 7,92 OS 3 43% € 3,40 34,594%

416 01.P08.G70 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametri mm 100/90/90, 110/110/110 cad 1 11,99 11,99 € 9,65 OS 3 43% € 4,15 34,594%

417 01.P08.G70 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
20 diametri mm 125/90/90, 125/125/125 cad 1 12,53 12,53 € 10,08 OS 3 43% € 4,33 34,594%

418 01.P08.G70 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
25 diametro mm 160/140/140 cad 1 29,46 29,46 € 23,70 OS 3 43% € 10,19 34,594%

419 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
5 diametro  mm 50/40/40 cad 1 2,27 2,27 € 1,83 OS 3 43% € 0,79 34,594%

420 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
10 diametro  mm 63/50/50 cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%

421 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametro  mm 75/50/50, 75/63/63 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%

422 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
20 diametro  mm 110/90/90, 110/110/110 cad 1 5,99 5,99 € 4,82 OS 3 43% € 2,07 34,594%

423 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene 
duro tipo Geberit - PE

OS 3 43%

5 diametro  mm 63/63 cad 3 7,41 22,23 € 17,88 OS 3 43% € 7,69 34,594%
424 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene 

duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 75/75 cad 2 7,92 15,84 € 12,74 OS 3 43% € 5,48 34,594%
425 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene 

duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 90/90 cad 2 11,37 22,74 € 18,29 OS 3 43% € 7,87 34,594%
426 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene 

duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 110/110 cad 1 12,95 12,95 € 10,42 OS 3 43% € 4,48 34,594%
427 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene 

duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 125/110 cad 1 15,53 15,53 € 12,49 OS 3 43% € 5,37 34,594%
428 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni 

di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

5 diametro  mm 110 cad 1 58,48 58,48 € 47,05 OS 3 43% € 20,23 34,594%
429 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni 

di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

10 diametro  mm 125 cad 1 73,37 73,37 € 59,03 OS 3 43% € 25,38 34,594%
430 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni 

di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

15 diametro  mm 160 cad 1 105,51 105,51 € 84,88 OS 3 43% € 36,50 34,594%
431 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni 

di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

20 diametro  mm 200 cad 1 161,75 161,75 € 130,13 OS 3 43% € 55,96 34,594%
432 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni 

di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

25 diametro  mm 250 cad 1 245,31 245,31 € 197,35 OS 3 43% € 84,86 34,594%
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433 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro maggiore mm 40, minore mm 32 cad 2 0,61 1,22 € 0,98 OS 3 43% € 0,42 34,594%
434 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 cad 3 0,61 1,83 € 1,47 OS 3 43% € 0,63 34,594%
435 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 cad 3 0,78 2,34 € 1,88 OS 3 43% € 0,81 34,594%
436 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63 cad 2 0,87 1,74 € 1,40 OS 3 43% € 0,60 34,594%
437 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 cad 2 1,08 2,16 € 1,74 OS 3 43% € 0,75 34,594%
438 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 cad 2 1,34 2,68 € 2,16 OS 3 43% € 0,93 34,594%
439 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
440 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 32 cad 1 1,89 1,89 € 1,52 OS 3 43% € 0,65 34,594%
441 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 3,32 3,32 € 2,67 OS 3 43% € 1,15 34,594%
442 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 1 3,37 3,37 € 2,71 OS 3 43% € 1,17 34,594%
443 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 4 4 € 3,22 OS 3 43% € 1,38 34,594%
444 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 75 cad 1 4,56 4,56 € 3,67 OS 3 43% € 1,58 34,594%
445 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 1 5,17 5,17 € 4,16 OS 3 43% € 1,79 34,594%
446 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 5,99 5,99 € 4,82 OS 3 43% € 2,07 34,594%
447 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 8,33 8,33 € 6,70 OS 3 43% € 2,88 34,594%
448 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

45 diametro  mm 160 cad 1 14,03 14,03 € 11,29 OS 3 43% € 4,85 34,594%
449 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

50 diametro  mm 200 cad 1 63,63 63,63 € 51,19 OS 3 43% € 22,01 34,594%

26  di  67



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA NORD LOTTO 2

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

450 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in 
polietilene duro tipo Geberit - PE

OS 3 43%

55 diametro  mm 250 cad 1 134,96 134,96 € 108,58 OS 3 43% € 46,69 34,594%
451 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 32 cad 1 1,55 1,55 € 1,25 OS 3 43% € 0,54 34,594%
452 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 1,68 1,68 € 1,35 OS 3 43% € 0,58 34,594%
453 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 1 1,85 1,85 € 1,49 OS 3 43% € 0,64 34,594%
454 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 2,66 2,66 € 2,14 OS 3 43% € 0,92 34,594%
455 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro  mm 75 cad 1 3,14 3,14 € 2,53 OS 3 43% € 1,09 34,594%
456 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 1 4 4 € 3,22 OS 3 43% € 1,38 34,594%
457 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 4,57 4,57 € 3,68 OS 3 43% € 1,58 34,594%
458 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 6,2 6,2 € 4,99 OS 3 43% € 2,14 34,594%
459 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

45 diametro  mm 160 cad 1 9,84 9,84 € 7,92 OS 3 43% € 3,40 34,594%
460 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 40 cad 1 1,99 1,99 € 1,60 OS 3 43% € 0,69 34,594%
461 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 50 cad 1 2,27 2,27 € 1,83 OS 3 43% € 0,79 34,594%
462 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro  mm 63 cad 1 3,14 3,14 € 2,53 OS 3 43% € 1,09 34,594%
463 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro  mm 75 cad 3 3,53 10,59 € 8,52 OS 3 43% € 3,66 34,594%
464 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro  mm 90 cad 3 3,97 11,91 € 9,58 OS 3 43% € 4,12 34,594%
465 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro  mm 110 cad 1 4,5 4,5 € 3,62 OS 3 43% € 1,56 34,594%
466 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro  mm 125 cad 1 5,68 5,68 € 4,57 OS 3 43% € 1,96 34,594%
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467 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 

OS 3 43%

5 diametro  mm 32 cad 1 1,77 1,77 € 1,42 OS 3 43% € 0,61 34,594%
468 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 

guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 
OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 1,9 1,9 € 1,53 OS 3 43% € 0,66 34,594%
469 01.P08.H90 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo 

Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 50X1“1/2 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
470 01.P08.L00 Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro  mm 90 cad 1 7,82 7,82 € 6,29 OS 3 43% € 2,71 34,594%
471 01.P08.L10 Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 90-H. cm 7 cad 1 3,39 3,39 € 2,73 OS 3 43% € 1,17 34,594%
472 01.P08.L10 Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 110-H. cm 7 cad 1 3,39 3,39 € 2,73 OS 3 43% € 1,17 34,594%
473 01.P08.L20 Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 90-H. cm 12,5 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%
474 01.P08.L20 Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 110-H. cm 12,5 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%
475 01.P08.L30 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - 

PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 90 cad 3 9,14 27,42 € 22,06 OS 3 43% € 9,49 34,594%
476 01.P08.L30 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - 

PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 110 cad 2 9,14 18,28 € 14,71 OS 3 43% € 6,32 34,594%
477 01.P08.L40 Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 90 cad 1 9,35 9,35 € 7,52 OS 3 43% € 3,23 34,594%
478 01.P08.L40 Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 110 cad 1 9,75 9,75 € 7,84 OS 3 43% € 3,37 34,594%
479 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

10 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 10 5,53 55,3 € 44,49 OS 3 43% € 19,13 34,594%
480 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

20 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 m 5 7,55 37,75 € 30,37 OS 3 43% € 13,06 34,594%
481 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

30 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 m 10 9,81 98,1 € 78,92 OS 3 43% € 33,94 34,594%
482 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

50 Curve a 90 gradi di tubo - diametro  mm 16 m 10 4,4 44 € 35,40 OS 3 43% € 15,22 34,594%
483 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

55 Curve a 90 gradi di tubo - diametro  mm 20 m 5 6,03 30,15 € 24,26 OS 3 43% € 10,43 34,594%
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484 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 
metal-plastico multistrato

OS 3 43%

5 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 cad 2 10,16 20,32 € 16,35 OS 3 43% € 7,03 34,594%
485 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

15 gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
486 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

18 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro  26 cad 1 11,9 11,9 € 9,57 OS 3 43% € 4,12 34,594%
487 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

20 gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
488 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

24 gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 cad 1 14,03 14,03 € 11,29 OS 3 43% € 4,85 34,594%
489 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

32 gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
490 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

36 raccordo A T di vario tipo diametro  da 16 a 26 cad 1 13,11 13,11 € 10,55 OS 3 43% € 4,54 34,594%
491 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

40 raccordo diritto maschio diametro  da 16 a 26 cad 1 3,88 3,88 € 3,12 OS 3 43% € 1,34 34,594%
492 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

56 tappo per collettori- 3/4“ - 1“ - cad 1 3,11 3,11 € 2,50 OS 3 43% € 1,08 34,594%
493 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

60 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 cad 1 6,4 6,4 € 5,15 OS 3 43% € 2,21 34,594%
494 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 20-spessore mm 1.9 m 1 0,4 0,4 € 0,32 OS 3 43% € 0,14 34,594%
495 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 25-spessore mm 2.3 m 1 0,56 0,56 € 0,45 OS 3 43% € 0,19 34,594%
496 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32-spessore mm 3 m 1 0,92 0,92 € 0,74 OS 3 43% € 0,32 34,594%
497 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40-spessore mm 3.7 m 1 1,43 1,43 € 1,15 OS 3 43% € 0,49 34,594%
498 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50-spessore mm 4.6 m 1 2,21 2,21 € 1,78 OS 3 43% € 0,76 34,594%
499 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.8 m 1 3,48 3,48 € 2,80 OS 3 43% € 1,20 34,594%
500 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

35 diametro  esterno mm 75-spessore mm 6.9 m 1 4,88 4,88 € 3,93 OS 3 43% € 1,69 34,594%
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501 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 
pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

OS 3 43%

40 diametro  esterno mm 90-spessore mm 8.2 m 1 7,01 7,01 € 5,64 OS 3 43% € 2,43 34,594%
502 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

5 diametro  esterno mm20X20 cad 1 3,85 3,85 € 3,10 OS 3 43% € 1,33 34,594%
503 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

10 diametro  esterno mm25X25 cad 1 4,56 4,56 € 3,67 OS 3 43% € 1,58 34,594%
504 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm32X32 cad 1 5,89 5,89 € 4,74 OS 3 43% € 2,04 34,594%
505 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diametro  esterno mm40X40 cad 1 9,65 9,65 € 7,76 OS 3 43% € 3,34 34,594%
506 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 25X20 cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
507 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 40X32, 40X25 cad 1 9,43 9,43 € 7,59 OS 3 43% € 3,26 34,594%
508 01.P08.M18 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 50 cad 1 13,81 13,81 € 11,11 OS 3 43% € 4,78 34,594%
509 01.P08.M18 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 63 cad 1 18,52 18,52 € 14,90 OS 3 43% € 6,41 34,594%
510 01.P08.M18 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 75 cad 1 34,82 34,82 € 28,01 OS 3 43% € 12,05 34,594%
511 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

5 diam. esterno 20X1/2“,20X3/4“,20X1“ cad 1 2,14 2,14 € 1,72 OS 3 43% € 0,74 34,594%
512 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

10 diam. esterno 25X3/4“,25X1“ cad 1 2,54 2,54 € 2,04 OS 3 43% € 0,88 34,594%
513 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diam. esterno 32X3/4“,32X1“ cad 1 3,14 3,14 € 2,53 OS 3 43% € 1,09 34,594%
514 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diam. esterno 40X1“1/4,40X1“1/2,40X2“ cad 1 6,45 6,45 € 5,19 OS 3 43% € 2,23 34,594%
515 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

cad 1 OS 3 43%
cad 1 OS 3 43%

2 7,82 15,64 € 12,58 OS 3 43% € 5,41 34,594%
516 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

5 diam. esterno 20X1/2“,20X3/4“ cad 1 2,32 2,32 € 1,87 OS 3 43% € 0,80 34,594%
517 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

10 diam. esterno 25X3/4“,25X1“ cad 1 2,73 2,73 € 2,20 OS 3 43% € 0,94 34,594%
518 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diam. esterno 32X1“ cad 1 3,44 3,44 € 2,77 OS 3 43% € 1,19 34,594%

25 diam. esterno 50X1“1/2,50X2“
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519 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 20X20 cad 1 3,85 3,85 € 3,10 OS 3 43% € 1,33 34,594%
520 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 25X25 cad 1 4,67 4,67 € 3,76 OS 3 43% € 1,62 34,594%
521 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X32 cad 1 5,79 5,79 € 4,66 OS 3 43% € 2,00 34,594%
522 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40X40 cad 1 10,16 10,16 € 8,17 OS 3 43% € 3,51 34,594%
523 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene 

PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 20X3/4“ cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%
524 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene 

PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 25X3/4“ cad 1 3,55 3,55 € 2,86 OS 3 43% € 1,23 34,594%
525 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene 

PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X1“ cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
526 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 20X3X4“ cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%
527 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 25X3/4“ cad 1 3,55 3,55 € 2,86 OS 3 43% € 1,23 34,594%
528 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X1“ cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
529 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 

6, pn 10
OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 20X20X20 cad 1 4,98 4,98 € 4,01 OS 3 43% € 1,72 34,594%
530 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 

6, pn 10
OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 25X25X25 cad 1 6,59 6,59 € 5,30 OS 3 43% € 2,28 34,594%
531 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 

6, pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X32X32 cad 1 8,63 8,63 € 6,94 OS 3 43% € 2,99 34,594%
532 01.P08.M50 Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, 

pn 10
OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 25X20X25 cad 1 4,97 4,97 € 4,00 OS 3 43% € 1,72 34,594%
533 01.P08.M50 Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, 

pn 10
OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 32X25X32 cad 1 6,59 6,59 € 5,30 OS 3 43% € 2,28 34,594%
534 01.P08.M50 Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, 

pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 40X32X40 cad 1 8,63 8,63 € 6,94 OS 3 43% € 2,99 34,594%
535 01.P08.M55 Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

5 diam esterno mm 20X1/2“X20-20X3/4“X20 cad 1 3,26 3,26 € 2,62 OS 3 43% € 1,13 34,594%
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536 01.P08.M55 Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in 
polietilene PE nero pn 6,pn 10

OS 3 43%

10 diam esterno mm 25X3/4“X25-25X3/4“X20 cad 1 5,08 5,08 € 4,09 OS 3 43% € 1,76 34,594%
537 01.P08.M55 Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

15 diam esterno mm 32X1“X32-32X1“X25-32X3/4“X32 cad 1 6,59 6,59 € 5,30 OS 3 43% € 2,28 34,594%
538 01.P08.M60 Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in 

polietilene PE nero, pn6,pn 10
OS 3 43%

5 diametro  esterno 20X1/2“X20 cad 1 5,27 5,27 € 4,24 OS 3 43% € 1,82 34,594%
539 01.P08.M60 Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in 

polietilene PE nero, pn6,pn 10
OS 3 43%

10 diametro  esterno 25X3/4“X25 cad 1 6,9 6,9 € 5,55 OS 3 43% € 2,39 34,594%
540 01.P08.M60 Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in 

polietilene PE nero, pn6,pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno 32X1“X32 cad 1 8,63 8,63 € 6,94 OS 3 43% € 2,99 34,594%
541 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per 

raccolta e smaltimento acqua
OS 3 43%

10 dimensioni cm 20x20-scarico diametro  cm 9 cad 1 9,41 9,41 € 7,57 OS 3 43% € 3,26 34,594%
542 01.P08.N50 Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, 

completa di profilati in PVC rigido per la 
OS 3 43%

5 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19 m 1 32,57 32,57 € 26,20 OS 3 43% € 11,27 34,594%
543 01.P08.N55 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto 

da un profilo e da giunti di collegamento da 
OS 3 43%

5 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 m 1 27,74 27,74 € 22,32 OS 3 43% € 9,60 34,594%
544 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con 

riquadro nella parte superiore, idoneo ad 
OS 3 43%

10 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 cad 1 18,96 18,96 € 15,25 OS 3 43% € 6,56 34,594%
545 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata 

minima garantita di q10-11 di carico 
OS 3 43%

10 dimensioni cm30X30 cad 1 24,85 24,85 € 19,99 OS 3 43% € 8,60 34,594%
546 01.P08.O00 Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato 

(IGLOO) adatti per la realizzazione di vespai 
OS 3 43%

15 per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm m² 1 9,98 9,98 € 8,03 OS 3 43% € 3,45 34,594%
547 01.P10.H70 Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta 

con una lamina di rame rosso ricotto dello 
OS 3 43%

5 Spessore di mm 4 m² 5 29,7 148,5 € 119,47 OS 3 43% € 51,37 34,594%
548 01.P10.L00 Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o 

reimpermeabilizzazioni
OS 3 43%

5 Per superfici di qualsiasi tipo kg 5 5,08 25,4 € 20,43 OS 3 43% € 8,79 34,594%
549 01.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali OS 3 43%

10 Sino a 3/4 di pollice kg 9,35 1,98 18,51 € 14,89 OS 3 43% € 6,40 34,594%
550 01.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali OS 3 43%

15 Di 1 pollice kg 5 1,94 9,7 € 7,80 OS 3 43% € 3,36 34,594%
551 01.P12.H00 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali OS 3 43%

20 Di dimensioni oltre 1 pollice kg 2 1,9 3,8 € 3,06 OS 3 43% € 1,31 34,594%
552 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali OS 3 43%

5 Sino a 3/4 di pollice kg 2 2,96 5,92 € 4,76 OS 3 43% € 2,05 34,594%
553 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali OS 3 43%

10 Da 1 pollice kg 2,995 2,65 7,94 € 6,39 OS 3 43% € 2,75 34,594%
554 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali OS 3 43%
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15 Di dimensioni oltre 1 pollice kg 2 2,51 5,02 € 4,04 OS 3 43% € 1,74 34,594%
555 01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile OS 3 43%

5 Neri kg 4 6,26 25,04 € 20,14 OS 3 43% € 8,66 34,594%
556 01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile OS 3 43%

10 Zincati kg 4 8,49 33,96 € 27,32 OS 3 43% € 11,75 34,594%
557 01.P13.F30 Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali OS 3 43%

15 Cicogne o tiranti cad 1 2,47 2,47 € 1,99 OS 3 43% € 0,85 34,594%
558 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

5 cm 34x43x19 - ad angolo cad 1 34,85 34,85 € 28,04 OS 3 43% € 12,06 34,594%
559 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

10 cm 45x35x21 cad 1 33,72 33,72 € 27,13 OS 3 43% € 11,67 34,594%
560 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

15 cm 51x40x18 cad 1 37,24 37,24 € 29,96 OS 3 43% € 12,88 34,594%
561 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

20 cm 59x48x19 cad 1 35,08 35,08 € 28,22 OS 3 43% € 12,14 34,594%
562 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

25 cm 64x49x20 cad 1 37,24 37,24 € 29,96 OS 3 43% € 12,88 34,594%
563 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

30 cm 70x56x22 cad 1 43,48 43,48 € 34,98 OS 3 43% € 15,04 34,594%
564 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con 

eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

35 cm 62x48x22 - del tipo clinico cad 1 162,35 162,35 € 130,61 OS 3 43% € 56,16 34,594%
565 01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china OS 3 43%

5 cm 36x32 cad 1 47,46 47,46 € 38,18 OS 3 43% € 16,42 34,594%
566 01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per 

montaggio in batteria con un fianco non smaltato
OS 3 43%

5 cm 90x45x21 cad 1 118,06 118,06 € 94,98 OS 3 43% € 40,84 34,594%
567 01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per 

montaggio in batteria con un fianco non smaltato
OS 3 43%

10 cm 120x45x21 cad 1 141,91 141,91 € 114,17 OS 3 43% € 49,09 34,594%
568 01.P22.A20 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio 

singolo
OS 3 43%

5 cm 60x45x21-a un bacino cad 1 81,17 81,17 € 65,30 OS 3 43% € 28,08 34,594%
569 01.P22.A25 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti 

incorporato, tipo reversibile
OS 3 43%

10 cm 90x45x21-a un bacino cad 1 109,45 109,45 € 88,05 OS 3 43% € 37,86 34,594%
570 01.P22.A30 Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio 

singolo
OS 3 43%

3 cm 90x50x18-a un bacino cad 1 108,41 108,41 € 87,22 OS 3 43% € 37,50 34,594%
571 01.P22.A40 Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno OS 3 43%

5 cm 60x50x36 cad 1 112,85 112,85 € 90,79 OS 3 43% € 39,04 34,594%
572 01.P22.A49 Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo 

parabolico od a brida grondante
OS 3 43%
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5 cm 55x37x38 senza foro per doccia cad 1 48,92 48,92 € 39,36 OS 3 43% € 16,92 34,594%
573 01.P22.A49 Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo 

parabolico od a brida grondante
OS 3 43%

10 cm 55x37x38 con foro per doccia cad 1 48,92 48,92 € 39,36 OS 3 43% € 16,92 34,594%
574 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

5 cm 45x35x39 cad 1 45,74 45,74 € 36,80 OS 3 43% € 15,82 34,594%
575 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

10 cm 50x36x39 cad 1 57,66 57,66 € 46,39 OS 3 43% € 19,95 34,594%
576 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

15 cm 56x37x39 cad 1 66,3 66,3 € 53,34 OS 3 43% € 22,94 34,594%
577 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

20 cm 41x34x32 - per scuole materne cad 1 66,75 66,75 € 53,70 OS 3 43% € 23,09 34,594%
578 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

25 cm 35x25x28 - per asili nido cad 1 36,78 36,78 € 29,59 OS 3 43% € 12,72 34,594%
579 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua 

posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua 
OS 3 43%

5 cm 51x60x21 in vitreous-china cad 1 63,36 63,36 € 50,97 OS 3 43% € 21,92 34,594%
580 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua 

posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua 
OS 3 43%

10 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato cad 1 66,86 66,86 € 53,79 OS 3 43% € 23,13 34,594%
581 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato OS 3 43%

15 cm 70x70x15, installazione sopra pavimento cad 1 109,45 109,45 € 88,05 OS 3 43% € 37,86 34,594%
582 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

5 cm170x70 in acciaio spessore 22/10 cad 1 91,39 91,39 € 73,52 OS 3 43% € 31,62 34,594%
583 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

10 cm170x70 in acciaio spessore 40/10 cad 1 130,55 130,55 € 105,03 OS 3 43% € 45,16 34,594%
584 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

15 cm105x65 in acciaio porcellanato cad 1 81,28 81,28 € 65,39 OS 3 43% € 28,12 34,594%
585 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

20 cm102x64 in ghisa porcellanata cad 1 153,26 153,26 € 123,30 OS 3 43% € 53,02 34,594%
586 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

25 cm105x70 in ghisa porcellanata cad 1 160,09 160,09 € 128,79 OS 3 43% € 55,38 34,594%
587 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

30 cm120x70 in ghisa porcellanata cad 1 163,48 163,48 € 131,52 OS 3 43% € 56,55 34,594%
588 01.P22.A95 Vasca da bagno da rivestire esternamente OS 3 43%

35 cm140x64 in ghisa porcellanata cad 1 170,29 170,29 € 137,00 OS 3 43% € 58,91 34,594%
589 01.P22.B70 Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per 

lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca 
OS 3 43%

5 Da 1/2“ con soffioncino e deviaz. getto - doccia cad 1 95,95 95,95 € 77,19 OS 3 43% € 33,19 34,594%
590 01.P22.B75 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione normale al 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 37,39 37,39 € 30,08 OS 3 43% € 12,93 34,594%
591 01.P22.B75 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione normale al 
OS 3 43%
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20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 OS 3 43% € 16,59 34,594%
592 01.P22.C00 Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due 

rubinetti e bocca di erogazione al centro alta 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 OS 3 43% € 16,59 34,594%
593 01.P22.C02 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 37,39 37,39 € 30,08 OS 3 43% € 12,93 34,594%
594 01.P22.C02 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 OS 3 43% € 16,59 34,594%
595 01.P22.C06 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca 

di erogazione normale, senza scarico automatico
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 39,07 39,07 € 31,43 OS 3 43% € 13,52 34,594%
596 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con 

bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza 
OS 3 43%

5 D 1/2“ senza aeratore, tipo corrente cad 1 36,95 36,95 € 29,73 OS 3 43% € 12,78 34,594%
597 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con 

bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 39,07 39,07 € 31,43 OS 3 43% € 13,52 34,594%
598 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con 

bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 42,85 42,85 € 34,47 OS 3 43% € 14,82 34,594%
599 01.P22.C14 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con 

bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,51 34,51 € 27,76 OS 3 43% € 11,94 34,594%
600 01.P22.C18 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca 

alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico 
OS 3 43%

5 Da 1/2“ senza aeratore,tipo corrente cad 1 26,71 26,71 € 21,49 OS 3 43% € 9,24 34,594%
601 01.P22.C18 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca 

alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore,tipo corrente cad 1 27,71 27,71 € 22,29 OS 3 43% € 9,59 34,594%
602 01.P22.C18 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca 

alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico 
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 1 32,5 32,5 € 26,15 OS 3 43% € 11,24 34,594%
603 01.P22.C18 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca 

alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,73 34,73 € 27,94 OS 3 43% € 12,01 34,594%
604 01.P22.C20 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, 

lavabi a canale; con bocca fissa
OS 3 43%

5 Da 1/2“, interasse mm 80 cad 1 26,71 26,71 € 21,49 OS 3 43% € 9,24 34,594%
605 01.P22.C26 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con 

deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole
OS 3 43%

20 Da 1/2“ ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante cad 1 42,97 42,97 € 34,57 OS 3 43% € 14,86 34,594%
606 01.P22.C28 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta 

girevole sporgenza cm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
607 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%
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5 Da 1/2“ senza aeratore, tipo corrente cad 1 25,05 25,05 € 20,15 OS 3 43% € 8,67 34,594%
608 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 25,05 25,05 € 20,15 OS 3 43% € 8,67 34,594%
609 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
610 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
611 01.P22.C34 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad U sporgenza cm 17,5
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
612 01.P22.C36 Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromatoper 

scaldabagno;bocca girevole ad s
OS 3 43%

5 Da 3/8“ completo di cannucce-in ottone cromato cad 1 32,62 32,62 € 26,24 OS 3 43% € 11,28 34,594%
613 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

5 Da 1/2“,senza aeratore,tipo corrente cad 1 12,13 12,13 € 9,76 OS 3 43% € 4,20 34,594%
614 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

10 Da 1/2“, con aeratore,tipo corrente cad 1 12,79 12,79 € 10,29 OS 3 43% € 4,42 34,594%
615 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

15 Da 1/2“,senza aeratore,tipo pesante cad 1 14,24 14,24 € 11,46 OS 3 43% € 4,93 34,594%
616 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

20 Da 1/2“, con aeratore,tipo pesante cad 1 16,37 16,37 € 13,17 OS 3 43% € 5,66 34,594%
617 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

5 Da 1/2“ senza aeratore, tipo corrente cad 1 14,36 14,36 € 11,55 OS 3 43% € 4,97 34,594%
618 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 15,59 15,59 € 12,54 OS 3 43% € 5,39 34,594%
619 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 1 17,59 17,59 € 14,15 OS 3 43% € 6,09 34,594%
620 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 19,14 19,14 € 15,40 OS 3 43% € 6,62 34,594%
621 01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato OS 3 43%

5 Da 3/8“ x3/4“ a squadra cad 1 8,63 8,63 € 6,94 OS 3 43% € 2,99 34,594%
622 01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato OS 3 43%

10 Da 3/8“ x3/4“ diritto cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
623 01.P22.C42 Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato OS 3 43%

15 Da 3/8“ x3/4“ a tre vie cad 1 9,48 9,48 € 7,63 OS 3 43% € 3,28 34,594%
624 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

5 Da 3/8“ tipo eros senza manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
625 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo eros senza manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
626 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

15 Da 3/8“ tipo eros con manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
627 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%
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20 Da 1/2“ tipo eros con manetta cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
628 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

25 Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
629 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

30 Da 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
630 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

35 Da 1/2“ con rompigetto - sede inclin - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
631 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

40 Da 1/2“ con aeratore - sede inclinata - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
632 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

45 Da 3/8“ lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
633 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

50 Da 1/2“ lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
634 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

55 Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
635 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

60 Da 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
636 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

65 Da 1/2“ con rompigetto - sede inclin - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
637 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

70 Da 1/2“ con aeratore - sede inclinata - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
638 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

75 Da 3/8“ lungo con rosone - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
639 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

80 Da 1/2“  lungo con rosone - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
640 01.P22.C48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza 

portagomma
OS 3 43%

5 Da 3/8“ x 3/4“ con portagomma,normale,tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
641 01.P22.C50 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

20 Da 3/8“ senza aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
642 01.P22.C50 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

30 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
643 01.P22.C52 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca 

girevole ad u sporgenzacm17,5
OS 3 43%

20 Da 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
644 01.P22.C54 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole alta, sporgenzacm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
645 01.P22.C56 Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con 

cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200
OS 3 43%

5 Da 3/8“ rosone a muro cad 1 2,93 2,93 € 2,36 OS 3 43% € 1,01 34,594%
646 01.P22.C56 Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con 

cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200
OS 3 43%

10 Da 1/2“ rosone a muro cad 1 3,07 3,07 € 2,47 OS 3 43% € 1,06 34,594%
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647 01.P22.C56 Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con 
cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200

OS 3 43%

15 Da 3/8“ rosone - tubo orizzontale registrabile cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
648 01.P22.C56 Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con 

cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200
OS 3 43%

20 Da 1/2“ rosone - tubo orizzontale registrabile cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
649 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

5 Da 3/8“con cappuccio chiuso e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 OS 3 43% € 1,10 34,594%
650 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

10 Da 1/2“con cappuccio chiuso e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 OS 3 43% € 1,10 34,594%
651 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

15 Da 3/8“con maniglia e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 OS 3 43% € 1,10 34,594%
652 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

20 Da 1/2“con maniglia e rosone cad 1 3,19 3,19 € 2,57 OS 3 43% € 1,10 34,594%
653 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

25 Da 1/2“con filtro incorporato cad 1 6,39 6,39 € 5,14 OS 3 43% € 2,21 34,594%
654 01.P22.C58 Rubinetti regolaggio sottolavabo OS 3 43%

30 Da 3/8“con filtro incorporato cad 1 6,39 6,39 € 5,14 OS 3 43% € 2,21 34,594%
655 01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t OS 3 43%

5 Da 1/2“ in ottone lucido cad 1 5,43 5,43 € 4,37 OS 3 43% € 1,88 34,594%
656 01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t OS 3 43%

10 Da 1/2“ in ottone cromato cad 1 6,18 6,18 € 4,97 OS 3 43% € 2,14 34,594%
657 01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t OS 3 43%

15 Da 1/2“ con portagomma in ottone lucido cad 1 6,18 6,18 € 4,97 OS 3 43% € 2,14 34,594%
658 01.P22.C60 Rubinetti a parete con maniglia a t OS 3 43%

20 Da 1/2“ con portagomma in ottone cromato cad 1 6,92 6,92 € 5,57 OS 3 43% € 2,39 34,594%
659 01.P22.C62 Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato OS 3 43%

20 Da 3/4“,  sporgenza cm 30 cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
660 01.P22.C70 Rompigetto per bocche di erogazione OS 3 43%

5 M 22x1 cad 1 2,77 2,77 € 2,23 OS 3 43% € 0,96 34,594%
661 01.P22.C70 Rompigetto per bocche di erogazione OS 3 43%

10 M 24x1 in plastica cad 1 0,53 0,53 € 0,43 OS 3 43% € 0,18 34,594%
662 01.P22.C70 Rompigetto per bocche di erogazione OS 3 43%

15 M 28x1 in plastica cad 1 0,53 0,53 € 0,43 OS 3 43% € 0,18 34,594%
663 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

5 Da 3/8“ diritto cad 1 7,77 7,77 € 6,25 OS 3 43% € 2,69 34,594%
664 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

10 Da 1/2“ diritto cad 1 7,77 7,77 € 6,25 OS 3 43% € 2,69 34,594%
665 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

15 Da 3/4“ diritto cad 1 9,48 9,48 € 7,63 OS 3 43% € 3,28 34,594%
666 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

20 Da 1/2“ ad angolo cad 1 9,48 9,48 € 7,63 OS 3 43% € 3,28 34,594%
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667 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 
chiuso, a due pezzi

OS 3 43%

25 Da 1“ diritto cad 1 12,36 12,36 € 9,94 OS 3 43% € 4,28 34,594%
668 01.P22.C82 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, 

foro brocciato per comando asta di manovra
OS 3 43%

5 Da 3/8“ cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
669 01.P22.C82 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, 

foro brocciato per comando asta di manovra
OS 3 43%

10 Da 1/2“ cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
670 01.P22.C82 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, 

foro brocciato per comando asta di manovra
OS 3 43%

15 Da 3/4“ cad 1 16,02 16,02 € 12,89 OS 3 43% € 5,54 34,594%
671 01.P22.C82 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, 

foro brocciato per comando asta di manovra
OS 3 43%

20 Da 1“ cad 1 18,15 18,15 € 14,60 OS 3 43% € 6,28 34,594%
672 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per 

intercettazione
OS 3 43%

5 Da 3/4“ cad 1 12,78 12,78 € 10,28 OS 3 43% € 4,42 34,594%
673 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per 

intercettazione
OS 3 43%

10 Da1“ cad 1 15,02 15,02 € 12,08 OS 3 43% € 5,20 34,594%
674 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

5 Da1/2“ cad 1 7,99 7,99 € 6,43 OS 3 43% € 2,76 34,594%
675 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

10 Da3/4“ cad 1 9,6 9,6 € 7,72 OS 3 43% € 3,32 34,594%
676 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

15 Da 1“ cad 1 14,24 14,24 € 11,46 OS 3 43% € 4,93 34,594%
677 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

20 Da1“1/4 cad 1 18,69 18,69 € 15,04 OS 3 43% € 6,47 34,594%
678 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

25 Da1“1/2 cad 1 26,71 26,71 € 21,49 OS 3 43% € 9,24 34,594%
679 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, 

attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

30 Da 2“ cad 1 34,73 34,73 € 27,94 OS 3 43% € 12,01 34,594%
680 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

5 Da 3/8“ - mm 10 cad 1 4,8 4,8 € 3,86 OS 3 43% € 1,66 34,594%
681 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

10 Da 1/2“ - mm 15 cad 1 5,54 5,54 € 4,46 OS 3 43% € 1,92 34,594%
682 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

20 Da 1“ - mm 25 cad 1 9,06 9,06 € 7,29 OS 3 43% € 3,13 34,594%
683 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

25 Da 1 1/4“ - mm 32 cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
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684 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

30 Da 1 1/2“ - mm 40 cad 1 19,25 19,25 € 15,49 OS 3 43% € 6,66 34,594%
685 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

35 Da 2“ - mm 50 cad 1 32,06 32,06 € 25,79 OS 3 43% € 11,09 34,594%
686 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

40 Da 2 1/2“ - mm 65 cad 1 72,45 72,45 € 58,29 OS 3 43% € 25,06 34,594%
687 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. OS 3 43%

45 Da 3“ - mm 80 cad 1 95,95 95,95 € 77,19 OS 3 43% € 33,19 34,594%
688 01.P22.C90 Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata OS 3 43%

5 Da3/8“ cad 1 2,98 2,98 € 2,40 OS 3 43% € 1,03 34,594%
689 01.P22.C90 Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata OS 3 43%

10 Da1/2“ cad 1 3,52 3,52 € 2,83 OS 3 43% € 1,22 34,594%
690 01.P22.C94 Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico 

automatico
OS 3 43%

5 Da 1/2“ senza doccia, tipo corrente cad 1 19,25 19,25 € 15,49 OS 3 43% € 6,66 34,594%
691 01.P22.C94 Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico 

automatico
OS 3 43%

10 Da 1/2“con doccetta,tipo corrente cad 1 27,71 27,71 € 22,29 OS 3 43% € 9,59 34,594%
692 01.P22.C94 Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico 

automatico
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza doccetta, tipo pesante cad 1 34,17 34,17 € 27,49 OS 3 43% € 11,82 34,594%
693 01.P22.C94 Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico 

automatico
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con doccetta, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 OS 3 43% € 16,59 34,594%
694 01.P22.C98 Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a 

manicotto, operante con pressione massima a monte di 
OS 3 43%

5 Con corpo in bronzo fuso cad 1 81,03 81,03 € 65,19 OS 3 43% € 28,03 34,594%
695 01.P22.E00 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico 

automatico
OS 3 43%

5 Da 1/2“tipo corrente cad 1 31,71 31,71 € 25,51 OS 3 43% € 10,97 34,594%
696 01.P22.E00 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico 

automatico
OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo pesante cad 1 39,51 39,51 € 31,79 OS 3 43% € 13,67 34,594%
697 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, 

con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
OS 3 43%

5 Da 1/2“ senza aeratore, tipo corrente cad 1 41,96 41,96 € 33,76 OS 3 43% € 14,52 34,594%
698 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, 

con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
OS 3 43%

10 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente cad 1 42,62 42,62 € 34,29 OS 3 43% € 14,74 34,594%
699 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, 

con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore,tipo pesante cad 1 63,99 63,99 € 51,48 OS 3 43% € 22,14 34,594%
700 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, 

con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore,tipo pesante cad 1 66,34 66,34 € 53,37 OS 3 43% € 22,95 34,594%
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701 01.P22.E12 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza 
doccia e senza deviatore

OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 38,62 38,62 € 31,07 OS 3 43% € 13,36 34,594%
702 01.P22.E14 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo pesante cad 1 24,6 24,6 € 19,79 OS 3 43% € 8,51 34,594%
703 01.P22.E16 Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, 

composta da due rubinetti adangolo, deviatore, 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 90,6 90,6 € 72,89 OS 3 43% € 31,34 34,594%
704 01.P22.E20 Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta 

da due rubinetti ad angolo,tubetti e curve di 
OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo pesante cad 1 57,54 57,54 € 46,29 OS 3 43% € 19,91 34,594%
705 01.P22.E22 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia OS 3 43%

20 Da 3/8“x3/4“ tipo pesante cad 1 10,12 10,12 € 8,14 OS 3 43% € 3,50 34,594%
706 01.P22.E22 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia OS 3 43%

25 Da 1/2“x1/2“ tipo pesante cad 1 10,12 10,12 € 8,14 OS 3 43% € 3,50 34,594%
707 01.P22.E22 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia OS 3 43%

30 Da 1/2“x3/4“ tipo pesante cad 1 10,12 10,12 € 8,14 OS 3 43% € 3,50 34,594%
708 01.P22.E24 Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia OS 3 43%

40 Da 1/2“ ad angolo, rosone fisso, tipo pesante cad 1 15,02 15,02 € 12,08 OS 3 43% € 5,20 34,594%
709 01.P22.E30 Tubetti di collegamento fra rubinetti da incassodeviatori OS 3 43%

5 Da 1/2“ cad 1 2,13 2,13 € 1,71 OS 3 43% € 0,74 34,594%
710 01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban OS 3 43%

5 Braccio doccia snodato con soffione cad 1 47,2 47,2 € 37,97 OS 3 43% € 16,33 34,594%
711 01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban OS 3 43%

10 Doccetta bidet per poliban cad 1 21,48 21,48 € 17,28 OS 3 43% € 7,43 34,594%
712 01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban OS 3 43%

15 Piletta per doccia poliban cad 1 13,69 13,69 € 11,01 OS 3 43% € 4,74 34,594%
713 01.P22.E34 Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban OS 3 43%

20 Alzalivello per piletta poliban cad 1 6,82 6,82 € 5,49 OS 3 43% € 2,36 34,594%
714 01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori OS 3 43%

5 Da 3/4“ a parete con rosone cad 1 14,58 14,58 € 11,73 OS 3 43% € 5,04 34,594%
715 01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori OS 3 43%

10 Da 1“ a parete con rosone cad 1 21,14 21,14 € 17,01 OS 3 43% € 7,31 34,594%
716 01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori OS 3 43%

15 Da 3/4“ da incasso con placca cad 1 16,47 16,47 € 13,25 OS 3 43% € 5,70 34,594%
717 01.P22.E40 Flussometri in ottone cromato completi di accessori OS 3 43%

20 Da 1“ da incasso con placca cad 1 23,48 23,48 € 18,89 OS 3 43% € 8,12 34,594%
718 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

5 Da 3/4“ a parete con rosone cad 1 17,25 17,25 € 13,88 OS 3 43% € 5,97 34,594%
719 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

10 Da 1“ a parete con rosone cad 1 18,25 18,25 € 14,68 OS 3 43% € 6,31 34,594%
720 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%
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15 Da 3/4“a parete con rosone, tubo raccordo al wc. cad 1 22,47 22,47 € 18,08 OS 3 43% € 7,77 34,594%
721 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

20 Da 1“a parete con rosone, tubo raccordo al wc. cad 1 28,83 28,83 € 23,19 OS 3 43% € 9,97 34,594%
722 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

25 Da 3/4“ da incasso con placca cad 1 20,37 20,37 € 16,39 OS 3 43% € 7,05 34,594%
723 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

30 Da 1“ da incasso con placca cad 1 22,15 22,15 € 17,82 OS 3 43% € 7,66 34,594%
724 01.P22.E44 Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido 

con rosone
OS 3 43%

5 Da 3/4“ a s con rosone diam. 25 mm cad 1 8,53 8,53 € 6,86 OS 3 43% € 2,95 34,594%
725 01.P22.E44 Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido 

con rosone
OS 3 43%

10 Da 1“ a s con rosone diam. 30 mm cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
726 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti OS 3 43%

5 Rubinetto di erogazione a chiave mobile cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
727 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti OS 3 43%

10 Chiave mobile cad 1 1,28 1,28 € 1,03 OS 3 43% € 0,44 34,594%
728 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti OS 3 43%

15 Presa da 3/4“ con curva fusa e racc. a muro cad 1 2,66 2,66 € 2,14 OS 3 43% € 0,92 34,594%
729 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti OS 3 43%

20 Gancio a muro a forcella cad 1 2,66 2,66 € 2,14 OS 3 43% € 0,92 34,594%
730 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti OS 3 43%

25 Getto lancia cad 1 4,26 4,26 € 3,43 OS 3 43% € 1,47 34,594%
731 01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di 

accessori
OS 3 43%

5 Da 1/2“ - per incasso cad 1 105,51 105,51 € 84,88 OS 3 43% € 36,50 34,594%
732 01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di 

accessori
OS 3 43%

10 Da 3/4“ - per incasso cad 1 117,97 117,97 € 94,91 OS 3 43% € 40,81 34,594%
733 01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di 

accessori
OS 3 43%

15 Da 1/2“ - a parete cad 1 139,13 139,13 € 111,93 OS 3 43% € 48,13 34,594%
734 01.P22.E50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di 

accessori
OS 3 43%

20 Da 3/4“ - a parete cad 1 171,41 171,41 € 137,90 OS 3 43% € 59,30 34,594%
735 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per 

doccia, completo di accessori
OS 3 43%

5 Da 1/2“, per incasso cad 1 43,74 43,74 € 35,19 OS 3 43% € 15,13 34,594%
736 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per 

doccia, completo di accessori
OS 3 43%

10 Da 1/2“, a parete cad 1 46,41 46,41 € 37,34 OS 3 43% € 16,05 34,594%
737 01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e 

scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed 
OS 3 43%

5 Da litri 10 - 220 v - istantaneo cad 1 73,52 73,52 € 59,15 OS 3 43% € 25,43 34,594%
738 01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e 

scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed 
OS 3 43%

10 Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo cad 1 71,45 71,45 € 57,48 OS 3 43% € 24,72 34,594%
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739 01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e 
scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed 

OS 3 43%

15 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo cad 1 98,06 98,06 € 78,89 OS 3 43% € 33,92 34,594%
740 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

5 Da 1“ ad S con tappo ispez- regolaz telescopica cad 1 6,6 6,6 € 5,31 OS 3 43% € 2,28 34,594%
741 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ ad S con tappo ispez- regolazteles. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
742 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

15 Da 1“ ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. cad 1 10,23 10,23 € 8,23 OS 3 43% € 3,54 34,594%
743 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

20 Da 1 1/4“ ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. cad 1 11,24 11,24 € 9,04 OS 3 43% € 3,89 34,594%
744 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

25 Da 1“ a V, regolazione telescopica cad 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
745 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

30 Da 1 1/4“ a V, regolazione telescopica cad 1 11,24 11,24 € 9,04 OS 3 43% € 3,89 34,594%
746 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

35 Da 1“ a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. cad 1 6,6 6,6 € 5,31 OS 3 43% € 2,28 34,594%
747 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

40 Da 1 1/4“a bott - con canotti - rosone - regol telesc. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
748 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

45 Da 1“a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
749 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

50 Da 1 1/4“ a bottiglia, idem c.s. cad 1 11,24 11,24 € 9,04 OS 3 43% € 3,89 34,594%
750 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

55 Da 1 1/4“a bottiglia,per lavabo clinico cad 1 58,66 58,66 € 47,19 OS 3 43% € 20,29 34,594%
751 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 

regolabile, completi di accessori e tubi di 
OS 3 43%

5 Da 1 1/4“ x 32 mm a bottiglia cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
752 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 

regolabile, completi di accessori e tubi di 
OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ x 40 mm a bottiglia cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
753 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 

regolabile, completi di accessori e tubi di 
OS 3 43%

15 Da 1 1/4“ x 40 mm a V cad 1 4,67 4,67 € 3,76 OS 3 43% € 1,62 34,594%
754 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

5 Da 1“ con troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
755 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 1 2,71 2,71 € 2,18 OS 3 43% € 0,94 34,594%
756 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

15 Da 1“ senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
757 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

20 Da 1 1/4“ senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 1 2,71 2,71 € 2,18 OS 3 43% € 0,94 34,594%
758 01.P22.E76 Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico OS 3 43%

5 Da 1 1/4“a bottig. con pilettone,tappo catenella cad 1 11,46 11,46 € 9,22 OS 3 43% € 3,96 34,594%
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759 01.P22.E76 Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ a bottig., 2 pilettoni, due braccia cad 1 23,95 23,95 € 19,27 OS 3 43% € 8,29 34,594%
760 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

5 Da 1 1/4“x 40 mm a V cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
761 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

10 Da 1 1/4“x 50 mm a V cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
762 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

15 Da 1 1/2“x 40 mm a V cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
763 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

20 Da 1 1/2“x 50 mm a V cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
764 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

25 Da 1 1/4“x 40 mm a V - a due bracci cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
765 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

30 Da 1 1/4“x 50 mm a V - a due bracci cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
766 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

35 Da 1 1/2“x 40 mm a V - a due bracci cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
767 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

40 Da 1 1/2“x 50 mm a V - a due bracci cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
768 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

45 Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
769 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

50 Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
770 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

55 Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
771 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

60 Da 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
772 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

65 Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
773 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

70 Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont. cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
774 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

75 Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
775 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

80 Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%

44  di  67



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA NORD LOTTO 2

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

776 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone OS 3 43%

85 Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
777 01.P22.E80 Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori OS 3 43%

5 Da 1 1/4“ a sifoide racc. 2 pezzi liscio cad 1 12,03 12,03 € 9,68 OS 3 43% € 4,16 34,594%
778 01.P22.E80 Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori OS 3 43%

10 Da 1“ racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65 cad 1 4,67 4,67 € 3,76 OS 3 43% € 1,62 34,594%
779 01.P22.E82 Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori OS 3 43%

5 Da 1“ a v tappo d'ispez- regolaztelescopica cad 1 6,3 6,3 € 5,07 OS 3 43% € 2,18 34,594%
780 01.P22.E82 Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ tappo d'ispez- regolaztelescopica cad 1 8,7 8,7 € 7,00 OS 3 43% € 3,01 34,594%
781 01.P22.E84 Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori OS 3 43%

5 Ad s da 1 1/4“ x 40 mm cad 1 4,67 4,67 € 3,76 OS 3 43% € 1,62 34,594%
782 01.P22.E86 Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori OS 3 43%

5 Da 1“ a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
783 01.P22.E86 Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori OS 3 43%

10 Da 1 1/4“a 3 pezzi i.c.s. cad 1 2,71 2,71 € 2,18 OS 3 43% € 0,94 34,594%
784 01.P22.E88 Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori OS 3 43%

5 Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2“ cad 1 41,33 41,33 € 33,25 OS 3 43% € 14,30 34,594%
785 01.P22.E88 Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori OS 3 43%

10 Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2“ cad 1 39,85 39,85 € 32,06 OS 3 43% € 13,79 34,594%
786 01.P22.E90 Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit 

con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, 
OS 3 43%

5 Colonna di scarico completa da 1 1/4“ cad 1 17,49 17,49 € 14,07 OS 3 43% € 6,05 34,594%
787 01.P22.F00 Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato OS 3 43%

15 Da 1 1/4“a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4“ lisc. cad 1 13,62 13,62 € 10,96 OS 3 43% € 4,71 34,594%
788 01.P22.F10 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, 

scarico girevole con raccordo, guarnizioni, 
OS 3 43%

5 Da 1 1/4“ cad 1 8,15 8,15 € 6,56 OS 3 43% € 2,82 34,594%
789 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 

1 1/2“ con guarnizione, completo di canotti
OS 3 43%

5 A v da 1 1/2“ cad 1 23,95 23,95 € 19,27 OS 3 43% € 8,29 34,594%
790 01.P22.F30 Pilette per piatti doccia OS 3 43%

30 Da 1 1/4“ a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo cad 1 11,06 11,06 € 8,90 OS 3 43% € 3,83 34,594%
791 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato OS 3 43%

30 Da 1/2“ con rosone e soffione lastra diam.mm 100 cad 1 10,55 10,55 € 8,49 OS 3 43% € 3,65 34,594%
792 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%

5 Da 1/2“ cm100 cad 1 3,8 3,8 € 3,06 OS 3 43% € 1,31 34,594%
793 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%

10 Da 1/2“ cm120 cad 1 5,21 5,21 € 4,19 OS 3 43% € 1,80 34,594%
794 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%

15 Da 1/2“ cm150 cad 1 5,44 5,44 € 4,38 OS 3 43% € 1,88 34,594%
795 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%

20 Da 1/2“ cm200 cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
796 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%
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5 Cm 15 cad 1 1,47 1,47 € 1,18 OS 3 43% € 0,51 34,594%
797 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%

10 Cm 20 cad 1 1,91 1,91 € 1,54 OS 3 43% € 0,66 34,594%
798 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%

15 Cm 25 cad 1 1,95 1,95 € 1,57 OS 3 43% € 0,67 34,594%
799 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%

20 Cm 30 cad 1 2,16 2,16 € 1,74 OS 3 43% € 0,75 34,594%
800 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%

25 Cm 35 cad 1 2,34 2,34 € 1,88 OS 3 43% € 0,81 34,594%
801 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%

30 Cm 40 cad 1 2,5 2,5 € 2,01 OS 3 43% € 0,86 34,594%
802 01.P22.F55 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2“ OS 3 43%

15 Cm 25 cad 1 2,06 2,06 € 1,66 OS 3 43% € 0,71 34,594%
803 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

5 Cm 15 cad 1 1,79 1,79 € 1,44 OS 3 43% € 0,62 34,594%
804 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

10 Cm 20 cad 1 2,01 2,01 € 1,62 OS 3 43% € 0,70 34,594%
805 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

15 Cm 25 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
806 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

20 Cm 30 cad 1 2,34 2,34 € 1,88 OS 3 43% € 0,81 34,594%
807 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

25 Cm 35 cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
808 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%

30 Cm 40 cad 1 2,61 2,61 € 2,10 OS 3 43% € 0,90 34,594%
809 01.P22.F60 Doccetta a mano in plastica OS 3 43%

5 Da 1/2“ cad 1 4,35 4,35 € 3,50 OS 3 43% € 1,50 34,594%
810 01.P22.F70 Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica 

anticalcarea
OS 3 43%

5 Da 1/2“ cad 1 5,32 5,32 € 4,28 OS 3 43% € 1,84 34,594%
811 01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere 

cromate
OS 3 43%

5 In materiale plastico - colori vari cad 1 10,85 10,85 € 8,73 OS 3 43% € 3,75 34,594%
812 01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere 

cromate
OS 3 43%

10 In legno faggio cad 1 35,08 35,08 € 28,22 OS 3 43% € 12,14 34,594%
813 01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca OS 3 43%

5 Da 1“ cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
814 01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca OS 3 43%

10 Da 1“ con attacco alla parete cad 1 12,6 12,6 € 10,14 OS 3 43% € 4,36 34,594%
815 01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca OS 3 43%

15 Tubo scarico da 1“diritto a pavim- lung. 26x200 cad 1 6,74 6,74 € 5,42 OS 3 43% € 2,33 34,594%
816 01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca OS 3 43%

20 Tubo scarico 1 1/4“diritto a pavim- lung. 30x200 cad 1 6,85 6,85 € 5,51 OS 3 43% € 2,37 34,594%
817 01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa 

posizione e per mezza altezza,isolata contro la 
OS 3 43%

5 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad 1 45,52 45,52 € 36,62 OS 3 43% € 15,75 34,594%
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818 01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa 
posizione e per mezza altezza,isolata contro la 

OS 3 43%

10 Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 cad 1 64,03 64,03 € 51,51 OS 3 43% € 22,15 34,594%
819 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione 

isolata contro la trasudazione,batteria 
OS 3 43%

5 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 1 54,49 54,49 € 43,84 OS 3 43% € 18,85 34,594%
820 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione 

isolata contro la trasudazione,batteria 
OS 3 43%

10 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio cad 1 44,84 44,84 € 36,07 OS 3 43% € 15,51 34,594%
821 01.P22.H28 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da 

incasso,isolata contro la trasudazione,batteria 
OS 3 43%

5 Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 cad 1 49,04 49,04 € 39,45 OS 3 43% € 16,96 34,594%
822 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit OS 3 43%

5 Comando a leva per vaschette, litri 10 cad 1 9,33 9,33 € 7,51 OS 3 43% € 3,23 34,594%
823 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit OS 3 43%

10 Comando a leva per vaschette, litri 14 cad 1 9,33 9,33 € 7,51 OS 3 43% € 3,23 34,594%
824 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit OS 3 43%

15 Comando a pulsante per vaschette, litri 10 cad 1 9,33 9,33 € 7,51 OS 3 43% € 3,23 34,594%
825 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit OS 3 43%

5 Comando incorporato da litri 10 cad 1 11,24 11,24 € 9,04 OS 3 43% € 3,89 34,594%
826 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit OS 3 43%

10 Comando incorporato da litri 14 cad 1 11,24 11,24 € 9,04 OS 3 43% € 3,89 34,594%
827 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit OS 3 43%

15 Senza comando,  litri 10 cad 1 9,78 9,78 € 7,87 OS 3 43% € 3,38 34,594%
828 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

5 A 90,  diam. 50x40 mm,   l.= 26, 5x21 cm cad 1 4,35 4,35 € 3,50 OS 3 43% € 1,50 34,594%
829 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

10 A 90,  diam. 50x40 mm,   l.= 65x35 cm cad 1 9,78 9,78 € 7,87 OS 3 43% € 3,38 34,594%
830 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

15 A 90,  diam. 50x44 mm,   l.= 26, 5x21 cm cad 1 4,35 4,35 € 3,50 OS 3 43% € 1,50 34,594%
831 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

20 A 90,  diam. 50x44 mm,   l.=65x35 cm cad 1 9,78 9,78 € 7,87 OS 3 43% € 3,38 34,594%
832 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

25 Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm cad 1 5,97 5,97 € 4,80 OS 3 43% € 2,07 34,594%
833 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

30 A 90,  diam. 50x40 mm,   l=10x30 cm con manicotto cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
834 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

35 A 90,  diam. 50x40 mm,   l=10x50 cm con manicotto cad 1 9,25 9,25 € 7,44 OS 3 43% € 3,20 34,594%
835 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%
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40 A 45,  diam. 50x40 mm,   l=10x30 cm con manicotto cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
836 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata 

esterne tipo Geberita bassa pressione
OS 3 43%

45 A 135,  diam.50x40 mm,   l=10x30 cm con manicotto cad 1 6,74 6,74 € 5,42 OS 3 43% € 2,33 34,594%
837 01.P22.H36 Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di 

cacciata esterne tipo Geberit,  diametro  mm 50x40
OS 3 43%

10 Lunghezza cm30 cad 1 4,9 4,9 € 3,94 OS 3 43% € 1,70 34,594%
838 01.P22.H38 Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di 

protezione e coppelle in polistirolo espanso, 
OS 3 43%

5 Per vaschette di cacciata da litri 10 cad 1 4,35 4,35 € 3,50 OS 3 43% € 1,50 34,594%
839 01.P22.H40 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e 

vaso con morsetto
OS 3 43%

5 Per vaso a cacciata - in PVC bianco cad 1 9,78 9,78 € 7,87 OS 3 43% € 3,38 34,594%
840 01.P22.H42 Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per 

vaschette di cacciata a mezza altezza tipo 
OS 3 43%

5 In un sol pezzo,  l.=75x22 cm cad 1 10,85 10,85 € 8,73 OS 3 43% € 3,75 34,594%
841 01.P22.H42 Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per 

vaschette di cacciata a mezza altezza tipo 
OS 3 43%

10 In due parti,  l.=105x22 cm cad 1 16,93 16,93 € 13,62 OS 3 43% € 5,86 34,594%
842 01.P22.H44 Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso in due parti 

prolungabili con tappi diprotezione e coppelle in 
OS 3 43%

5 Diametro  mm 45,  l.= 64x7 cm cad 1 19,64 19,64 € 15,80 OS 3 43% € 6,79 34,594%
843 01.P22.H50 Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschettea mezza altezza al 

tubo da incasso, con rosone
OS 3 43%

5 Diametro  mm 50x40,  l.= 20x20 cm cad 1 4,9 4,9 € 3,94 OS 3 43% € 1,70 34,594%
844 01.P22.H52 Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e 

viti, adatto per vaschette di cacciata tipo 
OS 3 43%

5 Per vaso a pavimento,  l.= 156x24 cm cad 1 18,51 18,51 € 14,89 OS 3 43% € 6,40 34,594%
845 01.P22.H52 Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e 

viti, adatto per vaschette di cacciata tipo 
OS 3 43%

10 Per vaso turca, l.=200 cm,  attacco a vite 1 1/4“ cad 1 25,1 25,1 € 20,19 OS 3 43% € 8,68 34,594%
846 01.P22.H52 Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e 

viti, adatto per vaschette di cacciata tipo 
OS 3 43%

15 Spartiacqua per vaso alla turca cad 1 2,71 2,71 € 2,18 OS 3 43% € 0,94 34,594%
847 01.P22.H54 Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, 

prolungabile, con tappi di protezione e coppelle 
OS 3 43%

5 Lunghezza cm 175/180 cad 1 33,26 33,26 € 26,76 OS 3 43% € 11,51 34,594%
848 01.P22.H56 Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della 

vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso,  con rosone
OS 3 43%

5 Diametro  mm32 l.= 24x12 cm cad 1 4,79 4,79 € 3,85 OS 3 43% € 1,66 34,594%
849 01.P22.H58 Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit OS 3 43%

10 Per vaschette con comando incorporato cad 1 24,54 24,54 € 19,74 OS 3 43% € 8,49 34,594%
850 01.P22.H58 Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit OS 3 43%

15 Per vaschette con comando a catenella cad 1 19,42 19,42 € 15,62 OS 3 43% € 6,72 34,594%
851 01.P22.H60 Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante OS 3 43%

20 In plastica tipo pesante da litri 10-12 cad 1 39,17 39,17 € 31,51 OS 3 43% € 13,55 34,594%
852 01.P22.H62 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e 

tubo di cacciata
OS 3 43%
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10 Da litri 10,  tipo pesante cad 1 50,07 50,07 € 40,28 OS 3 43% € 17,32 34,594%
853 01.P22.H64 Batteria completa per vaschetta di cacciata OS 3 43%

5 Tipo normale,  da litri 10 cad 1 12,6 12,6 € 10,14 OS 3 43% € 4,36 34,594%
854 01.P22.H66 Catena a tirante OS 3 43%

5 Per vaschetta di cacciata alta cad 1 1,31 1,31 € 1,05 OS 3 43% € 0,45 34,594%
855 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

5 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio cad 1 22,92 22,92 € 18,44 OS 3 43% € 7,93 34,594%
856 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

10 h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio cad 1 22,92 22,92 € 18,44 OS 3 43% € 7,93 34,594%
857 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

15 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio cad 1 39,17 39,17 € 31,51 OS 3 43% € 13,55 34,594%
858 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

20 h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio cad 1 38,14 38,14 € 30,68 OS 3 43% € 13,19 34,594%
859 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

25 h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio cad 1 40,31 40,31 € 32,43 OS 3 43% € 13,94 34,594%
860 01.P22.H70 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata 

regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, 
OS 3 43%

30 h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio cad 1 41,33 41,33 € 33,25 OS 3 43% € 14,30 34,594%
861 01.P22.H72 Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in 

ottone cromato
OS 3 43%

5 Diametro  mm120,  spessore mm3 cad 1 12,03 12,03 € 9,68 OS 3 43% € 4,16 34,594%
862 01.P22.L20 Anelli premistoppa per rubinetti OS 3 43%

5 ... cad 1 0,24 0,24 € 0,19 OS 3 43% € 0,08 34,594%
863 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

5 Del diametro  di 3/8 di pollice cad 1 0,04 0,04 € 0,03 OS 3 43% € 0,01 34,594%
864 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

10 Del diametro  di 1/2 di pollice cad 1 0,05 0,05 € 0,04 OS 3 43% € 0,02 34,594%
865 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

15 Del diametro  di 3/4 di pollice cad 1 0,07 0,07 € 0,06 OS 3 43% € 0,02 34,594%
866 01.P22.L60 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,  per rubinetti OS 3 43%

5 Del diametro  interno da 3/8“ a 1“ cad 1 0,06 0,06 € 0,05 OS 3 43% € 0,02 34,594%
867 01.P22.L60 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,  per rubinetti OS 3 43%

10 Del diametro  interno da 1“1/4 a 2“ cad 1 0,09 0,09 € 0,07 OS 3 43% € 0,03 34,594%
868 01.P22.L60 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,  per rubinetti OS 3 43%

15 Del diametro  interno oltre 2“ cad 1 0,12 0,12 € 0,10 OS 3 43% € 0,04 34,594%
869 01.P22.M30 Molle per flussometri OS 3 43%

5 ... cad 1 1,4 1,4 € 1,13 OS 3 43% € 0,48 34,594%
870 01.P22.M40 Polmoncini per flussometri OS 3 43%

5 Del diametro  di pollici 1/2. cad 1 1,85 1,85 € 1,49 OS 3 43% € 0,64 34,594%
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871 01.P22.M40 Polmoncini per flussometri OS 3 43%
10 Del diametro  di pollici 3/4 cad 1 2,24 2,24 € 1,80 OS 3 43% € 0,77 34,594%

872 01.P22.M40 Polmoncini per flussometri OS 3 43%
15 Del diametro  di pollici 1 cad 1 2,61 2,61 € 2,10 OS 3 43% € 0,90 34,594%

873 01.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri OS 3 43%
5 Del diametro  di pollici 1/2 cad 1 3,59 3,59 € 2,89 OS 3 43% € 1,24 34,594%

874 01.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri OS 3 43%
10 Del diametro  di pollici 3/4 cad 1 3,59 3,59 € 2,89 OS 3 43% € 1,24 34,594%

875 01.P22.M50 Aste di regolaggio per flussometri OS 3 43%
15 Del diametro  di pollici 1 cad 1 3,59 3,59 € 2,89 OS 3 43% € 1,24 34,594%

876 01.P22.M60 Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione,  
completi in surrogazione

OS 3 43%

5 Del diametro  di 3/8 di pollice cad 1 1,95 1,95 € 1,57 OS 3 43% € 0,67 34,594%
877 01.P22.M60 Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione,  

completi in surrogazione
OS 3 43%

10 Del diametro  di 1/2 di pollice cad 1 2,29 2,29 € 1,84 OS 3 43% € 0,79 34,594%
878 01.P22.M60 Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione,  

completi in surrogazione
OS 3 43%

15 Del diametro  di 3/4 di pollice cad 1 5,66 5,66 € 4,55 OS 3 43% € 1,96 34,594%
879 01.P22.M70 Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica OS 3 43%

5 ... cad 1 5,87 5,87 € 4,72 OS 3 43% € 2,03 34,594%
880 01.P22.M80 Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque 

dimensione in rame
OS 3 43%

5 ... cad 1 1,09 1,09 € 0,88 OS 3 43% € 0,38 34,594%
881 01.P22.M90 Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque 

diametro
OS 3 43%

5 ... cad 1 0,09 0,09 € 0,07 OS 3 43% € 0,03 34,594%
882 01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata OS 3 43%

5 Da litri 10 cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
883 01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata OS 3 43%

10 Da litri 12 cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 3 43% € 0,83 34,594%
884 01.P22.N30 Leva per campana di vaschette di cacciata OS 3 43%

15 Da litri 15 cad 1 3,46 3,46 € 2,78 OS 3 43% € 1,20 34,594%
885 01.P22.N35 Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine OS 3 43%

5 ... cad 1 1,09 1,09 € 0,88 OS 3 43% € 0,38 34,594%
886 01.P22.N40 Tiro nichelato con catena,  guida pomo o maniglia e patte 

d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina
OS 3 43%

5 ... cad 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 3 43% € 2,44 34,594%
887 01.P22.N45 Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine,  

compresi gli occhielli perancoraggio
OS 3 43%

5 ... cad 1 0,82 0,82 € 0,66 OS 3 43% € 0,28 34,594%
888 01.P22.N65 Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine OS 3 43%

5 ... cad 1 0,6 0,6 € 0,48 OS 3 43% € 0,21 34,594%
889 01.P22.N80 Bulloni ottone con dado a galletto,  patte,  viti nichelate OS 3 43%

5 ... cad 1 0,61 0,61 € 0,49 OS 3 43% € 0,21 34,594%
890 01.P22.T65 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,  rampa saliscendi,  

manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile a 
OS 3 43%

5 Colore bianco o grigio cad 1 85,93 85,93 € 69,13 OS 3 43% € 29,73 34,594%
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891 01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina 
per il sollevamento dei materiali estratti sino 

OS 3 43%

5 Pressione pompa oltre 200 atm. h 35 85,73 3.000,55 € 2.413,96 OS 3 43% € 1.038,00 34,594%
892 01.P24.E30 Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per 

pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,  
OS 3 43%

5 ... h 35 56,46 1.976,10 € 1.589,78 OS 3 43% € 683,61 34,594%
893 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, 

dati in opera
OS 3 43%

10 In acciaio inossidabile kg 1,991 25,95 51,67 € 41,57 OS 3 43% € 17,87 34,594%
894 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del 

n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

5 Del diametro  di cm 8 m 1 18,02 18,02 € 14,50 OS 3 43% € 6,23 34,594%
895 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del 

n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

10 Del diametro  di cm 9 m 1 18,21 18,21 € 14,65 OS 3 43% € 6,30 34,594%
896 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del 

n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

15 Del diametro  di cm 10 m 1 19,72 19,72 € 15,86 OS 3 43% € 6,82 34,594%
897 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del 

n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

20 Del diametro  di cm 12 m 1 22,19 22,19 € 17,85 OS 3 43% € 7,68 34,594%
898 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera OS 3 43%

m 10 OS 3 43%
m 10 OS 3 43%

20 16,67 333,4 € 268,22 OS 3 43% € 115,34 34,594%
899 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera OS 3 43%

15 Del diametro  di cm 12 m 10 19,1 191 € 153,66 OS 3 43% € 66,07 34,594%
900 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le 

provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o 
OS 3 43%

5 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza m 1 23,72 23,72 € 19,08 OS 3 43% € 8,21 34,594%
901 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le 

provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o 
OS 3 43%

10 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza m 1 28,01 28,01 € 22,53 OS 3 43% € 9,69 34,594%
902 01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature OS 3 43%

5 In lamiera di ferro zincato del n.26 m² 1 45,17 45,17 € 36,34 OS 3 43% € 15,63 34,594%
903 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e 

la coloritura con una ripresa di catramina. la 
OS 3 43%

5 In lamiera di ferro zincato o rame m² 4 28,46 113,84 € 91,58 OS 3 43% € 39,38 34,594%
904 01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di 

arresto e simili) inserite sulle tubazioni 
OS 3 43%

5 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con 
annessa raccorderia in ghisa malleabile

kg 1 10,28 10,28 € 8,27 OS 3 43% € 3,56 34,594%

905 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a 
pressione per acqua potabile, compresa la posa 

OS 3 43%

5 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 1 7,79 7,79 € 6,27 OS 3 43% € 2,69 34,594%
906 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

5 Del diametro  di mm 32, 40 e 50 m 1 6,24 6,24 € 5,02 OS 3 43% € 2,16 34,594%
907 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

10 Del diametro  di cm 10
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10 Del diametro  di mm 63 e 75 m 1 9,32 9,32 € 7,50 OS 3 43% € 3,22 34,594%
908 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

15 Del diametro  di mm 90 e 110 m 1 12,41 12,41 € 9,98 OS 3 43% € 4,29 34,594%
909 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

20 Del diametro  di mm 125 e 160 m 1 18,57 18,57 € 14,94 OS 3 43% € 6,42 34,594%
910 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di 

accessori, esclusa la provvista degli accessori 
OS 3 43%

5 Per la prima vaschetta riparata cad 1 39,97 39,97 € 32,16 OS 3 43% € 13,83 34,594%
911 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di 

accessori, esclusa la provvista degli accessori 
OS 3 43%

10 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso 
ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 1 19,99 19,99 € 16,08 OS 3 43% € 6,92 34,594%

912 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, 

OS 3 43%

5 Per il primo rubinetto o sifone riparato cad 1 24,98 24,98 € 20,10 OS 3 43% € 8,64 34,594%
913 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 

comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, 
OS 3 43%

10 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo 
stesso ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 1 6,66 6,66 € 5,36 OS 3 43% € 2,30 34,594%

914 01.A19.E40 Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente 
lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di 

OS 3 43%

5 Per il primo flussometro riparato cad 1 24,98 24,98 € 20,10 OS 3 43% € 8,64 34,594%
915 01.A19.E40 Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente 

lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di 
OS 3 43%

10 Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso 
ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 1 6,66 6,66 € 5,36 OS 3 43% € 2,30 34,594%

916 01.A19.E50 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca 
ed orinatoi a parete, comprendente lo 

OS 3 43%

5 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 
80/100.

cad 1 92,01 92,01 € 74,02 OS 3 43% € 31,83 34,594%

917 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la salita o discesa dei 

OS 3 43%

5 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. cad 1 38,29 38,29 € 30,80 OS 3 43% € 13,25 34,594%

918 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

5 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della 
rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o

cad 1 107,96 107,96 € 86,85 OS 3 43% € 37,35 34,594%

919 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

20 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo 
di accessori, compresa la posa del gruppo miscelat

cad 1 112,87 112,87 € 90,80 OS 3 43% € 39,05 34,594%

920 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

30 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, 
compresa la posa della rubinetteria o gruppo mis

cad 1 90,05 90,05 € 72,45 OS 3 43% € 31,15 34,594%

921 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%
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35 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, 
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scar

cad 1 65,09 65,09 € 52,37 OS 3 43% € 22,52 34,594%

922 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

40 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela 
formato da due rubinetti, bocca di erogazione al ce

cad 1 79,03 79,03 € 63,58 OS 3 43% € 27,34 34,594%

923 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

45 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo 
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico

cad 1 71,23 71,23 € 57,30 OS 3 43% € 24,64 34,594%

924 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

50 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per 
acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta d

cad 1 74,41 74,41 € 59,86 OS 3 43% € 25,74 34,594%

925 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

55 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a 
passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e t

cad 1 65,39 65,39 € 52,61 OS 3 43% € 22,62 34,594%

926 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

60 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua ca

cad 1 81,51 81,51 € 65,58 OS 3 43% € 28,20 34,594%

927 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

65 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cald

cad 1 87,64 87,64 € 70,51 OS 3 43% € 30,32 34,594%

928 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

70 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet

cad 1 69,24 69,24 € 55,70 OS 3 43% € 23,95 34,594%

929 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

75 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo 
miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di

cad 1 75,37 75,37 € 60,64 OS 3 43% € 26,07 34,594%

930 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

85 Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di 
un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scari

cad 1 78,38 78,38 € 63,06 OS 3 43% € 27,11 34,594%

931 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

90 Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di 
gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta 

cad 1 84,51 84,51 € 67,99 OS 3 43% € 29,24 34,594%

932 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

95 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, 
completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,docci

cad 1 112,64 112,64 € 90,62 OS 3 43% € 38,97 34,594%

53  di  67



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA NORD LOTTO 2

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

933 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

100 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, 
completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a p

cad 1 115,32 115,32 € 92,78 OS 3 43% € 39,89 34,594%

934 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

105 Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio 
doccia, doccetta, piletta e sifone

cad 1 116,55 116,55 € 93,77 OS 3 43% € 40,32 34,594%

935 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore 
meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta

cad 1 110,13 110,13 € 88,60 OS 3 43% € 38,10 34,594%

936 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

115 Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva cad 1 27,98 27,98 € 22,51 OS 3 43% € 9,68 34,594%
937 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

120 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8“ cad 1 11,66 11,66 € 9,38 OS 3 43% € 4,03 34,594%

938 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2“ cad 1 13,32 13,32 € 10,72 OS 3 43% € 4,61 34,594%

939 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4“ cad 1 14,99 14,99 € 12,06 OS 3 43% € 5,19 34,594%

940 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

135 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2“ cad 1 9,99 9,99 € 8,04 OS 3 43% € 3,46 34,594%
941 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

140 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4“ a 1“ cad 1 13,32 13,32 € 10,72 OS 3 43% € 4,61 34,594%

942 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

145 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4“ a 1 
1/2“

cad 1 16,66 16,66 € 13,40 OS 3 43% € 5,76 34,594%

943 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

150 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2“ a 2 1/2“ cad 1 18,32 18,32 € 14,74 OS 3 43% € 6,34 34,594%

944 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3“ cad 1 19,99 19,99 € 16,08 OS 3 43% € 6,92 34,594%
945 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico cad 1 107,96 107,96 € 86,85 OS 3 43% € 37,35 34,594%
946 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%
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165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento 
o a parete, completa di accessori e scarico

cad 1 80,97 80,97 € 65,14 OS 3 43% € 28,01 34,594%

947 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

170 Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e 
scarico

cad 1 36,64 36,64 € 29,48 OS 3 43% € 12,68 34,594%

948 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, 
alimentazione e scarico

cad 1 59,96 59,96 € 48,24 OS 3 43% € 20,74 34,594%

949 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', 
completa di accessori, alimentazione e scarico

cad 1 61,34 61,34 € 49,35 OS 3 43% € 21,22 34,594%

950 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 1 9,31 9,31 € 7,49 OS 3 43% € 3,22 34,594%
951 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

200 Lancia di lavaggio, completa di accessori cad 1 21,32 21,32 € 17,15 OS 3 43% € 7,38 34,594%
952 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

205 Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato cad 1 52,76 52,76 € 42,45 OS 3 43% € 18,25 34,594%
953 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a 
pavimento, compresa la posa degli accessori ed eff

cad 1 162,96 162,96 € 131,10 OS 3 43% € 56,37 34,594%

954 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

230 Specchio reclinabile per disabili cad 1 34,02 34,02 € 27,37 OS 3 43% € 11,77 34,594%
955 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per 

lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura 
OS 3 43%

5 Mensole da cm 35 per lavabi cad 1 21,36 21,36 € 17,18 OS 3 43% € 7,39 34,594%
956 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per 

lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura 
OS 3 43%

10 Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale cad 1 23,25 23,25 € 18,70 OS 3 43% € 8,04 34,594%
957 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con 

impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato 
OS 3 43%

5 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 1 236,1 236,1 € 189,94 OS 3 43% € 81,68 34,594%
958 01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con 

impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità 
OS 3 43%

10 ... cad 1 177,53 177,53 € 142,82 OS 3 43% € 61,41 34,594%
959 01.A19.H15 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in 

batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 1 102,68 102,68 € 82,61 OS 3 43% € 35,52 34,594%
960 01.A19.H20 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in 

batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 1 72,87 72,87 € 58,62 OS 3 43% € 25,21 34,594%
961 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo 

lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet 
OS 3 43%

5 ... cad 1 191,39 191,39 € 153,97 OS 3 43% € 66,21 34,594%
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962 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo 
lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet 

OS 3 43%

5 ... cad 1 98,88 98,88 € 79,55 OS 3 43% € 34,21 34,594%
963 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla 

turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con 
OS 3 43%

5 ... cad 1 270,73 270,73 € 217,80 OS 3 43% € 93,66 34,594%
964 01.A19.H40 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato 

in batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 1 126,33 126,33 € 101,63 OS 3 43% € 43,70 34,594%
965 01.A19.H45 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la 

normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di 
OS 3 43%

5 ... cad 1 5.752,39 5.752,39 € 4.627,83 OS 3 43% € 1.989,97 34,594%
966 01.A25.A10 Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici 

municipali, comprese tutte le operazioni inerenti 
OS 3 43%

5 Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa m³ 1 19,24 19,24 € 15,48 OS 3 43% € 6,66 34,594%
967 01.A25.A10 Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici 

municipali, comprese tutte le operazioni inerenti 
OS 3 43%

10 Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio 
entro il pozzo

m³ 1 111,18 111,18 € 89,44 OS 3 43% € 38,46 34,594%

968 01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e 
successivo ricollocamento del suggello, 

OS 3 43%

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cad 1 20,5 20,5 € 16,49 OS 3 43% € 7,09 34,594%
969 01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura 

di murature, tubazioni, ecc.
OS 3 43%

5 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va 
considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita

cad 1 79,74 79,74 € 64,15 OS 3 43% € 27,59 34,594%

970 01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di 
pavimenti, tubazioni, ecc.

OS 3 43%

5 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi cad 1 32,49 32,49 € 26,14 OS 3 43% € 11,24 34,594%
971 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

5 Diametri 1/4“ 3/8“ cad 1 34,98 34,98 € 28,14 OS 3 43% € 12,10 34,594%
972 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

10 Diametro 1/2“ cad 1 37,36 37,36 € 30,06 OS 3 43% € 12,92 34,594%
973 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

15 Diametro 3/4“ cad 1 45,54 45,54 € 36,64 OS 3 43% € 15,75 34,594%
974 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

20 Diametro 1“ cad 1 69,35 69,35 € 55,79 OS 3 43% € 23,99 34,594%
975 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

25 Diametro 1“ 1/4 cad 1 91,5 91,5 € 73,61 OS 3 43% € 31,65 34,594%
976 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

30 Diametro 1“ 1/2 cad 1 137,65 137,65 € 110,74 OS 3 43% € 47,62 34,594%
977 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

35 Diametro 2“ cad 1 207 207 € 166,53 OS 3 43% € 71,61 34,594%
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978 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 
temperatura massima di 200 °C, filettato

OS 3 43%

40 Diametro 2“ 1/2 cad 1 338,44 338,44 € 272,28 OS 3 43% € 117,08 34,594%
979 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

45 Diametro 3“ cad 1 478,17 478,17 € 384,69 OS 3 43% € 165,42 34,594%
980 05.P59.M70 Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla 

temperatura massima di 200 °C, filettato
OS 3 43%

50 Diametro 4“ cad 1 717,26 717,26 € 577,04 OS 3 43% € 248,13 34,594%
981 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

5 Diametro 3/4“ cad 1 50,71 50,71 € 40,80 OS 3 43% € 17,54 34,594%
982 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

10 Diametro 1“ cad 1 53,82 53,82 € 43,30 OS 3 43% € 18,62 34,594%
983 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

15 Diametro 1“ 1/4 cad 1 82,29 82,29 € 66,20 OS 3 43% € 28,47 34,594%
984 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

20 Diametro 1“ 1/2 cad 1 107,64 107,64 € 86,60 OS 3 43% € 37,24 34,594%
985 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

25 Diametro 2“ cad 1 127,31 127,31 € 102,42 OS 3 43% € 44,04 34,594%
986 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

30 Diametro 2“ 1/2 cad 1 247,37 247,37 € 199,01 OS 3 43% € 85,57 34,594%
987 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

35 Diametro 3“ cad 1 348,8 348,8 € 280,61 OS 3 43% € 120,66 34,594%
988 05.P59.R10 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di 

ottone cromata, stelo di ottone, speciale
OS 3 43%

40 Diametro 4“ cad 1 918,04 918,04 € 738,57 OS 3 43% € 317,58 34,594%
989 05.P64.I05 Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per 

fuori tetto
OS 3 43%

5 Di qualunque tipo cad 1 285,65 285,65 € 229,81 OS 3 43% € 98,82 34,594%
990 05.P67.C30 Raccorderia per tubazione zincata OS 3 43%

5 ........ kg 1 25,26 25,26 € 20,32 OS 3 43% € 8,74 34,594%
991 05.P68.A50 Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bru-ciatore di olio 

combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione
OS 3 43%

5 Di qualsiasi tipo cad 1 9,5 9,5 € 7,64 OS 3 43% € 3,29 34,594%
992 05.P68.A70 Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per 

sostituzione o demolizione
OS 3 43%

5 A vite o a flange cad 1 3,17 3,17 € 2,55 OS 3 43% € 1,10 34,594%
993 05.P68.A80 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per 

riparazioni o sostituzioni
OS 3 43%

5 Di qualsiasi diametro cad 1 2,21 2,21 € 1,78 OS 3 43% € 0,76 34,594%
994 05.P69.A08 Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per 

riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda 
OS 3 43%

5 sino a 35 kW al focolare cad 1 288,72 288,72 € 232,28 OS 3 43% € 99,88 34,594%
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995 05.P70.A50 Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, 
strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la 

OS 3 43%

5 Sino a 1“ m 1 3,03 3,03 € 2,44 OS 3 43% € 1,05 34,594%
996 05.P70.A50 Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, 

strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la 
OS 3 43%

10 Da 1“ 1/4 sino a 2“ m 1 6,02 6,02 € 4,84 OS 3 43% € 2,08 34,594%
997 05.P70.A50 Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, 

strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la 
OS 3 43%

15 Da 2“ 1/4 sino a 4“ m 1 11,8 11,8 € 9,49 OS 3 43% € 4,08 34,594%
998 05.P70.A50 Provvista e posa in opera diisolante flessibile schiumoso, 

strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la 
OS 3 43%

20 Oltre a 4“ m 1 15,84 15,84 € 12,74 OS 3 43% € 5,48 34,594%
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS 6 40%

OS 6 40%
999 01.P08.B20 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite
OS 6 40%

5 spessore mm 0,7 m² 2 3,32 6,64 € 5,34 OS 6 40% € 2,14 32,180%
1000 01.P08.B20 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite
OS 6 40%

10 spessore mm 0,9 m² 1,5 3,95 5,93 € 4,77 OS 6 40% € 1,91 32,180%
1001 01.P08.B20 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite
OS 6 40%

25 spessore mm 1,8 m² 1,2 6,31 7,57 € 6,09 OS 6 40% € 2,44 32,180%
1002 01.P12.E10 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 

(esclusi doppi T)
OS 6 40%

5 In ferro (base + extra) kg 4,84 0,75 3,63 € 2,92 OS 6 40% € 1,17 32,180%
1003 01.P12.E10 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 

(esclusi doppi T)
OS 6 40%

10 In lega leggera cromo-alluminio kg 5 4,23 21,15 € 17,02 OS 6 40% € 6,81 32,180%
1004 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro (base + extra) kg 5 0,72 3,6 € 2,90 OS 6 40% € 1,16 32,180%
1005 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%

15 In lega leggera cromo-alluminio kg 2 4,49 8,98 € 7,22 OS 6 40% € 2,89 32,180%
1006 01.P12.E70 Profilati in ferro plastificati per recinzioni OS 6 40%

5 ... kg 10 1,27 12,7 € 10,22 OS 6 40% € 4,09 32,180%
1007 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

5 Tipo a due giri cad 1 8,4 8,4 € 6,76 OS 6 40% € 2,70 32,180%
1008 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

10 Tipo a due giri e mezzo cad 1 9,87 9,87 € 7,94 OS 6 40% € 3,18 32,180%
1009 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

15 Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia cad 1 10,89 10,89 € 8,76 OS 6 40% € 3,50 32,180%
1010 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

5 Per serrande cad 1 10,52 10,52 € 8,46 OS 6 40% € 3,39 32,180%
1011 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

10 Per cancelli riducibili cad 1 17,22 17,22 € 13,85 OS 6 40% € 5,54 32,180%
1012 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

15 Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri cad 2 18,22 36,44 € 29,32 OS 6 40% € 11,73 32,180%
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1013 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%
20 A tre chiavi e 4 giri e mezzo cad 1 10,89 10,89 € 8,76 OS 6 40% € 3,50 32,180%

1014 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
5 Lunghezza mm 80 cad 3 0,42 1,26 € 1,01 OS 6 40% € 0,41 32,180%

1015 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
10 Lunghezza mm 100 cad 4 0,52 2,08 € 1,67 OS 6 40% € 0,67 32,180%

1016 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
15 Lunghezza mm 120 cad 3 0,65 1,95 € 1,57 OS 6 40% € 0,63 32,180%

1017 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
20 Lunghezza mm 140 cad 4 0,81 3,24 € 2,61 OS 6 40% € 1,04 32,180%

1018 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
25 Lunghezza mm 160 cad 5 1,34 6,7 € 5,39 OS 6 40% € 2,16 32,180%

1019 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto OS 6 40%
5 Altezza mm 75 cad 1 4,54 4,54 € 3,65 OS 6 40% € 1,46 32,180%

1020 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto OS 6 40%
10 Altezza mm 100 cad 1 5,37 5,37 € 4,32 OS 6 40% € 1,73 32,180%

1021 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto OS 6 40%
15 Altezza mm 125 cad 1 7,15 7,15 € 5,75 OS 6 40% € 2,30 32,180%

1022 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto OS 6 40%
20 Altezza mm 150 cad 1 9,38 9,38 € 7,55 OS 6 40% € 3,02 32,180%

1023 01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi OS 6 40%
5 Tipo a scatto cad 1 4,14 4,14 € 3,33 OS 6 40% € 1,33 32,180%

1024 01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi OS 6 40%
10 Tipo Yale cad 1 5,25 5,25 € 4,22 OS 6 40% € 1,69 32,180%

1025 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%
5 Tipo Milano per finestre cad 3 2,96 8,88 € 7,14 OS 6 40% € 2,86 32,180%

1026 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%
10 Tipo Milano per porte interne cad 3 4,49 13,47 € 10,84 OS 6 40% € 4,33 32,180%

1027 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%
15 Tipo corno per finestre cad 3 2,72 8,16 € 6,56 OS 6 40% € 2,63 32,180%

1028 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%
20 Tipo corno per porte interne cad 2 3,31 6,62 € 5,33 OS 6 40% € 2,13 32,180%

1029 01.P14.C17 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno comprensivo di barra 

OS 6 40%

5 Con apertura dall'esterno con chiave cad 2 113,14 226,28 € 182,04 OS 6 40% € 72,82 32,180%
1030 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

5 Con apertura dall'esterno con chiave cad 2 160,56 321,12 € 258,34 OS 6 40% € 103,34 32,180%
1031 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

10 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 2 206,92 413,84 € 332,94 OS 6 40% € 133,17 32,180%
1032 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

15 Senza funzionamento dall'esterno cad 2 119,63 239,26 € 192,49 OS 6 40% € 76,99 32,180%
1033 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte OS 6 40%

5 Tipo n.1 cad 1 72,75 72,75 € 58,53 OS 6 40% € 23,41 32,180%
1034 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte OS 6 40%

10 Tipo n.2 cad 1 81,8 81,8 € 65,81 OS 6 40% € 26,32 32,180%
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1035 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte OS 6 40%
15 Tipo n.3 cad 1 99,91 99,91 € 80,38 OS 6 40% € 32,15 32,180%

1036 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte OS 6 40%
20 Tipo n.4 cad 1 121,78 121,78 € 97,97 OS 6 40% € 39,19 32,180%

1037 01.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati OS 6 40%
5 Di diametro  4,4 mm circa m 1 3,73 3,73 € 3,00 OS 6 40% € 1,20 32,180%

1038 01.P14.F32 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, 
inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 

OS 6 40%

5 In acciaio zincato cad 1 10,43 10,43 € 8,39 OS 6 40% € 3,36 32,180%
1039 01.P14.F32 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, 

inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 
OS 6 40%

10 In acciaio inox 18/8 (AISI 304) cad 1 13,47 13,47 € 10,84 OS 6 40% € 4,33 32,180%
1040 01.P14.F70 Supporti a rullo per avvolgibili OS 6 40%

5 ... cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 6 40% € 0,77 32,180%
1041 01.P14.G10 Fermacinghie OS 6 40%

5 ... cad 1 1,99 1,99 € 1,60 OS 6 40% € 0,64 32,180%
1042 01.P14.G30 Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle OS 6 40%

5 ... cad 1 1,47 1,47 € 1,18 OS 6 40% € 0,47 32,180%
1043 01.P14.H20 Supporti (fianchetti) OS 6 40%

5 ... cad 1 3,27 3,27 € 2,63 OS 6 40% € 1,05 32,180%
1044 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

5 In ferro kg 1 19,38 19,38 € 15,59 OS 6 40% € 6,24 32,180%
1045 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

10 In ottone cromato kg 1 27,16 27,16 € 21,85 OS 6 40% € 8,74 32,180%
1046 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

15 In alluminio anodizzato kg 1 23,59 23,59 € 18,98 OS 6 40% € 7,59 32,180%
1047 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

20 In acciaio inossidabile kg 1 21,21 21,21 € 17,06 OS 6 40% € 6,83 32,180%
1048 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

25 In bronzo kg 1 23,7 23,7 € 19,07 OS 6 40% € 7,63 32,180%
1049 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

30 In rame kg 1 23,7 23,7 € 19,07 OS 6 40% € 7,63 32,180%
1050 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, 

astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

35 In ottone kg 1 27,16 27,16 € 21,85 OS 6 40% € 8,74 32,180%
1051 01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) OS 6 40%

5 Sezione cm 4x4 m 1 0,35 0,35 € 0,28 OS 6 40% € 0,11 32,180%
1052 01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) OS 6 40%

10 Sezione cm 4x5 m 1 0,44 0,44 € 0,35 OS 6 40% € 0,14 32,180%
1053 01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) OS 6 40%

15 Sezione cm 4x6 m 1 0,52 0,52 € 0,42 OS 6 40% € 0,17 32,180%
1054 01.P15.E30 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) OS 6 40%

20 Sezione cm 6x8 m 1 1,04 1,04 € 0,84 OS 6 40% € 0,33 32,180%
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1055 01.P18.R00 Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 
colorazione uniforme

OS 6 40%

5 ... q 1 9,71 9,71 € 7,81 OS 6 40% € 3,12 32,180%
1056 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 OS 6 40%

5 Normali m² 1 14,52 14,52 € 11,68 OS 6 40% € 4,67 32,180%
1057 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 OS 6 40%

10 Colorati m² 1 28,92 28,92 € 23,27 OS 6 40% € 9,31 32,180%
1058 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

5 Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB m² 1 40,5 40,5 € 32,58 OS 6 40% € 13,03 32,180%
1059 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

10 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB m² 1 50,24 50,24 € 40,42 OS 6 40% € 16,17 32,180%
1060 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

15 Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB m² 1 60,4 60,4 € 48,59 OS 6 40% € 19,44 32,180%
1061 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

20 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB m² 1 71,05 71,05 € 57,16 OS 6 40% € 22,86 32,180%
1062 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

25 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB m² 1 57,04 57,04 € 45,89 OS 6 40% € 18,36 32,180%
1063 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

30 Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB m² 1 67,1 67,1 € 53,98 OS 6 40% € 21,59 32,180%
1064 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

35 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB m² 1 77,75 77,75 € 62,55 OS 6 40% € 25,02 32,180%
1065 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

40 Spessore mm 5+0.76+3 m² 1 57,04 57,04 € 45,89 OS 6 40% € 18,36 32,180%
1066 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

45 Spessore mm 5+1.14+3 m² 1 67,1 67,1 € 53,98 OS 6 40% € 21,59 32,180%
1067 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

50 Spessore mm 5+1.52+3 m² 1 77,85 77,85 € 62,63 OS 6 40% € 25,05 32,180%
1068 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto 

foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

55 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB m² 1 68,32 68,32 € 54,96 OS 6 40% € 21,99 32,180%
1069 01.P23.C10 Cinghia OS 6 40%

5 Di canapa m 1 0,31 0,31 € 0,25 OS 6 40% € 0,10 32,180%
1070 01.P23.C10 Cinghia OS 6 40%

10 Di nylon m 1 0,26 0,26 € 0,21 OS 6 40% € 0,08 32,180%
1071 01.A12.M20 Posa di coprispigoli in materia plastica OS 6 40%

5 Per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 6,92 6,92 € 5,57 OS 6 40% € 2,23 32,180%
1072 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

10 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. m² 1 21,01 21,01 € 16,90 OS 6 40% € 6,76 32,180%
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1073 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 

OS 6 40%

15 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 1 43,59 43,59 € 35,07 OS 6 40% € 14,03 32,180%
1074 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

20 Di qualunque tipo e spessore per lucernari m² 1 28,07 28,07 € 22,58 OS 6 40% € 9,03 32,180%
1075 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

25 Cristalli trasparenti normali m² 1 36,9 36,9 € 29,69 OS 6 40% € 11,87 32,180%
1076 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

30 Cristalli temperati m² 1 36,9 36,9 € 29,69 OS 6 40% € 11,87 32,180%
1077 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

35 Vetri antisfondamento m² 1 36,9 36,9 € 29,69 OS 6 40% € 11,87 32,180%
1078 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in 

opera sul minimo rettan-golo circoscritto, 
OS 6 40%

5 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno m² 1 8,42 8,42 € 6,77 OS 6 40% € 2,71 32,180%
1079 01.A15.A25 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per 

l'applicazione a serramenti interni od esterni, 
OS 6 40%

5 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno m² 1 8,61 8,61 € 6,93 OS 6 40% € 2,77 32,180%
1080 01.A15.A30 Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la 

rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca 
OS 6 40%

5 Di qualunque tipo e dimensione m 1 3,47 3,47 € 2,79 OS 6 40% € 1,12 32,180%
1081 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute OS 6 40%

5 Per qualunque tipo di vetro m² 1 8,33 8,33 € 6,70 OS 6 40% € 2,68 32,180%
1082 01.A15.C00 Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate OS 6 40%

5 Di qualsiasi spessore o tipo m² 1 6,13 6,13 € 4,93 OS 6 40% € 1,97 32,180%
1083 01.A16.A10 Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di 

qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature
OS 6 40%

5 Per superficie di almeno m² 0,20 m² 1 15,43 15,43 € 12,41 OS 6 40% € 4,97 32,180%
1084 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 

rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su 
OS 6 40%

5 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) m² 1,2 289,36 347,23 € 279,35 OS 6 40% € 111,74 32,180%
1085 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a 

vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di 
OS 6 40%

5 In qualsiasi tipo di legname m² 1,5 40,39 60,59 € 48,74 OS 6 40% € 19,50 32,180%
1086 01.A17.H00 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica OS 6 40%

5 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli 
attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccan

m² 1 9,31 9,31 € 7,49 OS 6 40% € 3,00 32,180%

1087 01.A17.H00 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica OS 6 40%

10 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la 
sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale 

m² 1 12,42 12,42 € 9,99 OS 6 40% € 4,00 32,180%

1088 01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa 
la provvista delle parti sostituite

OS 6 40%

5 Su serramenti in legno od in ferro cad 1 43,45 43,45 € 34,96 OS 6 40% € 13,98 32,180%
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1089 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in 
legno od in ferro, esclusa la provvista delle 

OS 6 40%

10 Per ogni sostituzione oltre la prima cad 1 18,62 18,62 € 14,98 OS 6 40% € 5,99 32,180%
1090 01.A17.L00 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi 

di vetrata isolante e sistema telaio in legno, 
OS 6 40%

5 Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura m² 1 38,01 38,01 € 30,58 OS 6 40% € 12,23 32,180%
1091 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, 

opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 
OS 6 40%

5 A lavorazione chiodata o bullonata kg 1 4,5 4,5 € 3,62 OS 6 40% € 1,45 32,180%
1092 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, 

opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 
OS 6 40%

10 A lavorazione saldata kg 4 4,02 16,08 € 12,94 OS 6 40% € 5,17 32,180%
1093 01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di 

antiruggine
OS 6 40%

5 In ferro a doppio T (putrelle) kg 5 2,63 13,15 € 10,58 OS 6 40% € 4,23 32,180%
1094 01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 OS 6 40%

5 A doppio T kg 4 3,55 14,2 € 11,42 OS 6 40% € 4,57 32,180%
1095 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 1 2,71 2,71 € 2,18 OS 6 40% € 0,87 32,180%
1096 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 OS 6 40%

10 In leghe leggere al cromo alluminio kg 1 9,74 9,74 € 7,84 OS 6 40% € 3,13 32,180%
1097 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 3 2,9 8,7 € 7,00 OS 6 40% € 2,80 32,180%
1098 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 OS 6 40%

10 In leghe leggere al cromo alluminio kg 2,703 11,14 30,11 € 24,22 OS 6 40% € 9,69 32,180%
1099 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati OS 6 40%

5 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 5 3,8 19 € 15,29 OS 6 40% € 6,11 32,180%
1100 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

5 In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 m² 1 349,48 349,48 € 281,16 OS 6 40% € 112,46 32,180%
1101 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

10 In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m²  2.00 e  m² 3,5 m² 2 309,7 619,4 € 498,31 OS 6 40% € 199,32 32,180%

1102 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 
telaio in profilati a taglio termico e vetro 

OS 6 40%

15 In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 m² 3 279,87 839,61 € 675,47 OS 6 40% € 270,19 32,180%
1103 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

20 In acciaio, ad ante  aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 1 772,1 772,1 € 621,16 OS 6 40% € 248,46 32,180%
1104 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

25 In acciaio, ad ante  aventi superficie compresa tra m²  2.00 e  m² 3,5 m² 2 736,05 1.472,10 € 1.184,31 OS 6 40% € 473,72 32,180%

1105 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 
telaio in profilati a taglio termico e vetro 

OS 6 40%

30 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m²  3,5 m² 3 683,84 2.051,52 € 1.650,46 OS 6 40% € 660,18 32,180%
1106 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

50 In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 1 231,02 231,02 € 185,86 OS 6 40% € 74,34 32,180%
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1107 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 
telaio in profilati a taglio termico e vetro 

OS 6 40%

55 In  alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m²  2.00 e m² 3,5 m² 2 209,38 418,76 € 336,89 OS 6 40% € 134,76 32,180%

1108 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 
telaio in profilati a taglio termico e vetro 

OS 6 40%

60 In  alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m²  3,5 m² 4 209,38 837,52 € 673,79 OS 6 40% € 269,52 32,180%
1109 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

65 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0 m² 1 327,1 327,1 € 263,15 OS 6 40% € 105,26 32,180%
1110 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 

telaio in profilati a taglio termico e vetro 
OS 6 40%

70 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5 m² 2 320,39 640,78 € 515,51 OS 6 40% € 206,20 32,180%

1111 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di 
telaio in profilati a taglio termico e vetro 

OS 6 40%

75 In  alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m²  3,5 m² 4 295,03 1.180,12 € 949,41 OS 6 40% € 379,77 32,180%
1112 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

5 In  acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 m² 2 775,82 1.551,64 € 1.248,30 OS 6 40% € 499,32 32,180%
1113 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

10 In  acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m²  2.00 e  m² 
3,5

m² 2 737,29 1.474,58 € 1.186,31 OS 6 40% € 474,52 32,180%

1114 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 
a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 

OS 6 40%

15 In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 m² 3,5 681,36 2.384,76 € 1.918,55 OS 6 40% € 767,42 32,180%
1115 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

20 In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 2 856,62 1.713,24 € 1.378,31 OS 6 40% € 551,32 32,180%
1116 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

25 In acciaio, a più ante  aventi superficie compresa tra m² 2.00 e  m² 3,5 m² 2 816,84 1.633,68 € 1.314,30 OS 6 40% € 525,72 32,180%

1117 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 
a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 

OS 6 40%

30 In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 m² 2 777,07 1.554,14 € 1.250,31 OS 6 40% € 500,13 32,180%
1118 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

50 In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 2 349,48 698,96 € 562,32 OS 6 40% € 224,93 32,180%
1119 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

55 In  alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m²  2.00 e m² 
3,5

m² 2 333,07 666,14 € 535,91 OS 6 40% € 214,37 32,180%

1120 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 
a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 

OS 6 40%

60 In  alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5 m² 3,5 318,4 1.114,40 € 896,54 OS 6 40% € 358,62 32,180%
1121 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%

65 In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 2 359,42 718,84 € 578,31 OS 6 40% € 231,32 32,180%
1122 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 

a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 
OS 6 40%
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70 In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5 m² 2 333,07 666,14 € 535,91 OS 6 40% € 214,37 32,180%

1123 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura 
a vasistas o ad anta e ribalta con fermo 

OS 6 40%

75 In  alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m²  3,5 m² 3,5 327,1 1.144,85 € 921,04 OS 6 40% € 368,42 32,180%
1124 01.A18.B15 Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, 

spessore 10/10 con interposto pannello 
OS 6 40%

5 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. m² 2 224,42 448,84 € 361,09 OS 6 40% € 144,44 32,180%
1125 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello
OS 6 40%

5 Per qualsiasi spessore m² 2 44,03 88,06 € 70,84 OS 6 40% € 28,34 32,180%
1126 01.A18.B19 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per 

finestre, e porte finestre. di qualsiasi 
OS 6 40%

5 In acciaio o in alluminio m² 2 42,34 84,68 € 68,13 OS 6 40% € 27,25 32,180%
1127 01.A18.B20 Posa in opera di serramenti metallici  porte pedonali esterne blindate, 

con telaio ed anta in lamiera di acciaio, 
OS 6 40%

5 Per qualsiasi dimensione m² 2 56,17 112,34 € 90,38 OS 6 40% € 36,15 32,180%
1128 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche 

montata su telaio, per sportelli, portine, 
OS 6 40%

10 In lega leggera al cromo-alluminio kg 6 6,67 40,02 € 32,20 OS 6 40% € 12,88 32,180%
1129 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. OS 6 40%

5 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

kg 6 1,62 9,72 € 7,82 OS 6 40% € 3,13 32,180%

1130 01.A18.C50 Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque 
forma e dimensione, raccolti in vista od 

OS 6 40%

5 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni 
di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snod

m² 2 141,71 283,42 € 228,01 OS 6 40% € 91,21 32,180%

1131 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, 
i profilati in ferro plastificati ed ogni 

OS 6 40%

5 A maglie di mm 30x30 m² 5,35 39,81 212,98 € 171,34 OS 6 40% € 68,54 32,180%
1132 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico OS 6 40%

5 Con o senza funzionamento esterno cad 4 64,52 258,08 € 207,63 OS 6 40% € 83,05 32,180%
OS8 - FINITURE DI OPERE GNERALI DI NATURA TECNICA OS 8 40%

OS 8 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 4,31 OS 8 40% € 1,72 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC OS 8 40%
1134 NP51 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA 

QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER 
OGNI PORTA 

cad 1 6,11 6,11 € 4,92 OS 8 40% € 1,97 32,180%

1135 NP52 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA 
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER 

cad 1 2,28 2,28 € 1,83 OS 8 40% € 0,73 32,180%
1136 NP53 VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 

FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA 
AL FUOCO.  PRIMA

cad 1 54,84 54,84 € 44,12 OS 8 40% € 17,65 32,180%

1137 NP54 “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 
FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E RESISTENZA 

cad 1 9 9 € 7,24 OS 8 40% € 2,90 32,180%
1138 NP55 “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 

FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO.  
MAGGIORAZIONE PER SEC

cad 1 4,45 4,45 € 3,58 OS 8 40% € 1,43 32,180%

€ 37,66 OS 8 40% € 15,06 32,180%
OS 8 40%

€ 42,61 OS 8 40% € 17,05 32,180%
OS 8 40%

46,81

1140 NP57 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: 
SOSTITUZIONE DI CERNIERA   

cad 1 52,97 52,97

1,385 3,87 5,36

1139 NP56 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI 
QUALSIASI TIPO  

ml 2,3 20,35

1133 NP46 dmc
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€ 17,07 OS 8 40% € 6,83 32,180%
OS 8 40%

1142 NP59 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
SOSTITUZIONE  DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI 
CHIUSURA DEI BAT

cad 1 29,95 29,95 € 24,09 OS 8 40% € 9,64 32,180%

1143 NP60 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI 
DEL VANO PORT

cad 1 289,66 289,66 € 233,03 OS 8 40% € 93,21 32,180%

1144 NP61 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI 
DEL VANO PORTA 

cad 2 1.422,60 2.845,20 € 2.288,98 OS 8 40% € 915,59 32,180%

1145 NP62 “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO 
PER IL PRIMO  MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO 
INTERVENTO

cad 1 51,91 51,91 € 41,76 OS 8 40% € 16,70 32,180%

1146 NP63 “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO 
DOPO IL PRIMO MANIGLIONE  REVISIONATO O PER IL PRIMO 
SE SINGOLO...

cad 1 20,58 20,58 € 16,56 OS 8 40% € 6,62 32,180%

1147 NP64 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO 
LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE 
SINGOLO INTERVENTO

cad 1 41,96 41,96 € 33,76 OS 8 40% € 13,50 32,180%

1148 NP65 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO 
LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO 

cad 2 9,71 19,42 € 15,62 OS 8 40% € 6,25 32,180%

1149 NP66 SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E 
BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO 
INTERVENTO

cad 1 45,3 45,3 € 36,44 OS 8 40% € 14,58 32,180%

1150 NP67 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO 
E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO

cad 2 12,94 25,88 € 20,82 OS 8 40% € 8,33 32,180%

1151 NP68 REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL 
CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE SINGOLO 
INTERVENTO

cad 1 36,96 36,96 € 29,73 OS 8 40% € 11,89 32,180%

1152 NP69 REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL 
CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA

cad 1 5,18 5,18 € 4,17 OS 8 40% € 1,67 32,180%

“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON  VERNICI 
INTUMESCENTI

€ 8,83 OS 8 40% € 3,53 32,180%

“ OS 8 40%
OS 8 40%

€ 12,18 OS 8 40% € 4,87 32,180%
OS 8 40%

€ 6,53 OS 8 40% € 2,61 32,180%
OS 8 40%

1156 NP73 SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E 
INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E 
NUMERO DI BATTENTI 

mq 1 281,74 281,74 € 226,66 OS 8 40% € 90,66 32,180%

1157 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre 
naturali selezionate, esenti da amianto e da 

OS 8 40%

5 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 m² 20 17,22 344,4 € 277,07 OS 8 40% € 110,83 32,180%
1158 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre 

naturali selezionate, esenti da amianto e da 
OS 8 40%

10 spessore mm 20 - REI 180 classe 0 m² 20 27,88 557,6 € 448,59 OS 8 40% € 179,44 32,180%

15,14

1155 NP72 “VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI  APPARECCHIATURE 
APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI“  

cad 1 8,12 8,12

1 10,98 10,98

1154 NP71 “VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E 
MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“  

mq 1 15,14

1153 NP70 mq

cad 1 21,22 21,221141 NP58 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RIPARAZIONE DI CERNIERA   
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1159 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di 
fibra minerale a base di silicato di calcio 

OS 8 40%

5 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 m² 20 30,85 617 € 496,38 OS 8 40% € 198,55 32,180%
1160 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o 

quadri
OS 8 40%

5 in profilato di alluminio a L m 20 1,44 28,8 € 23,17 OS 8 40% € 9,27 32,180%
1161 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o 

quadri
OS 8 40%

10 in profilato di alluminio a doppio L m 20 2,65 53 € 42,64 OS 8 40% € 17,06 32,180%
1162 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti da agglomerato di fibre minerali e resine 
OS 8 40%

10 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente m² 20 9,57 191,4 € 153,98 OS 8 40% € 61,59 32,180%
1163 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, rivestimenti o 

pareti divisorie componibili su strutture 
OS 8 40%

10 dello spessore di mm 13 m² 20 3,52 70,4 € 56,64 OS 8 40% € 22,65 32,180%
1164 01.P09.F00 Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro 

incrociate, per applicazioni antincendio
OS 8 40%

5 dello spessore di mm 13 m² 10 4,81 48,1 € 38,70 OS 8 40% € 15,48 32,180%
1165 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di 

gesso protetto
OS 8 40%

5 spessore mm 0,6 m 20 1,44 28,8 € 23,17 OS 8 40% € 9,27 32,180%
1166 01.P09.F50 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso 

protetto
OS 8 40%

5 spessore mm 0,8 m 23,21 1,37 31,8 € 25,58 OS 8 40% € 10,23 32,180%
1167 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, 

costituito da una spalmatura a freddo di vernice 
OS 8 40%

5 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. m² 25 23,18 579,5 € 466,21 OS 8 40% € 186,48 32,180%

1168 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con primer 

OS 8 40%

5 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto 

m² 25 22,27 556,75 € 447,91 OS 8 40% € 179,16 32,180%

1169 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con primer 

OS 8 40%

10 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate co

m² 25 25,98 649,5 € 522,53 OS 8 40% € 209,01 32,180%

1170 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con primer 

OS 8 40%

15 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con te

m² 27,5 25,17 692,18 € 556,86 OS 8 40% € 222,74 32,180%

1171 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di 
roccia, polistirolo, poliuretano, materiali 

OS 8 40%

5 Per superfici in piano e simili m² 20 6,13 122,6 € 98,63 OS 8 40% € 39,45 32,180%
1172 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di 

roccia, polistirolo, poliuretano, materiali 
OS 8 40%

10 Per superfici verticali o simili m² 20 9,55 191 € 153,66 OS 8 40% € 61,46 32,180%
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Riferimento

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)

Importo 
Manodopera 
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manodopera 

lorda per 
categoria

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 40% TABELLA 8 € 60.949,39 € 49.034,10 € 19.613,64 32,18%

OG 2

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI

40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 43% TABELLA 19 € 0,00 € 0,00 € 0,00
OS 1 LAVORI IN TERRA 10% TABELLA 16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 3
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, 

LAVANDERIE
43% TABELLA 19 € 32.300,00 € 25.985,52 € 11.173,77 34,59%

OS 4
IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

TRASPORTATORI
55% TABELLA 23 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 6
FINITURE DI OPERE GENERALI IN 

MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI

40% TABELLA 8 € 30.300,00 € 24.376,51 € 9.750,60 32,18%

OS 7
FINITURE DI OPERE GENERALI DI 

NATURA EDILE E TECNICA
40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 40% TABELLA 8 € 8.693,85 € 6.994,25 € 2.797,70 32,18%

OS 13
STRUTTURE PREFABBRICATE IN 

CEMENTO ARMATO
32% TABELLA 17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 18 A
COMPONENTI STRUTTURALI IN 

ACCIAIO
40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 28
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO

40% TABELLA 21 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 30
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI

45% TABELLA 20 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 32 STRUTTURE IN LEGNO 40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 132.243,24 € 106.390,38 € 43.335,72 32,77%

TOTALI CATEGORIA
QUADRO RIEPILOGATIVO

TOTALI COMPLESSIVI

Allegato A; D.P.R.207/10 D.M. 11 DICEMBRE 1978


