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01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 

   

080 In assenza d'acqua    
  m³ 79,70 100.00 %

01.A01.N00 Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicherà alle 
voci precedenti un aumento.  

   

005 pari al 50%    
  % 50% 0.00 %

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti 
d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 

   

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.    
  kg 2,01 82.53 %

01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, 
fornito
 in opera, da non impiegare per usi strutturali 

   

020 Con betoniera    
  m³ 89,62 32.08 %

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a 
mano 

   

005 In struttura di fondazione    
  m³ 78,54 100.00 %

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C 
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a
misura, posta in opera 

   

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro    
  kg 1,29 49.43 %

01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e 
di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 

   

005 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10 

   

  m³ 393,21 64.61 %

01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro  e 
dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, 
pluviali,
esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati 
in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, 
compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e 
reinterri 

   

005 In materiale plastico    
  m 26,53 98.28 %

01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, 
escluso il ponteggio 

   

005 Per controsoffitto    
  m 6,37 98.90 %

01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra 
artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, 
per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 
zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e 
spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la 
sigillatura dei giunti 

   

005 Per un volume di almeno m³ 0,10    
  m³ 946,69 99.87 %

01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, 
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incluso
 il compenso per lo sfrido del materiale 

005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno    
  m² 8,66 98.92 %

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come 
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, 
centine, 
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura 
ad una ripresa antiruggine 

   

005 A lavorazione chiodata o bullonata    
  kg 4,48 75.39 %

01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno 
cm 10 

   

005 A doppio T    
  kg 3,64 96.69 %

01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  kg 2,69 70.07 %

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  kg 3,90 96.91 %

01.A18.A96 Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello 
spessore di 10/10 di mm 

   

005 Per la formazione di solai, piani di calpestio etc.    
  m² 28,77 53.82 %

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel bagno di fusione 

   

005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) 
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, 
minuterie metalliche etc. 

   

  kg 1,19 73.91 %

01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati 
di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche
minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore 
acqueo, perfettamente reagente con il supporto 
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo 
diluita al 30%  come imprimitura e con due riprese successive 
distanziate nel tempo diluite al10%  la prima e 25%  la 
seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a 
qualsiasi piano del fabbricato 

   

005 Su pareti esterne, vani scala, androni    
  m² 15,93 71.83 %

01.A21.B40 Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di 
masselli anche sulla sede dei binari tranviari, 
comprendente
 la pulizia dei giunti per una profondita' da 4 a 5 cm ; il 
riempimento dei giunti; la rifilatura delleslabbrature per 
ottenere giunti regolari ed uniformi 

   

015 Con emulsione bituminosa e graniglia    
  m² 18,77 90.47 %

01.P02.A10 Cemento tipo 325    

010 in sacchi    
  q 12,07 0.00 %

01.P02.A90 Calce in sacchi    

005 idraulica macinata    
  q 9,20 0.00 %

01.P03.A50 Sabbia fine    

005 da intonaco    
  m³ 29,68 0.00 %

01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24    

005 lavorati a mano    
  cad 0,87 0.00 %
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01.P08.B60 Canali di gronda in polivinile    

005 diametro esterno cm 12,5    
  m 1,75 0.00 %

01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC    

005 diametro cm8    
  m 2,59 0.00 %

01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache 
anche operate 

   

015 spessore mm 5    
  m² 34,49 0.00 %

01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso) 

   

005 spessore mm 0,6    
  m 1,45 0.00 %

01.P12.E25 Profilati in acciaio inox    

010 Tipo normale    
  kg 3,55 0.00 %

01.P23.F19 Resina epossidica bicomponente    

010 Per consolidamenti strutturali    
  kg 15,74 0.00 %

01.P24.E35 Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il 
funzionamento escluso il manovratore 

   

005 A bicchiere da l 250    
  h 1,62 0.00 %

01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

   

005 Mole angolari,  trapani e simili    
  h 2,03 0.00 %

01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista 
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 

   

005 Per i primi 30 giorni    
  m² 9,31 0.00 %

01.P25.C15 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,  
appoggiata su strade veicolari,  ferrate,  piani campagna o 
all'interno di manufatti stradali,  compreso ogni onere per il 
trasporto,  montaggio e smontaggio. la misurazione viene 
effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del 
pianodi lavoro 

   

015 Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni    
  m² 36,05 0.00 %

02.P02.A22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o
solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento: 

   

010 fino a 4 m di altezza    
  m² 75,52 84.94 %

020 per altezza da 4 m a 6 m    
  m² 98,18 84.94 %

02.P02.A72 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano 
cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, 
per
 discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a 
m 3 
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010 ...    
  m³ 125,17 98.89 %

02.P02.A76 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di 
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di 
km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche 

   

010 ...    
  m³ 28,75 56.88 %

02.P85.T60 Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche 
danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di 
rivestimento
cementizio autoadesivo, anche colorato, elastico e a basso 
spessore, con caratteristiche meccaniche di resistenza alla 
compressione non inferiori a 40 MPa, alta resistenza 
all'abrasione, adatto anche per uso esterno esposto a traffico 
veicolare, resistente ai cicli di gelo-disgelo, applicato nel 
rispetto delle specifiche del prodotto e di uno spessore non 
inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale pulitura e 
preparazione della superficie: 

   

010 su pareti    
  m² 10,70 27.29 %

02.P90.U15 Intervento di ricostruzione della muratura portante 
esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie 
stipiti, zone
deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione 
delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o 
martellino, la fornitura e posa in opera per ogni m³ di 400 
mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 
80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in 
vista, posati con malta idonea. Incluse le opere di 
puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di 
calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e 
nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare 
per la stilatura dei giunti 

   

010 ...    
  m³ 796,95 74.99 %

02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di 
voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere
comprendente la preparazione della muratura esistente 
mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e 
comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con 
quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di 
recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento 
e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente 
dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla 
simile a quella esistente, larghezza della fascia d'intervento 
fino a 50 cm 

   

020 ...    
  m 90,69 76.94 %

06.A30.G02 Esecuzione di fori per il passaggio di condutture 
elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei 
materiali di
risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel 
cemento armato o pietra 

   

010 fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. oltre 25 mm    
  cad 16,76 100.00 %

06.A30.I01 Ripristino e chiusura di scassi  o tracce su pareti, solette, 
o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura
esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco.  

   

005 ripristino di scassi    
  dm³ 7,58 71.30 %

08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e 
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al 
canale bianco 

   

005 ...    
  cad 116,91 51.96 %
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08.A65.P15 Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro 
e resistente ai solfati, per interventi di limitata entità 
(sigillature, ripristini, fessurazioni) in condotte fognarie, 
eseguita con apposita attrezzatura impastatrice e 
spruzzatrice, con funzioni di consolidamento per strutture 
lesionate. 

   

005 ...    
  m³ 1.318,35 75.89 %

16.P01.A25 Lavori vari.    

040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura 
minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale 
con giunti 
incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 
20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

   

  m² 1,56 56.52 %

28.A05.A07 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, 
per contenimento materiali minuti e per protezione di 
ponteggi
 di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio 
(almeno una legatura al m² di telo) 

   

005 almeno una legatura al m² di telo    
  m² 4,46 0.00 %

28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei 
lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad 
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 
2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi 
metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano 
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque 
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante 
l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di 
ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, 
riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la 
durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

   

005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m    
  m² 11,88 0.00 %

010 per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m    
  m² 2,67 0.00 %

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli 
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

   

005 Misurato a metro lineare posto in opera.    
  m 12,35 0.00 %

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna 
e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei 
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
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semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o 
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di 
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di 
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per 
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e 
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie NOTE: La previsione degli 
apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di 
cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione 
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, 
risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese 
generali (rif. D.P.R. 207/10 art.  32 c.4). Il Coordinatore per la 
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale 
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della 
sicurezza in funzione delle esignze ulteriori (rispetto a 
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.   

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese 

   

  cad 343,52 0.00 %

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

   

  cad 161,03 0.00 %

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili,
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque 
nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base e manutenzione 
espostamento durante le lavorazioni. 

   

005 nolo primo mese o frazione di mese    
  cad 155,79 0.00 %

010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

   

  cad 103,55 0.00 %

28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per 
uso igienico sanitario, non interrato, completo di 
accessori, della
 capacità di 1000 l. 

   

005 ...    
  cad 161,50 0.00 %

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

   

005 nolo per il primo mese    
  m 3,80 0.00 %

010 nolo per ogni mese successivo al primo    
  m 0,52 0.00 %

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei 
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montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di 
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità 
ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 

005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese    
  m² 9,33 0.00 %

010 per ogni mese oltre il primo    
  m 2,82 0.00 %

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di 
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  

   

005 misurato a metro lineare posto in opera    
  m 0,37 0.00 %

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

   

015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese    
  m 9,98 0.00 %

020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo    
  m 2,57 0.00 %

28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. 

   

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo 
fino a 1 mese 

   

  m 17,18 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 3,22 0.00 %

28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti 
pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

   

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo 
fino a 1 mese 

   

  m 4,46 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 0,67 0.00 %

28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e
altezza 1,10 m. 

   

005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 
1 mese 

   

  m 3,71 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 0,90 0.00 %

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro 
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costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, 
opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera    
  m² 35,14 0.00 %

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, 
costituita da
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o 
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

   

005 costo primo mese o frazione di mese    
  m² 16,15 0.00 %

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo. 

   

  m² 1,23 0.00 %

28.A10.D40 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: 
imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di 
aggancio dorsale e
sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e 
moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino 
professionale in poliestere. 

   

005 dotazione di base    
  cad 47,51 0.00 %

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

   

010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)    
  cad 11,40 0.00 %

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla 
libera circolazione. 

   

005 posa e nolo fino a 1mese    
  cad 8,36 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 1,42 0.00 %

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: 

   

005 posa e nolo fino a 1 mese    
  cad 7,13 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 0,57 0.00 %

28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili 
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore 
arancio,
dimensione 60x40 cm 

   

005 riempito con graniglia peso 13 kg    
  cad 1,41 0.00 %

28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, 
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la 
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase 
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo 
smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di 
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percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 

005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m    
  cad 0,47 0.00 %

010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.    
  cad 1,42 0.00 %

28.A20.B10 SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione 
retrospettiva, completo di attacchi orientabili.   

   

005 diametro cm 40    
  cad 38,00 0.00 %

28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o 
per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare 
a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 

   

005 con batteria a 6V    
  cad 9,03 0.00 %

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. 

   

005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.    
  cad 14,44 0.00 %

N96_NP_001 NUMERAZIONE E CLASSIFICAZIONE ELEMENTI SCALA
Operazioni preliminari agli interventi di restauro comprendenti 
la numerazione e classificazione con orientamento dei singoli 
elementi costituenti le scale (cimase, colonnine, zoccoli di 
base, pilastrini, ecc) mediante restituzione di schema grafico 
che individui il posizionamento di ogni elemento, rilievo 
fotografico dettagliato prima degli smontaggi, apposizione di 
cartellino identificativo su ciascun elemento prima dello 
smontaggio e mantenimento dello stesso sino al suo 
ricollocamento 

   

  corpo 1.144,43

N96_NP_002 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO COLONNINE IN PIETRA 
O CLS  ESISTENTI NON RECUPERABILI
mediante imbragatura e carico su mezzo di trasporto, 
compresi trasporto e smaltimento presso discariche 
autorizzate 

   

  cad 12,76

N96_NP_003 NUOVE COLONNINE BALCONATA IN PIETRA GRIGIO 
PERLA TOSCANO CON FORI PER PERNI E RELATIVE 
LAVORAZIONI PER LA MESSA IN OPERA
Fornitura e posa di colonnina in pietra Grigio Perla Toscano, 
predisposizione di fori in testa e alla base della colonnina per 
il successivo inserimento di perni in acciaio inox per la loro 
solidarizzazione con cimasa superiore e zoccolatura lapidea 
inferiore, sigillatura dei fori con resine epossidiche, protezione 
trasparente con idrorepellente, carico cauto su mezzo di 
trasporto, predisposto di protezioni anti rottura del materiale, 
trasporto in cantiere, posizionamento nei fori predentemente 
eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura con malta 
strutturale  a cimasa e zoccolo, predisposizione di adeguati 
elementi di sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al 
posizionamento di elemento superiore (cimasa). 

   

  cad 381,45

N96_NP_004 NUOVE COLONNINE BALCONATA IN PIETRA GRIGIO 
PERLA TOSCANO SENZA FORI PER PERNI  E RELATIVE 
LAVORAZIONI PER MESSA IN OPERA
Fornitura e posa di colonnina in pietra Grigio Perla Toscano, 
protezione trasparente con idrorepellente, carico cauto su 
mezzo di trasporto, predisposto di protezioni anti rottura del 
materiale, trasporto in cantiere, sigillatura con malta 
strutturale  a cimasa e zoccolo, predisposizione di adeguati 
elementi di sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al 
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posizionamento di elemento superiore (cimasa). 
  cad 329,17

N96_NP_005 NUOVE COLONNINE SCALA IN PIETRA E RELATIVE 
LAVORAZIONI PER LA MESSA IN OPERA
Fornitura e posa di colonnina inclinata in pietra Grigio Perla 
Toscano, predisposizione di fori in testa e alla base della 
colonnina per il successivo inserimento di perni in acciaio inox 
per la loro solidarizzazione con cimasa superiore e 
zoccolatura lapidea inferiore, protezione trasparente con 
idrorepellente, sigillatura dei fori con malta a base di calce 
idraulica naturale e resine epossidiche, carico cauto su 
mezzo di trasporto, predisposto di protezioni anti rottura del 
materiale, trasporto in cantiere, posizionamento nei fori 
predentemente eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura 
con malta strutturale a cimasa e zoccolo, predisposizione di 
adeguati elementi di sostegno e/o blocco (dime o similari) 
sino al posizionamento di elemento superiore (cimasa). 

   

  cad 443,60

N96_NP_006 RECUPERO COLONNINE ESISTENTI: SMONTAGGIO, 
PULIZIA MEDIANTE BIOCIDA,IIDROLAVAGGIO ED 
ESECUZIONE FORI (INTERVENTI 1,3,4)
Smontaggio colonnine previa imbragatura e successivo  
carico cauto su mezzo di trasporto, predisposto con protezioni 
anti rottura del materiale, trasporto presso laboratorio per le 
successive lavorazioni. Pulizia eseguita con  applicazione di 
prodotto biocida a base di sali di ammonio quaternario, 
successivo idrolavaggio e predisposizione di fori in testa e 
alla base della colonnina per il successivo inserimento di 
perni in acciaio inox per la loro solidarizzazione con cimasa 
superiore e zoccolatura lapidea inferiore. 

   

  cad 122,49

N96_NP_007 RECUPERO COLONNINE  ESISTENTI: 
CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINI, PROTEZIONE CON 
IDROREPELLENTE, INGHISAGGIO CON PERNI INOX
Applicazione di trattamento consolidante a base di silicati di 
etile data a spruzzo o a pennello, riparazione di lesioni ed 
eventuale ricostruzione di piccole parti mancanti eseguita con 
malta a base di calce idraulica naturale o con formulati 
composti con composizioni minerali ed inorganiche, 
protezione trasparente con idrorepellente, inserimento nei fori 
eseguiti di perni in acciaio inox, sigillatura dei fori con 
epossidiche, trasporto in cantiere con le stesse modalità di 
protezione, riposizionamento nei fori precedentemente 
eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura con malta 
strutturale, predisposizione di adeguati elementi di sostegno 
e/o blocco (dime o similari) sino al posizionamento 
dell'elemento superiore (cimasa). 

   

  cad 137,06

N96_NP_008 RECUPERO COLONNINE ESISTENTI: SMONTAGGIO, 
LAVORAZIONI DI PULIZIA, RIPRISTINI  E LA 
PROTEZIONE, RIMONTAGGIO (INTERVENTO 2
Smontaggio, pulizia eseguita con  applicazione di prodotto 
biocida a base di sali di ammonio quaternario e successivo 
idrolavaggio, applicazione di trattamento consolidante a base 
di silicati di etile dato a spruzzo o a pennello, riparazione di 
lesioni ed ed eventuale ricostruzione di parti mancanti 
eseguita con malta a base di calce idraulica naturale o con 
formulati composti con composizioni minerali ed inorganiche, 
e di protezione trasparente, sigillatura con malta strutturale, 
predisposizione di adeguati elementi di sostegno e/o blocco 
(dime o similari) sino al posizionamento di elemento superiore 
(cimasa). 

   

  cad 162,03

N96_NP_009 RECUPERO COLONNINE CEMENTO TIPO C2: 
SMONTAGGIO, LAVORAZIONI PER PULIZIA,  
CONSOLIDAMENTO, I RIPRISTINI E LA PROTEZIONE, 
Smontaggio, pulizia eseguita manualmente con  raschiatura, 
applicazione di trattamento consolidante a base di silicati di 
etile data a spruzzo o a pennello, riparazione di lesioni ed 
eventuale ricostruzione di parti mancanti eseguita con malta a 
base di calce idraulica naturale, protezione trasparente, 
sigillatura con malta strutturale, predisposizione di adeguati 
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elementi di sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al 
posizionamento di elemento superiore (cimasa) 

  cad 131,62

N96_NP_010 FORNITURA E POSA DI CAPITELLO PILASTRINO IN 
PIETRA DI GNEISS DI BORGONE
avente caratteristiche e disegno analoghi agli elementi 
esistenti e relativo montaggio in opera  

   

  cad 961,19

N96_NP_011 FORNITURA E POSA DI CIMASA IN PIETRA GNEISS DI 
BORGONE
avente caratteristiche e disegno analoghi agli elementi 
esistenti e relativo montaggio in opera  

   

  m 1.290,68

N96_NP_012 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CIMASA IN PIETRA 
GNEISS DI BORGONE 

   

  m 57,23

N96_NP_013 LAVORAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLE COLONNINE 
ESISTENTI IN PIETRA
Riparazione di lesioni ed eventuale ricostruzione di parti 
mancanti eseguita con malta a base di calce idraulica 
naturale restituendo l'unità di lettura all'opera, inclusi gli oneri 
relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per 
colorazione e granulometria, alla equilibratura cromatica delle 
integrazioni con il materiale costituente l'elemento originale. 

   

  cad 45,71

N96_NP_014 INCOLLAGGIO DI PARTI DELLE COLONNINE ESISTENTI 
IN PIETRA 

   

  cad 40,02

N96_NP_015 RIPARAZIONE COLONNINE ESISTENTI IN PIETRA CON 
PERNI  

   

  cad 119,70

N96_NP_016 RIPARAZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI ROTTI O 
SCOLLEGATI (cimase)
mediante predisposizione di fori su una faccia lesionata e, 
specularmente, altrettanti sulla faccia opposta per il 
successivo inserimento di perni in acciaio inox per la loro 
solidarizzazione, inserimento, nei fori eseguiti, di barre 
filettate in acciaio inox diam. 14 mm., previa sigillatura dei fori 
con resine eposidiche, stesa sulle facce lesionate di resina 
epossidica bicomponente, unione delle parti esercitando 
pressione sugli elementi in contatto. 

   

  cad 200,07

N96_NP_017 RICOSTRUZIONE PARTI MANCANTI DI ELEMENTI 
LAPIDEI ESEGUITA CON MALTA
Integrazione di parti mancanti di pietra (gneiss di Borgone) 
realizzata con malta a base di calce idraulica naturale, al fine 
di ricostituire il profilo originario di ciascun elemento 
architettonico restituendo l'unità di lettura all'opera, inclusi gli 
oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per 
colorazione e granulometria, alla equilibratura cromatica delle 
integrazioni con il materiale costituente l'elemento originale, 
compresa la rimozione  dei materiali delle eventuali sigillature 
provvisorie attualmente presenti con attrezzo metallico 
idoneo, la lavatura con pressione regolata e la preparazione 
della sede atta a ricevere la successiva stilatura e quant'altro 
occorre per dare il lavoro ultimato 

   

  cad 64,41

N96_NP_018 RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI ESEGUITA CON 
TASSELLATURA IN MATERIALE LAPIDEO
mediante integrazione di parti mancanti di pietra (gneiss di 
Borgone) realizzata con tassello in materiale lapideo evente 
caratteristiche tipologiche e cromatiche analoghe alla pietra 
originale, al fine di ricostituire il profilo originario di ciascun 
elemento architettonico restituendo l'unità di lettura all'opera, 
inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione e la 
lavorazione della pietra. 

   

  dm³ 152,83
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N96_NP_019 RIPRISTINO LESIONI ELEMENTI LAPIDEI CON INIEZIONI 
DI RESINE EPOSSIDICHE A BASSISSIMA VISCOSITA' 
Ripristino della continuità di elementi lapidei lesionati 
capillarmente, con perforazioni da 8 mm, inserimento di barre 
elicoidali in acciaio inox aisi 304 da 6 mm con sigillatura dei 
fori mediante adesivo epossidico. L¿intervento dovrà 
garantire che le perforazioni attraversino e superino le lesioni 
di almeno 6-8 cm, che si prevedano minimo 4 perforazioni per 
ogni lesione e che la perforazione al termine dell¿intervento 
sia satura di adesivo epossidico 

   

  cad 114,57

N96_NP_020 ANCORAGGIO TIPOLOGIA 1 (ZOCCOLATURA)
Ancoraggio mediante cucitura in murature miste in pietra, in 
laterizio o pietrame, eseguita mediante inserimento di barre 
inox del diam. di mm 16, secondo gli schemi e con le 
inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la 
successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento 
delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta 
cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria. I fori del diam mm. 
32 e di lunghezza da m 1,50 fino a m 2,20 sono ottenuti con 
carotaggio con recupero d'acqua o a secco. Relizzazione di 
scasso superiore nella zoccolatura in pietra per 
l'alloggiamento della piastra di ancoraggio mm60x60x12 su 
allettamento di malta e scasso inferiore nella muratura in 
laterizio per l'alloggiamento della piastra di ancoraggio 
mm200x100x15 su allettamento di malta. 

   

  cad 423,67

N96_NP_021 ANCORAGGIO TIPOLOGIA 2 e 5 (ZOCCOLATURA)
Ancoraggio mediante cucitura in murature miste in pietra, in 
laterizio o pietrame, eseguita mediante inserimento di barre 
inox del diam. di mm 16, secondo gli schemi e con le 
inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la 
successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento 
delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta 
cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria. I fori del diam mm. 
32 e di lunghezza da m 2,20 fino m. 3,00 sono ottenuti con 
carotaggio con recupero d'acqua o a secco. Relizzazione di 
scasso superiore nella zoccolatura in pietra per 
l'alloggiamento della piastra di ancoraggio mm60x60x12 su 
allettamento di malta. 

   

  cad 408,81

N96_NP_022 ANCORAGGIO TIPO 3 (PILASTRINO)
Ancoraggio mediante cucitura in murature miste in pietra, in 
laterizio o pietrame, eseguita mediante inserimento di barre 
inox del diam. di mm 16, secondo gli schemi e con le 
inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la 
successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento 
delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta 
cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria. I fori del diam mm. 
32 e di lunghezza da m 2,20 fino m. 3,00 sono ottenuti con 
carotaggio con recupero d'acqua o a secco.  
L'ancoraggio al pilastrino è realizzato, previa rimozione della 
pavimentazione del marciapiede in lastre di pietra e 
demolizione del riempimento in pietrame e cls, mediante 
profilo a L 200x16 con 2 fazzoletti sp. 10 mm solidarizzato 
con il pilastrino com 3 tasselli chimici M16 L=150 mm e foro 
diam. 18. 

   

  cad 636,30

N96_NP_023 ANCORAGGIO TIPOLOGIA 4 e 6 (PILASTRINO)
Ancoraggio mediante cucitura in murature miste in pietra, in 
laterizio o pietrame, eseguita mediante inserimento di barre 
inox del diam. di mm 16, secondo gli schemi e con le 
inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la 
successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento 
delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta 
cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria. I fori del diam mm. 
32 e di lunghezza da m 1,80 fino m. 2,20,00 sono ottenuti con 
carotaggio con recupero d'acqua o a secco.  
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L'ancoraggio al pilastrino è realizzato, previa rimozione della 
pavimentazione del marciapiede in lastre di pietra e 
demolizione del riempimento in pietrame e cls, mediante 
profilo a L 200x16 con 2 fazzoletti sp. 10 mm solidarizzato 
con il pilastrino con 2 tasselli chimici M16 L=150 mm e foro 
diam. 18. 

  cad 559,70

N96_NP_024 ANCORAGGIO ZOCCOLATURA TIPO SC
Ancoraggio mediante cucitura in murature miste in pietra, in 
laterizio o pietrame, eseguita mediante inserimento di barre 
inox filettata del diam. di mm 16, secondo gli schemi e con le 
inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la 
successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento 
delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta 
cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria. I fori del diam mm. 
32 e di lunghezza fino a m 1,50 sono ottenuti con carotaggio 
con recupero d'acqua o a secco. Relizzazione di scasso 
superiore nella zoccolatura in pietra per l'alloggiamento della 
piastra di ancoraggio mm60x60x12 su allettamento di malta e 
scasso inferiore nella muratura in laterizio per l'alloggiamento 
della piastra di ancoraggio mm200x100x15 su allettamento di 
malta. 

   

  cad 274,02

N96_NP_025 CONSOLIDAMENTO MURATURA CON INIEZIONI  DI 
LEGANTE IDRAULICO FILLERIZZATO
Intervento di consolidamento delle murature in 
corrispondenza di lesioni su tessuto murario, realizzato con la 
tecnica delle iniezioni  a bassa pressione di legante idraulico 
fillerizzato superfluido. Le iniezioni sono realizzate in perfori 
non armati, con miscela composta da calce ed acqua, 
pozzolana superventilata, sabbia fine, con dosature secondo 
le indicazioni del D.L.. Sono ricompresi la miscela fino a tre 
volte il volume del perforo, la manodopera necessaria alla 
miscelazione della malta, il pompaggio a pressione controllata 
a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o 
elettromeccanico, il controllo dell'assorbimento delle murature 
alla pressione esercitata, i materiali occorrenti, le attrezzature 
necessarie, il fissaggio e la successiva asportazione dei 
boccagli, ed ogni altro occorra per dare il lavoro finito. 

   

  m 87,37

N96_NP_026 RIALLINEAMENTO DI ELEMENTI LAPIDEI
Riallineamento e riposizionamento in assetto originario di 
elementi in materiale lapideo quali gradini, zoccolature, 
cornici compreso ogni onere ed apprestamenti per dare 
l'opera compiuta 

   

  cad 54,48

N96_NP_027 PROVA DI CARICO SULLA BALAUSTRA DELLA 
BALCONATA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI 3 CARICHI 
CONCENTRATI, 
ADEGUATAMENTE RIPARTITI SULLA LUNGHEZZA DELLA 
CIMASA, EQUIVALENTI AD UN SOVRACCARICO 
DISTRIBUITO AL TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML 
MEDIANTE L'AUSILIO DI N°3 MARTINETTI IDRAULICI, 
CON ADEGUATI ELEMENTI DI CONTRASTO 
APPOSITAMENTE PREDISPOSTI; APPLICAZIONE DI 
INCREMENTI DI CARICO CORRISPONDENTI A VALORI 
NON SUPERIORI A 0,6 KN/ML,; MONITORAGGIO DEGLI 
SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 7 TRASDUTTORI 
POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 0,01 MM 
COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI;
RILEVAZIONE CON CELLA DI CARICO DELLA FORZA 
APPLICATA; ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI E 
REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA RELATIVO ALLE 
INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI METODOLOGIA DI 
INDAGINE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

   

  cad 1.553,75

N96_NP_028 PROVA DI CARICO SULLA BALAUSTRA DELLA SCALA, 
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI 3 CARICHI 
CONCENTRATI,
ADEGUATAMENTE RIPARTITI SULLA LUNGHEZZA DELLA 
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CIMASA, EQUIVALENTI AD UN SOVRACCARICO 
DISTRIBUITO AL TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML 
MEDIANTE L'AUSILIO DI N°3 MARTINETTI IDRAULICI, 
CON CONTRASTO COSTITUITO DALLA MURATURA 
ESISTENTE LATO MONTE LUNGO LA RAMPA DELLA 
SCALA; APPLICAZIONE DI INCREMENTI DI CARICO 
CORRISPONDENTI A VALORI NON SUPERIORI A 0,6 
KN/ML, APPLICATI IN PROGRESSIONE ED ATTENDENDO 
ADEGUATI TEMPI DI STABILIZZAZIONE DELLE 
DEFORMAZIONI DEL MANUFATTO; MONITORAGGIO 
DEGLI SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 7 TRASDUTTORI 
POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 0,01 MM 
COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI; 
RILEVAZIONE CON CELLA DI CARICO DELLA FORZA 
APPLICATA; ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI E 
REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA RELATIVO ALLE 
INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI METODOLOGIA DI 
INDAGINE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  cad 1.429,45

N96_NP_029 PROVA DI CARICO SU PILASTRINO DELLA BALCONATA 
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI CARICO CONCENTRATO 
IN TESTA AL PILASTRO,
ADEGUATAMENTE RIPARTITO SU UNA LARGHEZZA 
DOPPIA DI QUELLA DEL PIASTRINO STESSO, 
EQUIVALENTE AD UN SOVRACCARICO DISTRIBUITO AL 
TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML MEDIANTE 
L'AUSILIO DI N°1 MARTINETTO IDRAULICO, CON 
ADEGUATI ELEMENTI DI CONTRASTO APPOSITAMENTE 
PREDISPOSTI; APPLICAZIONE DI INCREMENTI DI 
CARICO CORRISPONDENTI A VALORI NON SUPERIORI A 
0,6 KN/ML, APPLICATI IN PROGRESSIONE ED 
ATTENDENDO ADEGUATI TEMPI DI STABILIZZAZIONE 
DELLE DEFORMAZIONI DEL MANUFATTO; 
MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 5 
TRASDUTTORI POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 
0,01 MM COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI 
ACQUISIZIONE DATI; RILEVAZIONE CON CELLA DI 
CARICO DELLA FORZA APPLICATA; ELABORAZIONE DEI 
DATI ACQUISITI E REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA 
RELATIVO ALLE INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI 
METODOLOGIA DI INDAGINE E DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

   

  cad 994,40

N96_NP_030 RECUPERO COLONNINE ESISTENTI INPIETRA TIPO PB: 
SMONTAGGIO, LAVORAZIONI PER PULIZIA, RIPRISTINI  
PROTEZIONE, RIMONTAGGIO
Smontaggio, pulizia eseguita con  applicazione di prodotto 
biocida a base di sali di ammonio quaternario e successivo 
idrolavaggio, riparazione di lesioni ed eventuale ricostruzione 
di parti mancanti eseguita con malta a base di calce idraulica 
naturale o con formulati composti con composizioni minerali 
ed inorganiche, e di protezione trasparente, sigillatura con 
malta strutturale, predisposizione di adeguati elementi di 
sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al posizionamento 
di elemento superiore (cimasa) 

   

  cad 111,40

N96_NP_031 RIMOZIONE RINFORZI ESISTENTI
 in carpenteria metallica in corrispondenza delle cimase 
compresa la asportazione dei perni di fissaggio e del 
materiale adesivo, integrazione del materiale lapideo con 
malta e puliza finale della pietra a vista  

   

  m 30,07

N96_NP_032 ESECUZIONE DI ANCORAGGI CON TASSELLI CHIMICI
e barre filettate di diametro M12/M16 con profondità di foro 
mm. 110/150 

   

  cad 9,05

N96_NP_033 NOLO DI PIATTAFORMA AEREA TIPO RAGNO
allestita su base semovente cingolata, capace di un'altezza di 
lavoro minima di 15 m e di uno sbraccio minimo di lavoro di 
6m. Capacità di carico minimo 200  kg,  dotata di 
telecomando a filo per il controllo della traslazione e della 
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stabilizzazione. Compreso carburante,  lubrificante,  trasporto 
in loco, oneri formazione personale ed ogni onere connesso 
per il tempo di effettivo impiego 

  mese 4.024,08

N96_NP_034 RIPRISTINO LESIONI ELEMENTI LAPIDEI CON INIEZIONI 
DI RESINE EPOSSIDICHE A BASSISSIMA VISCOSITA' 
(zoccolatura e pilastrin
Ripristino della continuità di elementi lapidei lesionati 
capillarmente, con consolidamento strutturale mediante 
microperforazioni trasversali passanti per la lesione e 
successiva iniezione di resine epossidiche  bicomponenti a 
bassissima viscosità fino a rifiuto, da realizzarsi nel seguente 
modo: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi 
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di 
sfiato, pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento 
adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa 
pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di 
riferimento (da certificare), resistenza a compressione >=38 
N/mmq, resistenza a flessotrazione >=25 N/mmq,resistenza a 
trazione diretta >=25 N/mmq, adesione al calcestruzzo 
(rottura cls) 3 N/mmq, adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq, 
modulo elastico da 1x1000 Nmmq. E' inoltre compreso il nolo 
dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni 
trattamento e spostamento di fronte 

   

  m 142,09

N96_NP_S1 GEOTESSILE NON TESSUTO
a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza 
l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la 
costruzione di protezioni 

   

  m² 0,76

N96_NP_S2 TAVOLE DI ABETE
per armatura e ponteggi in misure commerciali dello spessore 
di cm 3 

   

  m³ 184,24

N96_NP_S3 SPOSTAMENTI
 apprestamenti sicurezza con la progressione dei lavori 
comprensivi di montaggio e successivo rimontaggio in nuova 
posizione, da eseguirsi nell'ambito del cantiere, per metro 
lineare  

   

  m 0,95

N96_NP_S4 NOLO DI PIATTAFORMA A PANTOGRAFO,
semovente e composta da una serie di bracci meccanici che 
sollevano idrulicamente il cestello porta persone, con sviluppo 
in verticale del piano di lavoro fino ad almeno 8 m, capacità di 
carico minimo 200 Kg .A trazione elettrica, adatta per 
ambienti interni, compresa energia elettrica, oneri formazione 
personale e manovra mezzo ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 

   

  mese 883,19

N96_NP_S5 NOLO DI PIATTAFORMA AEREA TIPO RAGNO
allestita su base semovente cingolata, capace di un'altezza di 
lavoro minima di 15 m e di uno sbraccio minimo di lavoro di 
6m. Capacità di carico minimo 200  kg,  dotata di 
telecomando a filo per il controllo della traslazione e della 
stabilizzazione. Compreso carburante,  lubrificante,  trasporto 
in loco, oneri formazione personale ed ogni onere connesso 
per il tempo di effettivo impiego 

   

  mese 4.024,08

N96_NP_S6 SEGNALETICA IN VERNICE
spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) per passaggi pedonali, linee di arresto 

   

  m² 5,03


