AP 4. 3
bis-0g3e /o033

CITTA DI'TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI ‘
DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA.
BILANCIO 2015

SCHEMA DI CONTRATTO

iL RESPONS}\'B'I | E PEL PROCEDIMENTO Il COORDINATORE DEL PROGETTO
ing. Roberto Bertaglo ing. Michele Gizzo

TORINQ, OTTOBRE 2015

Piazza S.Giovanni, 5 — 10122 Torine — tel, 011 4433103 — fax §11/4422758 — www.comune.torino.it




Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO
CONTRATTO D’APPALTO PER INTERVENTI SULLE
PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE

DELLA CITTA’ BIL.2015 LOTTO

Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. .................. Segretario
Generale della Citta di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi
dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

= O P PPN ,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Citta di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (&
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da
normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del
10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del provvedimento del
Sindaco del ..........cceeeene. , ed in esecuzione della determinazione a

contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra
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............ ,residente in ........ via .......... N. ........... non in proprio, ma

in qualita di legale rappresentante, come risulta dal

certificato camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del
Comune, della Societa ........... , con sede legale in ........ via ..
Codice fiscale e Partita IVA ... , di seguito nel presente atto

denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. ...
del ... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:
a)

b)
ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.

Nel seguito si intende:
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CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

RG: D.P.R.05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore = ’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. ............. in data
........... e della determinazione dirigenziale n. mecc. ................ In
data ...... esecutiva dal ......... , veniva approvato il progetto ed i

relativi documenti per i lavori di INTERVENTI SULLE
PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE
DELLA CITTA’ BIL. 2015 LOTTO , con codice identificativo
gara CIG ............... e Codice Unico di Progetto CUP ........ relativo
all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara;

- con verbale redatto in data ..... si & proceduto all’aggiudicazione
provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
all'impresa ................. per limporto di euro ............ oltre euro
........ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;
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- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione
dirigenziale n. mecc. ............. del ............. , € si procedeva quindi
alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e,
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R.
445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita delle
dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di
ordine generale;
- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano
i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs.
163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al
T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria
consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del
contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.
............. del ............... si dava atto dellintervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;
- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto
il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel
quale risulta che permangono le condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.
Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Schema Contratto d’Appalto OM 2014 4



1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex
art.11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

3. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di
restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle
disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. I1 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura €& di euro
................... oltre euro ..................... per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.

Totale appalto €uro ...........cceeeeevenenenen. oltre I.V.A., derivante dal
ribasso del ........... % della ditta aggiudicataria sullimporto a base
d’appalto di euro ..........c.cceeeuenene.. , come meglio specificato negli

artt. 2 e 3 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma
1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del
Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.
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Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte
integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato
dal D.P.R. 207/2010;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e 1'ulteriore documentazione
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131
del D.Lgs. 163/2006, nonché il Piano di Sicurezza predisposto
dall’Amministrazione, ove esistente ( PSC );

1.3. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si
intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1.1il1 CSA (ALl 1).

2.2. ’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2)

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere
completata entro 300 giorni naturali consecutivi dalla data di
consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita, termini di
esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-

9-10 del CSA e del programma dei lavori.
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2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le
specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’anticipazione & dovuta ai sensi di Legge ex art. 26 ter L.
98/2013 di conversione D.L. 69/2013.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010
e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 del CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non inferiore a euro 150.000,00 (per il lotto 11 euro 75.000,00),
previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e prescrizioni
di cui agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero
dell’anticipazione di cui al comma 1.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
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Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati
su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: .............eoee0.) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: ......cceceeuees ) — Codice
Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

S. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
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notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede

la stazione appaltante.

6. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Termini e modalita di pagamento di acconti e saldo
1. I termini di pagamento sono:
a) Per gli acconti:
* 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento
dalla data di maturazione del SAL,
* 60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla
data di emissione dello stesso;
b) Per la rata di saldo:
e 60 giorni dall’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o CRE,
cido ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come
modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le
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particolari circostanze relative alla situazione economica della
finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli
interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del succitato
Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell’emissione del certificato di
pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
nel qual caso si rimanda al disposto dell’art. 144, comma 1 del R.G.
2. I pagamento di quanto previsto al precedente art. 7 avverra
esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte
dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi
1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno
dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della
fattura medesima.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la cauzione di euro ................ mediante
........................... N........oeeevn....... rilasciata il .......................... da
..................... , secondo quanto meglio specificato dall’art. 113 del
Codice ed art. 29 CSA.

2. L’appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 30 del CSA,
apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico
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1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel
rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il
subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei
presupposti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia
trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 27 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del

D.Lgs. 163/2006.

3. L’operatore economico contraente € tenuto a comunicare
tempestivamente alla Citta ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del
DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche disposizioni di
cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o
grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all’art.6. comma 8

D.P.R.207/2010, la Citta procede con la risoluzione contrattuale nel
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rispetto e con le modalita di cui agli artt.135-136-138 del Codice,
come meglio specificato all’art.23 del CSA.

2. Procede, altresi, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento
della violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici da
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza le
opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, cosi come dispongono gli
artt. 2 e 4 del predetto codice, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale del 31 dicembre 2013, esecutiva dal 18 gennaio 2014.

3.E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ex artt.1671
C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all’art.23
del CSA.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24

del CSA.
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Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore
economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Codice Etico della Citta

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare
le norme del Codice Etico delle Imprese allegato al Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti, la violazione dello stesso,

previa contestazione, comportera la risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalita di
pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11
(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).
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