



Att. n. 9
alle del. bene u. mecc.
2015-04832/033

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI
DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTÀ.
BILANCIO 2015



ALLEGATO AL
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Roberto Bertasio

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
ing. Michele Gizzo

TORINO, OTTOBRE 2015

ELENCO PREZZI PER ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	42,27
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	66,56
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	155,79
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	103,55
28.A05.E10.005	recinzione metallica di cantiere	m	3,80
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,98
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,57
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	17,18
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,22
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,46
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,67
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	8,36
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,42
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	7,13
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,57
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	57,01
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,80
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	9,03
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	16,53

ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO	NUMERO	GG/MESI	LUNGH	LARGH	Q.TA	IMPORTO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	42,27	4,00	3	1	1	1	507,24
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	66,56	4,00	3	1	1	1	798,72
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	155,79	1,00	1	1	1	1	155,79
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	103,55	1,00	9	1	1	1	931,95
28.A05.E10.005	recinzione metallica di cantiere	m	3,80	110,00	1	1	1	1	418,00
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,98	30,00	1	2	1	1	598,80
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,57	30,00	9	2	1	1	1.387,80
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	17,18	55,00	1	1	1	0,2	188,98
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,22	55,00	9	1	1	0,2	318,78
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,46	30,00	1	1	1	1	133,80
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,67	30,00	9	1	1	1	180,90
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	8,36	20,00	1	1	1	1	167,20
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,42	20,00	9	1	1	1	255,60
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	7,13	30,00	1	1	1	1	213,90
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,57	30,00	9	1	1	1	153,90
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	57,01	1,00	1	1	1	1	57,01
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,80	1,00	15	1	1	1	57,00
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	9,03	50,00	1	1	1	1	451,50
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	16,53	1,00	1	1	1	1	16,53
								Parziale	€ 6.993,40
								Arrotondamento	€ 6,60
								TOTALE	€ 7.000,00

(*) coni segnaletici: n.1 ogni 5 ml

ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE (lotto 11)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO	NUMERO	GG/MESI	LUNGH	LARGH	Q.TA	IMPORTO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	42,27	4,00	10	1	1	1	1.690,80
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	66,56	4,00	10	1	1	1	2.662,40
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	155,79	1,00	1	1	1	1	155,79
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	103,55	1,00	9	1	1	1	931,95
28.A05.E10.005	recinzione metallica di cantiere	m	3,80	170,00	1	1	1	1	646,00
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,98	50,00	1	2	1	1	998,00
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,57	50,00	9	2	1	1	2.313,00
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	17,18	100,00	1	1	1	0,2	343,60
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,22	100,00	9	1	1	0,2	579,60
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,46	30,00	1	1	1	1	133,80
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,67	30,00	9	1	1	1	180,90
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	8,36	20,00	1	1	1	1	167,20
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,42	20,00	9	1	1	1	255,60
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	7,13	30,00	1	1	1	1	213,90
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,57	30,00	9	1	1	1	153,90
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	57,01	1,00	1	1	1	1	57,01
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,80	1,00	15	1	1	1	57,00
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	9,03	50,00	1	1	1	1	451,50
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	16,53	1,00	1	1	1	1	16,53
								Parziale	€ 12.008,48
								Arrotondamento	-€ 8,48
								TOTALE	€ 12.000,00

(*) coni segnaletici: n.1 ogni 5 ml



CITTA' DI TORINO

Oggetto dei Lavori	Interventi sulle pavimentazioni delle strade, marciapiedi e piazze della Città bilancio 2015
Ente Appaltante	CITTA' DI TORINO Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio Suolo e Parcheggi
Committente	Ing. Roberto BERTASIO in qualità di Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Roberto BERTASIO
Direttore dei Lavori	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Impresa	
Direttore Tecnico dell'Impresa	
R.S.P.P. dell'Impresa	

VERBALE N°

(coordinamento ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera a, D.Lgs. 81/2008)

Alla presenza di :

presso il cantiere sito in Torino

.....

in data.....

è stato riscontrato e definito quanto segue:

N° Imprese

Subappalti.....

Attività coordinamento.....

Dati Imprese subappaltatrici:

POS

--

