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CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
 Quantità 

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

02.P80.S10.010 - Spazzolatura di vecchie tinte di 

facciata con spazzole metalliche e successiva 

spolveratura. mq              1,000 � 2,14 � 2,14

1.02 Fondo antisale lt              0,200 � 21,66 � 4,33

1.03 Malta deumidificante antisale kg            16,000 � 0,98 � 15,68

1.04 Intonaco pozzolanico deumidificante per arricciatura kg            13,000 � 0,76 � 9,88

2.01 � 0,00

3.01 Operaio specializzato ora                0,150 28,64 � 4,30

3.02 Operaio qualificato ora                     -    26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune ora                0,150 23,95 � 3,59

� 39,92

%

%              13,000 � 5,19

� 45,11

%              10,000 � 4,51

� 49,62

 mq 

ANALISI  NP_A01 - Realizzazione ciclo deumidificante.
A totale asciugatura della muratura asportazione meccanica a secco delle efflorescenze saline formatesi sulle 

superfici, mediante uno spazzolino, in modo da evitare una loro solubilizzazione e possibile penetrazione nel 

rivestimento. Preparazione del fondo con presenza di sali idrosolubili, prima dei successivi trattamenti, mediante 

fornitura e posa in opera di prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua, a bassa viscosità, non filmogeno, ad alta 

capacità penetrante, traspirante al vapore acqueo, applicato con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a 

spruzzo. Applicazione manuale (entro le due ore dal precedente trattamento antisale), di rinzaffo con malta 

deumidificante nello spessore minimo di 1 centimetro, composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di 

calcio, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, 

cotti con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 

specifica ed energia ed aggregati silicei in curva granulometrica 

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

continua 0-3 mm, capaci di conferire agli impasti induriti, ottima idrorepellenza, minima resistenza alla diffusione del 

vapore e spiccate caratteristiche di difesa dalle efflorescenze saline.

Successiva esecuzione di arricciato microporoso, nello spessore minimo di 2-3 cm con malta da intonaco 

preconfezionata, altamente diffusiva al vapore acqueo (�=3), applicata a mano, composta di calce aerea in polvere ad 

alto titolo di idrato di calcio, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, 

rigorosamente selezionati, pozzolane naturali scelte micronizzate ed aggregati silicei selezionati in curva 

granulometrica continua 0-3 mm.

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 19,7605%

4 - Spese generali

5 � Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

TOTALE  � 49,62



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
 Quantità 

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 Malta per intonaco lavato kg            10,000 � 1,36 � 13,60

1.02 � 0,00

1.03 � 0,00

1.04 � 0,00

2.01 � 0,00

3.01 Operaio specializzato ora                0,100 28,64 � 2,86

3.02 Operaio qualificato ora                     -    26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune ora                0,100 23,95 � 2,40

� 18,86

%

%              13,000 � 2,45

� 21,31

%              10,000 � 2,13

� 23,44

 mq 

TOTALE PREZZO NETTO

TOTALE  � 23,44

4 - Spese generali

5 � Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 27,8859%

ANALISI  NP_A02 - Esecuzione di intonaco di finitura, traspirante ad effetto �dilavato�.
Esecuzione di finitura, traspirante ad effetto �dilavato�, su superfici precedentemente intonacate, mediante fornitura e 

posa in opera, a rasare, di malta da intonaco preconfezionata, composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato 

di calcio, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, 

cotti con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 

specifica ed energia, ed aggregati calcareo-silicei selezionati con diametro massimo di 5 mm, in curva continua.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

Priva di solfati, calce libera, né alcuna forma di clinker. Per mettere in luce la matrice degli aggregati, la finitura va 

eseguita lavando con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure lavando con 

una spazzola di saggina il giorno seguente l�applicazione. Tonalità cromatica a scelta della D.L. e della Soprintendenza.



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
 Quantità 

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 Rimozione totale serramento (vedi preventivo) mq              1,000 � 170,00 � 170,00

1.02 � 0,00

1.03 � 0,00

1.04 � 0,00

2.01 � 0,00

3.01 Operaio specializzato ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune ora 23,95 � 0,00

� 170,00

%

%              13,000 � 22,10

� 192,10

%              10,000 � 19,21

� 211,31

 mq 

TOTALE PREZZO NETTO

TOTALE  � 211,31

4 - Spese generali

5 � Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 70,0000%

ANALISI  NP_A03 - Rimozione e smaltimento di infissi metallici contenenti amianto.
Rimozione totale del serramento compreso di vetrature, il quale verrà smaltito nella sua completezza. Sono comprese:

A) Analisi di laboratorio su campione di materiale prelevato a ns. cura per la definizione della classe di discarica.

B) Presentazione, presso l�ASL competente di zona, di Piano di Lavoro comprendente la descrizione degli interventi 

specifici per la realizzazione della bonifica (si ricorda che dalla data di presentazione del piano di lavoro devono 

decorrere circa 35-40 giorni prima di poter intervenire, salvo richieste integrative da parte dell�ASL).

C) Realizzazione del confinamento interno ai serramenti, con polietilene da 200 micron ed intelaiatura lignea.

D) Trattamento con incapsulante vinilico tipo Bloccamianto di tutta la superficie.

E) Smontaggio e rimozione dei serramenti, impilamento del materiale rimosso su pallets precedentemente ricoperti 

con polietilene da 200 micron.

F) Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata con automezzo abilitato e rilascio di formulario rifiuti a conferma 

dell�avvenuto smaltimento.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 Pulizia dei locali a qualsiasi piano del fabbricato, con 

rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e 

consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso 

l'abbassamento e/o l'innalzamento e l'allontanamento dal 

cantiere dei materiali di risulta.

� 0,00

1.02

1.03

2.01 01.P24.H60.005 - Nolo di utensili portatili-mole 

angolari, trapani e simili.

ora 0,15 � 1,63 � 0,24

3.01 Operaio specializzato
ora 0,15 28,64 � 4,30

3.02 Operaio qualificato

ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 0,15 23,95 � 3,59

� 8,13

%

% 13 � 1,06

� 9,19

% 10 � 0,92

� 10,11

mqTOTALE  � 10,11

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

96,9937%

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

4 - Spese generali

5 � Totale parziale + spese generali

Incidenza manodopera

ANALISI  NP_A04- Pulizia dei locali, a qualsiasi piano del fabbricato, da materiale vario.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 Pannello in lamiera di acciaio zincato preverniciato,  

completo di isolante poliuretanico spess.mm. 40. mq 1,00 � 26,40 � 26,40

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

1.05

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 26,40

%

% 13 � 3,43

� 29,83

% 10 � 2,98

� 32,82

mqTOTALE COMPLESSIVO AL � 32,82

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

ANALISI  NP_A05 - Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti, spess. mm. 40. (Prezzario LP-

Città di Milano 2015 - 1C.11.150.0070.a)

Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto, giunto a scatto, formati con

inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40

kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza

pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico,

trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - (1C.11.150.0070.a).

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 20,17



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

Porta completa mq 1,00 � 209,48 � 209,48

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

1.05

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 209,48

%

% 13 � 27,23

� 236,71

% 10 � 23,67

� 260,38

mq

ANALISI  NP_A06 - Porte interne in alluminio anodizzato pannellati in

fibra di legno e laminato plastico . (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 1C.22.250.0070)

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati

rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50

mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e

posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. (Prezzario LP-Città di Milano

2015 - 1C.22.250.0070)

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE COMPLESSIVO AL � 260,38

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera 49,72



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

Maggiorazione cad 1,00 � 9,98 � 9,98

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

1.05

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 9,98

%

% 13 � 1,30

� 11,28

% 10 � 1,13

� 12,41

cadTOTALE COMPLESSIVO � 12,41

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera 80,34

ANALISI  NP_A07 - Maggiorazione per formazione nel battente di porte, di foro per applicazione

di griglia di ventilazione . (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 1C.22.250.0140)

Maggiorazione per formazione nel battente di porte, di foro per applicazione di griglia di ventilazione con

controcornice, di qualsiasi dimensione. Per ogni battente, esclusa fornitura e posa griglia, compresa assistenza

muraria. (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 1C.22.250.0140)

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

Serramento in alluminio mq 1,00 � 157,71 � 157,71

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

1.05

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 157,71

%

% 13 � 20,50

� 178,21

% 10 � 17,82

� 196,03

mq

ANALISI  NP_A08 - Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio preverniciato. (Prezzario LP-Città 

di Milano 2015 - 1C.22.250.0010.b)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,

impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura

spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in

EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra

falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i

fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del

serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 � Opere da vetraio, dovranno rispettare in

materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia

VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme Marcatura CE in

conformità alla direttiva CEE 8�/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI

EN 12208 classe �A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica del

serramento completo di vetri minima 1,�8 W/ m²K; (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 1C.22.250.0010.b)

Con apertura a due battenti. 

TOTALE COMPLESSIVO AL � 196,03

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera 19,22



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

Specchio cad 1,00 � 85,76 � 85,76

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

1.05

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 85,76

%

% 13 � 11,15

� 96,91

% 10 � 9,69

� 106,60

cadTOTALE COMPLESSIVO  � 106,60

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera 11,4

ANALISI  NP_A09 - Fornitura di - specchio da 60 x 70 cm senza finiture. (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 

1M.11.100.0050.k)

Fornitura di - specchio da 60 x 70 cm senza finiture. (Prezzario LP-Città di Milano 2015 - 1M.11.100.0050.k)

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01

� 0,00

1.02

� 0,00

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

2.01

01.P24.M40.005 - Nolo attrezzatura idropulitrice, ecc. ora 1,00 � 21,96 � 21,96

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 1,00 28,64 � 28,64

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 50,60

%

% 13 � 6,58

� 57,18

% 10 � 5,72

� 62,90

ora

ANALISI  NP_A10 - Pulizia con idropulitrice

Pulizia delle superfici lapidee e muratura.

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE COMPLESSIVO  � 62,90

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera 45,532



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

Restituzione grafica su planimetria e relazione di calcolo 

con riferimento all'intervento

1.01

Tariffa Tecnico competente h 10,00 � 56,81 � 568,10

1.02

Tariffa assistente h 10,00 � 25,82 � 258,20

1.03

� 0,00

1.04

� 0,00

2.01

ora � 0,00

2.02

ml/h � 0,00

2.03

cad � 0,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,64 � 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,60 � 0,00

3.03 Operaio comune
ora 23,95 � 0,00

� 826,30

%

% 13 � 107,42

� 933,72

% 10 � 93,37

� 1.027,09

a corpoTOTALE COMPLESSIVO  � 1.027,09

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione (agg. 16/05/2015)

Incidenza manodopera

ANALISI  NP_A11 - Progettazione muratura portante

Progettazione esecutiva e relazione di calcolo della muratura portante la copertura pedonabile in pannelli metallici

nervati coibentati.

TOTALE PREZZO NETTO

5 - Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 246,40 246,40

B Staffa ancoraggio a parete o a binario n° 2,00 18,58 37,16

Sconto medio rivenditore % 20,00 283,56 -56,71

Importo complessivo materiale 226,85

A

13.P11.B10.005 - Nolo di trabattello elettrico con

elevazione sino a 7m compresi il consumo del

carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri

relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; ora 0,20 10,25 2,05

B

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 226,85 4,54

Importo complessivo noli e trasporti 6,59

A Operaio specializzato ora 0,20 28,64 5,73

B Operaio qualificato ora 0,20 26,60 5,32

C Operaio comune ora 23,95 0,00

244,48

%

% 13,00 31,78

276,27

% 10,00 27,63

303,89

-0,89

cad   €TOTALE  303,00

ANALISI  NP_E01 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo A1
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera a LED, con corpo in lamiera di acciaio verniciato, 

con testate in alluminio pressofuso, e schermo in vetro  temprato microprismatizzato. Grado di protezione IP66. 

All'interno dell'apparecchio il sistema ottico è composto da un riflettore in alluminio antiabbagliamento diffondente 

suddiviso in più celle, mentre il gruppo di alimentazione a 144 LED, per una potenza complessiva di 58W 3000°K IRC 

>80, è di tipo elettronico (cos j � 0,9)  230V~50Hz.  Il fissaggio su blindosbarra e a soffitto/parete sarà previsto con  

delle staffe di bloccaggio facilmente sganciabili in caso di manutenzione. La sicurezza dovrà essere garantita da 

almeno due cavetti di sicurezza per la sospensione dell’apparecchio durante tutte le operazioni di manutenzione. Il 

corpo illuminante deve risultare conforme alle prescrizioni CEI  EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989, DIN 18032-

3:1997-04 ed EN 62471 (Rischio fotobiologico). Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa 

TOTALE PREZZO NETTO

4,52

ARROTONDAMENTO

Incidenza manodopera

4 - Spese generali 

5 – Totale parziale + spese generali  



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 246,40 246,40

B Staffa ancoraggio a parete o a binario n° 2,00 18,58 37,16

C Testata in emergenza a LED n° 1,00 127,92 127,92

Sconto medio rivenditore % 20,00 411,48 -82,30

Importo complessivo materiale 329,18

A

13.P11.B10.005 - Nolo di trabattello elettrico con

elevazione sino a 7m compresi il consumo del

carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri

relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; ora 0,25 10,25 2,56

B

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 329,18 6,58

Importo complessivo noli e trasporti 9,15

A Operaio specializzato ora 0,25 28,64 7,16

B Operaio qualificato ora 0,25 26,60 6,65

C Operaio comune ora 23,95 0,00

352,14

%

% 13,00 45,78

397,92

% 10,00 39,79

437,71

-0,21

cad   €

4 - Spese generali 

5 – Totale parziale + spese generali  

6 - Utile d'impresa 

TOTALE PREZZO NETTO

ARROTONDAMENTO

TOTALE  437,50

ANALISI  NP_E02 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo A2
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera a LED con elemento per luce di sicurezza, con 

corpo in lamiera di acciaio verniciato, con testate in alluminio pressofuso, e schermo in vetro  temprato 

microprismatizzato. Grado di protezione IP66. All'interno dell'apparecchio il sistema ottico è composto da un riflettore 

in alluminio antiabbagliamento diffondente suddiviso in più celle, mentre il gruppo di alimentazione a 144 LED, per una 

potenza complessiva di 58W 3000°K IRC >80, è di tipo elettronico (cos j � 0,9)  230V~50Hz. Sulla testata opposta 

all'ingresso cavi sarà posizionata un apposito gruppo con emergenza LED diffondente.  Il fissaggio su blindosbarra e a 

soffitto/parete sarà previsto con  delle staffe di bloccaggio facilmente sganciabili in caso di manutenzione. La 

sicurezza dovrà essere garantita da almeno due cavetti di sicurezza per la sospensione dell’apparecchio durante tutte 

le operazioni di manutenzione. Il corpo illuminante deve risultare conforme alle prescrizioni CEI  EN 60598-1, EN 60598-

2-1, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04 ed EN 62471 (Rischio fotobiologico). Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 3,92



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 145,24 145,24

B Staffa ancoraggio a parete o a binario n° 2,00 18,58 37,16

C Tubi fluorescenti n° 2,00 9,93 19,86

Sconto medio rivenditore % 20,00 202,26 -40,45

Importo complessivo materiale 161,81

B

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 161,81 3,24

Importo complessivo noli e trasporti 3,24

A Operaio specializzato ora 0,20 28,64 5,73

B Operaio qualificato ora 0,20 26,60 5,32

C Operaio comune ora 23,95 0,00

176,09

%

% 13,00 22,89

198,98

% 10,00 19,90

218,88

-0,38

cad   €TOTALE  218,50

ANALISI  NP_E03 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo A3
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera per lampade fluorescenti lineari T5 ø 16 mm 

2x49W attacco G5 3000°K 4400lm RA 82, con corpo in lamiera di acciaio verniciato, con testate in alluminio pressofuso, 

e schermo in vetro  temprato microprismatizzato. Grado di protezione IP66. Ottica composta da parabola in alluminio 

speculare ad elevata riflettanza e sistema frontale di inserimento dei tubi fluorescenti con guide per il posizionamento 

corretto delle lampade. Equipaggiamento elettrico con reattore elettronico 230V~50Hz adatto per due tubi fluorescenti 

da 49W. Il fissaggio su blindosbarra e a soffitto/parete sarà previsto con  delle staffe di bloccaggio facilmente 

sganciabili in caso di manutenzione. La sicurezza dovrà essere garantita da almeno due cavetti di sicurezza per la 

sospensione dell’apparecchio durante tutte le operazioni di manutenzione. Il corpo illuminante deve risultare conforme 

alle prescrizioni CEI  EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04. Compreso i tubi fluorescenti ed 

ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa 

TOTALE PREZZO NETTO

6,27

ARROTONDAMENTO

Incidenza manodopera

4 - Spese generali  

5 – Totale parziale + spese generali  



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 76,88 76,88

B Vetro satinato incasso n° 1,00 7,17 7,17

C Tubi fluorescenti n° 2,00 23,00 46,00

Sconto medio rivenditore % 20,00 130,05 -26,01

Importo complessivo materiale 104,04

A

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 104,04 2,08

Importo complessivo noli e trasporti 2,08

A Operaio specializzato ora 0,25 28,64 7,16

B Operaio qualificato ora 0,25 26,60 6,65

C Operaio comune ora 0,15 23,95 3,59

123,52

%

% 13,00 16,06

139,58

% 10,00 13,96

153,54

-0,04

cad   €

4 - Spese generali  

5 – Totale parziale + spese generali  

6 - Utile d'impresa  

TOTALE PREZZO NETTO

ARROTONDAMENTO

TOTALE  153,50

ANALISI  NP_E04 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo A4
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera ad incasso in controsoffitto, diam 210 mm, per 

lampade fluorescenti compatte 2x17W PL-R  attacco GR14q-1 4000°K 1200lm, con corpo alluminio pressofuso 

verniciato alle polveri di poliestere di colore bianco e vano ottico con riflettore brillantato ad elevato rendimento 

protetto da schermo vetro. Grado di protezione IP44 lato ottica.Box di alimentazione elettronico 230V~50Hz separato 

dall’apparecchio.  Il corpo illuminante deve risultare conforme alle prescrizioni CEI EN 60598-1, EN 60598-2-2. 

Compreso i tubi fluorescenti ed ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 14,09



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 65,19 65,19

B Vetro satinato incasso n° 1,00 7,17 7,17

C Tubi fluorescenti n° 1,00 23,00 23,00

Sconto medio rivenditore % 20,00 95,36 -19,07

Importo complessivo materiale 76,29

A

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 76,29 1,53

Importo complessivo noli e trasporti 1,53

A Operaio specializzato ora 0,25 28,64 7,16

B Operaio qualificato ora 0,25 26,60 6,65

C Operaio comune ora 0,25 23,95 5,99

97,61

%

% 13,00 12,69

110,30

% 10,00 11,03

121,33

-0,33

cad   €TOTALE  121,00

ANALISI  NP_E05 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo A5
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera ad incasso in controsoffitto, diam 210 mm, per 

lampade fluorescenti compatte 1x17W PL-R  attacco GR14q-1 4000°K 1200lm, con corpo alluminio pressofuso 

verniciato alle polveri di poliestere di colore bianco e vano ottico con riflettore brillantato ad elevato rendimento 

protetto da schermo vetro. Grado di protezione IP44 lato ottica.Box di alimentazione elettronico 230V~50Hz separato 

dall’apparecchio.  Il corpo illuminante deve risultare conforme alle prescrizioni CEI EN 60598-1, EN 60598-2-2. 

Compreso i tubi fluorescenti ed ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa  

TOTALE PREZZO NETTO

20,28

ARROTONDAMENTO

Incidenza manodopera

4 - Spese generali 

5 – Totale parziale + spese generali  



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 129,50 129,50

B Raccordo tubo scatola n° 1,00 2,99 2,99

Sconto medio rivenditore % 20,00 132,49 -26,50

Importo complessivo materiale 105,99

B

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 105,99 2,12

Importo complessivo noli e trasporti 2,12

A Operaio specializzato ora 0,35 28,64 10,02

B Operaio qualificato ora 0,35 26,60 9,31

C Operaio comune ora 23,95 0,00

127,45

%

% 13,00 16,57

144,01

% 10,00 14,40

158,42

-0,42

cad   €

4 - Spese generali  [solo sui materiali]

5 – Totale parziale + spese generali  

6 - Utile d'impresa  [solo sui materiali]

TOTALE PREZZO NETTO

ARROTONDAMENTO

TOTALE  158,00

ANALISI  NP_E06 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo E1
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera di emergenza a LED con corpo in materiale 

plastico e lente di ottimizzazione del flusso.  Grado di protezione IP65. Alimentazione  230 Vac 50-60 Hz per gruppo 

ottico a 20 led, flusso medio non inferiore a 450 lm, con batteria  Li-FePO4 3,2V 4,5Ah autonomia ore 2, tempo di 

ricarica non superiore alle 12 ore, condizione opertiva SE. Conforme alle normative europee EN 60598-1 e EN 60598-2-

22.  Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

Incidenza manodopera 15,17



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 91,92 91,92

B Raccordo tubo scatola n° 1,00 2,99 2,99

Sconto medio rivenditore % 20,00 94,91 -18,98

Importo complessivo materiale 75,93

B

Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 

materiali) % 2,00 75,93 1,52

Importo complessivo noli e trasporti 1,52

A Operaio specializzato ora 0,30 28,64 8,59

B Operaio qualificato ora 0,30 26,60 7,98

C Operaio comune ora 23,95 0,00

94,02

%

% 13,00 12,22

106,24

% 10,00 10,62

116,87

-0,37

cad   €TOTALE  116,50

ANALISI  NP_E07 - Fornitura e posa corpo illuminante tipo E2
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montaggio, di plafoniera di emergenza a LED con corpo in materiale 

plastico e lente di ottimizzazione del flusso.  Grado di protezione IP65. Alimentazione  230 Vac 50-60 Hz per gruppo 

ottico a 10 led, flusso medio non inferiore a 100 lm, con batteria  Li-FePO4 3,2V 3Ah autonomia ore 2, tempo di ricarica 

non superiore alle 12 ore, condizione opertiva SE. Conforme alle normative europee EN 60598-1 e EN 60598-2-22.  

Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa  [solo sui materiali]

TOTALE PREZZO NETTO

17,63

ARROTONDAMENTO

Incidenza manodopera

4 - Spese generali  [solo sui materiali]

5 – Totale parziale + spese generali  



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

Servizio Edifici Municipali

Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario

Importo

A Corpo illuminante come da descrizione n° 1,00 129,50 129,50
B Raccordo tubo scatola n° 1,00 2,99 2,99
C Kit bifacciale per segnalazione n° 1,00 29,47 29,47
D Pittogramma n° 1,00 2,26 2,26

Sconto medio rivenditore % 20,00 164,22 -32,84
Importo complessivo materiale 131,38

B
Oneri per trasporto f.co cantiere (2% dell'importo dei 
materiali) % 2,00 131,38 2,63
Importo complessivo noli e trasporti [già comprensivi
di utile e spese generali] 2,63

A Operaio specializzato ora 0,30 28,64 8,59
B Operaio qualificato ora 0,30 26,60 7,98
C Operaio comune ora 23,95 0,00

150,58
%
% 13,00 19,57

170,15
% 10,00 17,02

187,17
-0,17

cad   €

6 - Utile d'impresa  [solo sui materiali]
TOTALE PREZZO NETTO

11,01

ARROTONDAMENTO

Incidenza manodopera
4 - Spese generali  [solo sui materiali]
5 – Totale parziale + spese generali  

TOTALE  187,00

ANALISI  NP_E08 - Fornitura e posa corpo illuminant e tipo E3
Fornitura e posa, compreso gli accessori di montagg io, di plafoniera di di segnalazione, secondo la no rmativa EN 1838, 
a LED con corpo in materiale plastico e lente di ot timizzazione del flusso.  Grado di protezione IP65.  Alimentazione  230 
Vac 50-60 Hz per gruppo ottico a 20 led, flusso med io non inferiore a 200 lm in emergenza e 100 lm in condizioni 
ordinarie, con batteria   Li-FePO4 3,2V 3Ah autonom ia ore 2, tempo di ricarica non superiore alle 12 o re, condizione 
opertiva SA completa di idoneo pittogramma. Conform e alle normative europee EN 60598-1 e EN 60598-2-22 .  Rischio 
fotobiologico esente secondo EN 62471.  Compreso og ni onere ed accessorio per il montaggio.

OGGETTO

1 - Materiali  [prezzi di listino]

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per il montaggio (agg. 16/05/2015)

TOTALE PARZIALE



MURAZZI DEL PO

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Arcate 27-29-31

Impianti meccanici

Analisi Nuovi Prezzi
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MURAZZI DEL PO

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Arcate 27-29-31

Impianti meccanici

Analisi Nuovi Prezzi
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MURAZZI DEL PO

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Arcate 27-29-31

Impianti meccanici

Analisi Nuovi Prezzi
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Defangatore. Attacchi flangiati DN 50 PN 16; accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Attacco superiore 3/4� (con tappo). Scarico 1� F. Corpo in acciaio 

verniciato con polveri epossidiche. Elemento interno in acciaio inox. Tenute idrauliche in fibra non asbestos. Fluidi d�impiego acqua, soluzioni glicolate non 

pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE; massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di 

temperatura di esercizio 0÷110°C. Capacità di separazione particelle fino a 5 µm.Fornito di:- valvola di scarico in ottone cromato- coibentazione a guscio in 

schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse per misure e pellicola esterna in alluminio grezzo goffrato. Campo di temperatura di esercizio 0÷105°C 
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Scambiatore di calore a piastre sagomate a pacco, ottenute mediante stampaggio di lamiera in acciaio inox AISI 316L, dotate di guarnizioni in gomma di tenuta 

periferica. Il pacco piastre è racchiuso tra 2 piastroni di fondo in acciaio al carbonio, facilmente amovibili per consentire la pulizia delle singole piastre costituenti 

lo scambiatore e collegati tra loro mediante barre filettate in acciaio zincato la cui tensione di fissaggio assicuri la tenuta delle guarnizioni. Attacchi filettati inox 

1�1/4, flussi paralleli. Circuito primario acuqa di falda-circuito secondario acqua glicolata                                                                                                                         

Potenzialità 30 kW, pressione di esercizio 10 bar

Compresa additivazione impianto circuito secondario con glicole monopropilenico per uso alimentare opportunamente concentrato per temperature di congelamento 

non superiori a �20°C.




