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Rep. Num.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO
CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015

Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. .................. Segretario
Generale della Citta di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi
dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

= P PPN ,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Citta di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (&
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da
normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Citta
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Citta n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del
10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del provvedimento del
Sindaco del .........ccoeneenni. , ed in esecuzione della determinazione a

contrarre n. mecc. ......... del ......... di cui infra



b) II Sig. .eevviiiiiiiiiiinenans , nato a ....c.ceeenen. il ,
residente in ........ via ... N. ... non in proprio, ma in
qualita di legale rappresentante, come risulta dal
certificato camerale / procura .......... del ........ acquisito agli atti del
Comune, della Societa ........... , con sede legale in ........ via ..
Codice fiscale e Partita IVA ... , di seguito nel presente atto

denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. ...
del ... , costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:
a)

b)
ovvero nel caso di consorzio ...............

PREMESSA
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente
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abrogate

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

Nel seguito si intende altresi:

Citta = la stazione appaltante Citta di Torino.

Appaltatore = ’aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2015 04736/055 in
data 20.10.2015 e della determinazione dirigenziale n. mecc. 2015
07085/055, in data 10.12.2015, esecutiva dal 30.12.2015, veniva
approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di
Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali, Anno
2015, con codice identificativo gara CIG 6466178AE1 e Codice
Unico di Progetto CUP C14H15000090004 relativo all'investimento
pubblico, indicati nel bando di gara;

- con verbale redatto in data ......... si & proceduto alla proposta di

aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 32 comma 5 D.Lgs.

50/2016 allimpresa ................. per 'importo di euro ............ oltre
euro ........ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per
un totale di euro .......... , oltre IVA a termine di legge;

- la proposta di aggiudicazione definitiva € stata approvata con
determinazione dirigenziale n. mecc. ............. del ....c........ , € si
procedeva quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del
D.Lgs. 50/2016 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi
dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla

veridicita delle dichiarazioni - previste nel bando di gara -



presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al
possesso dei requisiti di ordine generale;
- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono
trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati
davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta
aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex art.
25 del CSA;
- con determinazione dirigenziale n. mecc. ............. del ....oooenenene si
dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della
procedura aperta n. *** per “ **** ”;
- il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data ............... hanno sottoscritto
il verbale previsto dall’art. 7 del CSA, nel quale risulta che
permangono le condizioni che consentono limmediata esecuzione
dei lavori.
Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Lefficacia del contratto decorrera dalla sua stipulazione ex

art.32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.



3. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di
restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle
disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. 11 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura +—e—a—eerpete

¢ di euro ...<< importo opere

ribassato >> oltre euro ............ per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante
dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sull'importo a base
d’appalto di euro « base_di _appalto », come meglio specificato negli
artt. 2 e 3 del CSA.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma
1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le
specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui
esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto
Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e I'ulteriore documentazione
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indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dall’Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1.1il CSA (All 1).

2.2. ’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 )

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere
completata in giorni 360 naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita, termini di
esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-
9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,
nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’anticipazione € dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria
da presentarsi con le modalita di cui all’art. 28, comma 3 del CSA a
seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di

accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e dal Responsabile del
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Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010
e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 e 18 del
CSA.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto
non inferiore a Euro 60.000,00 (diconsi sessantamila), previa
verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui
agli artt. 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero
dell’anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verra
altresi effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non
in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati
su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni.



2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara (CIG: 6466178AE1l) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza  sui  contratti  pubblici e il codice (CUP:
C14H15000090004) - Codice Unico di Progetto relativo
all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la

stazione appaltante.



6. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalita di pagamento di acconti e saldo

1.I1 Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla
maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Per quanto
concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento
viene rilasciato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo/CRE ex art. 102, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverra
entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184,
commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 4,
commi 2 e 4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal
D.Lgs.192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF
e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013, per le
particolari circostanze relative alla situazione economica della
finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si
applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art.

S del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012,
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mentre non saranno in ogni caso dovuti all’Appaltatore eventuali
interessi a seguito di ritardo nellinserimento della fattura
elettronica sul portale SDI.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione»
mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il
«Data_Cauzione» da «Societa_Cauzione», secondo quanto meglio
specificato dall’art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.

2. L’appaltatore s‘impegna altresi a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice e dell’art. 29
del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel
rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa
vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato solo in
presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresi applicazione i
disposti di cui all’art. 26 del CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le
vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di

trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
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contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1,
lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L’operatore economico contraente €& tenuto a comunicare
tempestivamente alla Citta ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X,
del DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche disposizioni
di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con
le modalita di cui all’art. 108 del Codice, come meglio specificato
all’art.23 del CSA.

2. Procede, altresi, alla risoluzione del contratto in caso di
accertamento della violazione del codice di comportamento della
Citta di Torino da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
dell'impresa/societa che realizza le opere indicate nel capitolato
speciale d'appalto, cosi come dispone ’art. 2, comma 4, del predetto
codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 2013
07699/004 del 31 dicembre 2013.

3. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli
artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati

dall’art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso
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esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24
del CSA. Le parti convengono altresi di non avvalersi del Collegio
Consultivo Tecnico ex art. 207 del Codice

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all’'esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore
economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese

L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia

sottoscritto e prodotto con l’istanza di ammissione e di impegnarsi a
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far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento ai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali
violazioni, fino alla completa esecuzione del -contratto,
comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del
Patto di integrita e quelle previste dalla normativa vigente

relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5
(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6
(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalita di pagamento di
acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del
contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 13
(Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art.17 (Osservanza del

Patto di Integrita delle Imprese ).
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