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1. INTRODUZIONE

Le disposizioni normative e in ultimo l'articolo 3 della Legge 11gennaio1996,n. 23 hanno
attribuito ai Comuni I'onere della realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresa la messa a norma ed in sicurezza, degli immobili e relative pertinenze adibiti all'uso
scolastico con riferimento ai nidi e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il patrimonio edilizio scolastico della Citta comprende circa 320 edifici di proprieta ed e
mantenuto dal Servizio Edilizia Scolastica per la parte edile e impiantistica idraulica, mentre per la
parte impiantistica termica ed elettrica vi provvede Iren Servizi ed Innovazione in virtu del contratto
di servizio. E’ costituito prevalentemente da edifici costruiti tra gli anni '60 e '80 che presentano
problemi manutentivi legati all'invecchiamento fisiologico di alcuni materiali tipici di quel periodo,
che potrebbe determinare una vulnerabilita, anche di carattere non strutturale, di parte degli edifici
con conseguenti situazioni di rischio per l'utenza, come evidenziato dall'Intesa lIstituzionale
raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
33 del 10 febbraio 2009.

A tal proposito la Citta ha partecipato e ha ottenuto, nell’'ambito della legge “Buona Scuola”,
decreto registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2015 con n. 3930, che permette di finanziare
le verifiche dello stato dei solai degli edifici scolastici da parte degli Enti locali, i contributi per
finanziare le verifiche necessarie per determinare lo stato degli intradossi dei solai di alcuni edifici
scolastici, approvato con Decreto Ministeriale del 10/12/15 prot. 000933.

Il presente progetto esecutivo comprende gli interventi necessari a ristabilire le condizioni di
sicurezza relative agli intradossi dei solai in alcuni edifici scolastici delle circoscrizionil,6e 7,
della Citta di Torino secondo i criteri di progettazione di seguito descritti e denominato :

MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI
DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCRIZIONI 1,6 E7

Bilancio 2016 — C.O. 4457

CUP C14 H16 00017 0004




2. RISPONDENZA ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Visto I'art. 23 comma 4 del D. Lgs, 50/2016 , la progettazione delle opere in esame sara
sviluppata in un’unica fase, costituita dal presente progetto esecutivo, come previsto dallo studio
di fattibilita e documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento

e Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica arch. Isabella Quinto in data 20.06.2016.

3. CRITERI DI PROGETTAZIONE

In considerazione delle indagini compiute e dai dati emersi dalle analisi diagnostiche dello
stato di conservazione dell'intradosso dei solai, mediante valutazione del grado di aderenza dello
strato di finitura al plafone e ricerca del fenomeno dello sfondellamento in alcuni edifici scolastici,
sono state individuate le opere manutentive necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza che

sommariamente si riassumono:

1. demolizione diintonaco su volterrana e ripristino con realizzazione di intonaco armato con
rete ;

2. demolizione di intonaco e pignatte su soletta in latero/cemento e ripristino con

realizzazione di intonaco armato con rete;

posa di rete per messa in sicurezza intradossi solai ;

ripristino intonaco ammalorato;

integrazini di pendini su controffittatura esistente;

o o b~ w

rimozione e posa di nuova controsoffittatura di tipo leggero;

Sulla base delle osservazioni sopra menzionate, si & redatto il presente progetto esecutivo
che comprende in alcuni casi interventi su fabbricati soggetti a vincolo che rivestono interesse
architettonico e culturale e pertanto inseriti nel “Catalogo dei Beni Culturali Architettonici”,
approvato con Delibera C.C. 2009-09553/123 esecutiva dal 22/02/2010.

Di seguito sono indicati gli edifici tutelati dalla Soprintendenza pertanto :

Nell'edificio scolastico di strada San Mauro, 32, che riveste interesse architettonico - culturale ed
e inserito nel “Catalogo dei Beni Culturali Architettonici”, approvato con Delibera C.C. 2009-
09553/123 esecutiva dal 22/02/2010, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e
la Provincia di Torino in data 04.03.2016 prot. n. 3397 CL. 34.16.07/272.94, (pervenuta il
09.03.2016 ns. prot. 3850) e stata rilasciata autorizzazione all’'esecuzione dei lavori .

Nell'edificio scolastico di strada Mongreno, 53 , che riveste interesse architettonico - culturale ed



e inserito nel “Catalogo dei Beni Culturali Architettonici”, approvato con Delibera C.C. 2009-
09553/123 esecutiva dal 22/02/2010, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e
la Provincia di Torino in data 04.03.2016 prot. n. 3399 CL. 34.16.07/272.93, (pervenuta il
09.03.2016 ns. prot. 3853) & stata rilasciata autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Nell'edificio scolastico di corso Matteotti 9, che riveste interesse architettonico - culturale ed &
inserito nel “Catalogo dei Beni Culturali Architettonici”, approvato con Delibera C.C. 2009-
09553/123 esecutiva dal 22/02/2010, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e
la Provincia di Torino in data 23.03.2016 prot. n. 4448 CL. 34.16.07/272.79, (pervenuta il
29.03.2016 ns. prot. 4918) e stata rilasciata autorizzazione all’'esecuzione dei lavori .

Nell'edificio scolastico di via Sant’ Ottavio 7, che riveste interesse architettonico - culturale ed &
inserito nel “Catalogo dei Beni Culturali Architettonici”, approvato con Delibera C.C. 2009-
09553/123 esecutiva dal 22/02/2010, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e
la Provincia di Torino in data 23.03.2016 prot. n. 4450 CL. 34.16.07/272.92, (pervenuta il
29.03.2016 ns. prot. 4913) é stata rilasciata autorizzazione all'esecuzione dei lavori .

4. DESCRIZIONE E STIMA DEGLI INTERVENTI

Le opere riguardano gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli intradossi dei solai e dei
controsoffiti nei seguenti edifici scolastici:

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO

CIRC |CIRCOSCRIZIONE1-6-7
1 SEL 1 VIA GIULIA DI BAROLO 8
2 SMI 1 CORSO MATTEOTTI 9
3 SMI 1 VIA SANT'OTTAVIO 7
4 SEL 6  ISTRADA SAN MAURO 32 -
5 SEL 6 STRADA BERTOLLA 50
6 SEL 6  |VIACAMPOBASSO 11
7 SEL 6 |VIAPIOPPI45
8 SEL s  VIABOLOGNA 77-79
9 SEL 6 CORSO VERCELLI 157
10 SEL 7 [STRADA MONGRENO 53
11 SMI 7 CORSO NOVARA 26
12 SEL 7 |VIAVEZZOLANO 20
13 SMI 7 VIA ASIGLIANO VERCELLESE 10




14 SEL . VIA FIOCHETTO 29
15 SMI . VIA PESARO 11
16 SEL 7 VIA SAN SEBASTIANO PO 6

Le aree di intervento sono individuate negli elaborati grafici di progetto, salvo piu precise
indicazioni che potranno essere impartite dalla D.L. e le opere da eseguire possono cosi
riassumersi :

1) DEMOLIZIONE DI PARTI DI INTONACO SU VOLTERRANA E RIPRISTINO CON
REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO CON RETE

Si procedera alla spicconatura dell’intonaco/rinzaffo ammalorato ponendo particolare
attenzione per evitare danneggiamenti alle volterrane ed ai profilati in acciaio. Si procedera
in seguito alla pulizia del supporto con spazzolatura dell’ala inferiore della putrella e alla
verifica dello stato di conservazione dei profilati metallici, intervenendo con opportuni
prodotti inibitori di corrosione dove indicato dalla D.L.

Successivamente sara posata in opera la rete in acciaio zincato con il lato piu lungo
perpendicolare allo sviluppo delle travi in ferro, mediante sovrapposizioni laterali di almeno
10 cm. non saranno realizzate sovrapposizioni di testa, risultando compresi nella voce di
prezzo gli oneri derivanti dal maggiore sfrido del materiale. La rete sara fissata al supporto
mediante un piatto in acciaio zincato posato in corrispondenza dell’ala inferiore della
putrella e ancorato a questa con viti automaschianti M8. Sulle viti saranno eseguite non
meno di n. 5 prove di carico preventive con carichi del peso di 1 kN (100kg), ulteriori prove
di carico saranno eseguite durante le fasi di posa in opera, come previsto all'art. 11 e 19
del presente CSA.. Tutte le prove dovranno essere effettuate alla presenza della D.L.
Nei locali in cui il soffitto rimarra a vista si procedera, previa abbondante aspersione di
acqua sul supporto, alla realizzazione del rinzaffo con malta a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 con resistenza a compressione maggiore / uguale di M10 secondo UNI
EN 998-2; infine si procedera alla finitura con intonaco in grassello di calce armato con
rete in fibra di vetro grammatura > 100 g/mg.

Successivamente sara eseguita la tinteggiatura con idropittura traspirante previa stesa di

fissativo.

2) DEMOLIZIONE DI PARTI DI INTONACO E PIGNATTE SU S OLETTAIN LATERO/CEMENTO
E RIPRISTINO CON REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO C ON RETE



— Siprocede alla spicconatura dell'intonaco / rinzaffo ammalorato e demolizione delle porzioni di

pignatte incoerenti o danneggiate o in precarie condizioni statiche, la demolizione delle cartelle

dovra essere estesa da travetto a travetto.

- Riquadratura delle aree oggetto di intervento mediante spicconatura, la sagoma della porzione

demolita dovra essere il pit possibile ricondotte ad una forma rettangolare.

— Ricostruzione intradosso travetti in cls in presenza di ammaloramento localizzato e/o distacco

del copriferro. La ricostruzione dovra avvenire secondo le seguenti fasi:

pulizia dei ferri mediante spazzolatura ;

trattamento dei ferri di armatura in vista con malta passivante con inibitore di ruggine
applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine e ripristino delle
superfici;

applicazione di malta reoplastica per ricostruzioni di superficiin cls classe diresistenza R4
(UNI EN 1504) ;

realizzazione di ancoraggi chimici per successiva posa di rete portaintonaco, gli ancoraggi
lungo i travetti avranno una distanza max di 35 cm, gli ancoraggi chimici dovranno essere
conformi alla ETAG 01; 'ancoraggio sara realizzato con barre filettate zincate classe 8.8
diam. 6 mm.; la profondita di ancoraggio maggiore di 100 mm sara scelta in modo da
garantire una tenuta di almeno 1 KN; a tale scopo saranno eseguite non meno di n. 5
prove di carico preventive con carichi del peso di 1 kN (100kg), ulteriori prove di carico
saranno eseguite durante le fasi di posa in opera, come previsto all'art. 11 e 19 del
presente CSA,; tutte le prove dovranno essere effettuate alla presenza della D.L.
fornitura e posa di rete portaintonaco in acciaio zincato, tipo “nervometal”, spess. 0.5 mm,
la rete sara fissata agli ancoraggi chimici con piatti in acciaio zincato mm. 100 x 50x 3
forati al centro; i piatti saranno fissati agli ancoraggi con dadi autobloccanti classe 8 in
acciaio zincato a profilo ribassato.

realizzazione di rinzaffo con malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 con
resistenza a compressione maggiore o uguale a M10 (UNI EN 998 - 2) .

realizzazione di finitura con intonaco di grassello con interposta rete in fibra di vetro
grammatura > 100 /mq.

tinteggiatura con idropittura traspirante previa stesa di fissativo.

pulizia dell'area di cantiere liberandola di tutti i materiali di risulta prodotti durante le

lavorazioni

3) POSA DI RETE PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI

Tracciatura preliminare dei travetti , comprensiva di sondaggi preliminari localizzati per



individuare la loro effettiva posizione;

Realizzazione di ancoraggi chimici per successiva posa rete antisfondellamento, gli
ancoraggi lungo i travetti avranno una distanza massima di 50 cm., gli ancoraggi chimici
dovranno essere conformi alla ETAG 01, I'ancoraggio sara realizzato con barre filettate
zincate classe 8.8 da 6 mm, la profondita di ancoraggio, comunque maggiore di 100 mm. ,
sara scelta in modo da garantire una tenuta di almeno 1 KN (100kg) a tale scopo saranno
eseguite prove di carico di almeno 100 kg , con le stesse modalita indicate al punto 1.
Fornitura e posa di rete metallica in acciaio zincato maglia 12.7x12.7 x 1.05, la rete sara
fissata agli ancoraggi chimici con piatti in acciaio zincato mm. 80 x 80x 3 forati al centro, i
piatti saranno fissati agli ancoraggi con dadi autobloccanti classe 8 in acciaio zincato a
profilo ribassato.

Rete metallica in acciaio zincato maglia 12.7x12.7x diametro 1.05 in rotoli di altezza 120
cm. zincatura >20g/mq , i fogli di rete saranno posati in modo da avere la direzione
principale perpendicolare ai travetti, i fogli saranno posati con sovrapposizioni laterali (sul
lato lungo) di almeno 10 cm. e senza sovrapposizioni di testa .

La distanza tra il bordo della rete e I'ultimo ancoraggio disposto trasversalmente dovra
essere di almeno 5 cm.

Risultano compresi nella voce di prezzo gli oneri derivanti dal maggior sfrido dei materiali.

4) RIFACIMENTO INTONACO AMMALORATO

Si procedera alla spicconatura dell'intonaco/rinzaffo ammalorato, che risulta distaccato
dall'intradosso di solaio.

Tali parti di intradosso dovranno successivamente essere raschiate manualmente, in
seguito trattate con promotore di adesione al fine di garantire la successiva applicazione
dello strato di rinzaffo a base di malta di calce e finitura diintonaco del tipo civile , previa

stesa di fissativo e successiva tinteggiatura con idropittura.

5) INTEGRAZIONE DI PENDINI DI CONTROSOFFITTATURA ESISTENTE

Rimozione dei pannelli o delle doghe metalliche del controsoffitto necessaria per
esegquire il riutilizzo e il ripristino dello stesso materiale al termine dell'intervento.

Di seguito si procedera all'integrazione della pendinatura attraverso l'uso di pendini
telescopici per controsoffitto composti da due tondini, in filo zincato cotto del diametro di 4
mm., uncinati ad una estremita e collegati tra loro da una molla di regolazione in acciaio
nichelato temprabile C70. Gli stessi saranno opportunamente ancorati tramite I'uso di
tasselli meccanici/chimici alla struttura portante del solaio senza la rimozione della

struttura metallica e della pendinatura esistente del controsoffitto.



6) RIMOZIONE E POSA NUOVA CONTROSOFFITTATURA

- Rimozione e smaltimento a Pubbliche discariche della controsoffittatura e della relativa
struttura esistente di sostegno.

— Provvista e posa di nuova controsoffittatura del tipo a pannelli fonoassorbenti termoisolanti
nel formato 60 X 60 su superfici piane o inclinate per qualsiasi altezza dell’ orizzontamento
rispetto al piano pavimento completo di cornice perimetrale ed orditura metallica di
sostegno dei pannelli a vista.

- Lastruttura del controsoffitto dovra essere fissata all'intradosso del solaio tramite I'uso di
pendini telescopici opportunamente ancorati attraverso I'uso di tasselli meccanici/chimici

alla struttura dei solai.

E’ inoltre previsto in alcune parti di controsoffittatura esistente la rimozione della pannellatura ,

'accatastamento dei quadrotti per il loro successivo riutilizzo e riposizionamento .

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle

finalita per le quali gli interventi sono stati progettati e comungue, quelle meglio rispondenti ai

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva piu favorevoli alla Citta.

QUADRO ECONOMICO GENERALE
MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI
DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCRIZIONI 1,6 E7
BILANCIO 2016

CIRCOSCRIZIONI 1,6 E7
opere soggette a ribasso - IVA 22% 484.195,27
oneri per la sicurezza 47.022,27
Totale importo a base di gara 531.217,54
IVA opere 22% 106.522,96
IVA sicurezza 22% 10.344,90
Totale IVA 116.867,86




Totale opere compresa IVA 648.085,40
Fondo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80% del 2%)

funzioni tecniche 8.499,48
Fondo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 20% del 2%)

innovazione 2.124,87
Imprevisti opere 2.423,09
Incarico indagine diagnostiche Tecnoindagine srl 36.367,16
collaudo 2.500,00
totale importo da finanziare 700.000,00

CATEGORIE OPERE

CATEGORIE OPERE IMPORTO OPERE
0G 1 OPERE MURARIE € 305.972,42

0G 2 OPERE IMMOBILI STORICI € 178.222,85

€ 484.19527

oneri per la sicurezza € 47.022,27

TOTALE OPERE € 531.217,54
CATEGORIA SCUOLA n. IMPORTO OPERE
SCUOLE PRIMARIE 11 € 281.900,25
SCUOLE SECONDARIE DIPRIMO G.| ©° € 249.317,29
TOTALE OPERE € 531.217,54

5. PREVISIONE DI SPESA

Le opere del progetto esecutivo sono state inserite nel Programma Triennale delle
OO.PP. per gli anni 2015-2017, al codice opera n. 4457 per un importo totale di Euro 700.000,00
relativi a lavori di “Manutenzione intradossi solai degli edifici scolastici del Comune di Torino —
circ_1,6e7". (CUP C14 H16 00017 0004).

L’ importo delle opere & corrispondente ad € 531.217,54 di cui € 47.022,27 per oneri
inerenti la sicurezza .

Gliimporti sono calcolati sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento per Opere e Lavori
Pubblici della Regione Piemonte 2016, valida per 'anno 2016 (DGR n. 16-3559 del 04.07.2016,
B.U.R n. 27 s.0. n. 1 del 07.07.2016), adottato con Deliberazione della Giunta Comunale del
19.07.2016, n. mecc. 2016 03390/029, dichiarataimmediatamente eseguibile e dall’Elenco Prezzi
per la sicurezza allegato al Computo Metrico Estimativo contenente i prezzi specifici per il
riconoscimento degli oneri di sicurezza contrattuali.

Il presente progetto sara finanziato nell’ anno 2016.
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6. STESURA PIANI DI SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Con Ordine di Servizio del 04.07.2016 n. prot. 9616 si & ottemperato agli obblighi di cui
all'art. 90 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., nominando quale Coordinatore per la
Progettazione della Sicurezza e redattore dei Piani di Sicurezza e Coordinamento I’ arch. Giovanni
Pennazio, in quanto le opere da eseguire necessitano di manodopera in possesso di piu
specializzazioni, non potendo escludere la possibilita di affidamenti in subappalto.

7. ELABORATI GRAFICI

Tavole edifici scolastici delle

CIRCOSCRIZIONE 1-6—-7

Tav. | Edificio scolastico Circ
1 Scuola primaria 1 Via Giulia di Barolo 8
2 Scuola secondaria di primo grado 1 Corso Matteotti, 9
3 Scuola secondaria di primo grado 1 Via Sant'Ottavio, 7
4 | Scuola primaria 6 Str.da San Mauro 32
5 Scuola primaria 6 St. Bertolla 50
6 Scuola primaria 6 Via Campobasso 11
7 Scuola primaria 6 Via dei Pioppi 45
8 Scuola primaria 6 Via Bologna 77
9 Scuola primaria 6 C.so Vercelli 157
10 | Scuola primaria 7 Strada Mongreno 53
11 | Scuola secondaria di primo grado 7 C.so Novara 26
12 | Scuola primaria 7 Via Vezzolano 20
13 | Scuola secondaria di primo grado 7 Via Asigliano Vercellese 10
14 | Scuola primaria 7 Via Fiocchetto 29
15 | Scuola secondaria di primo grado 7 Via Pesaro 11
16 | Scuola primaria 7 Via S. Sebastiano Po 6
17 | Tutti gli edifici scolastici 1-6-7 Particolari Costruttivi

8. STUDIO DI FATTIBILITA" AMBIENTALE

Lo studio di prefattibilita ambientale ha lo scopo di verificare gli effetti della realizzazione
dell'intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.
Gli interventi previsti rientrano nelle opere di recupero funzionale, in quanto prevedono le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, che non alterano

i volumi e le superfici dell’'edificio e non comportano modifiche della destinazioni d'uso.

Di seguito vengono analizzate i prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini.
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Fase di cantiere

Le emissioni in atmosfera che verranno prodotte durante la fase di cantiere saranno
essenzialmente ascrivibili alle seguenti sorgenti:
- Gas di scarico dovuti al traffico veicolare, ai motori delle macchine di cantiere ed ai mezzi
non elettrici impiegati;
- Sollevamento di polveri da operazioni di demolizione e da traffico veicolare di cantiere;
- Interazioni con il traffico a matrice locale.

Traffico veicolare

Per quanto alla prima sorgente, ovvero al traffico veicolare, si prevedono numerosi transiti per le
fasi demolizione, per il trasporto iniziale dei macchinari, la movimentazione degli inerti ed
I'approvvigionamento dei materiali da costruzione sino al definitivo termine dei lavori, e per le
operazioni di finitura dell'opera in progetto.
La viabilita maggiormente interessata dal transito dei mezzi da cantiere € costituita dalle vie attigue
e di accesso agli ingressi carrai degli Edifici Scolastici interessati dalle opere di manutenzione.
Le principali tipologie di macchinari e di mezzi di cantiere di cui si prevede I'utilizzo sono:

- betoniera;

- martello demolitore;

- montacarichi/gru

- smerigliatrici

- cestelli elevatori
Da tale quadro emerge che il contributo all'inquinamento atmosferico apportabile da parte del
traffico veicolare di cantiere, dei motori delle macchine di cantiere dei mezzi non elettrici, anche
alla luce limitata durata delle fasi di cantiere, & ragionevolmente considerabile come non
significativa e sicuramente di carattere temporaneo.
Tuttavia sara opportuno prevedere in fase di organizzazione esecutiva del cantiere opportuni
accorgimenti atti ad ottimizzare I'utilizzo di tali mezzi, evitando a livello operativo di mantenerli attivi
oltre ai tempi strettamente necessari, in modo da limitare la produzione di gas di scarico e
minimizzare al contempo il consumo di risorse e le emissioni sonore. In particolare sara opportuno
programmare adeguatamente i tempi di utilizzo di ogni singolo mezzo in modo da evitare la
necessita di riavviare piu volte i motori.
Per quanto riguarda gli automezzi, particolare attenzione andra rivolta a minimizzare i tempi di
attesa in sosta con motore acceso per il carico/scarico dei materiali, programmando
opportunamente la tempistica dei transiti in ingresso ed in uscita dal sito. Tale accorgimento
evitera inoltre la necessita di dedicare ampie aree del cantiere allo stoccaggio di materiali e rifiuti.
Sara inoltre opportuno che il parco mezzi di cantiere sia costituito da veicoli in piena efficienza e
soggetti a periodica manutenzione e controllo delle emissioni.

Sollevamento di polveri
Il sollevamento di polveri & ascrivibile alle operazioni di demolizione e movimentazione materiale ed

in generale al traffico veicolare di cantiere.
La diffusione di polveri nelllambiente interno, dovuto principalmente a demolizioni di vario genere,
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raschiature di vecchie tinte etc. saranno circoscritte da adeguate barriere che limiteranno i perimetri
dei locali su cui verranno eseguite le opere di manutenzione, mentre per 'ambiente esterno
circostante e fortemente influenzata dalle condizioni meteo-climatiche ed in particolare da vento ed
umidita. Le caratteristiche granulometrie di tali materiali (diametri piu frequenti compresi nel
range.100- 150 um) fanno comunque prevedere che limpatto possa esaurirsi nelle aree
immediatamente circostanti il sito, andando eventualmente ad interessare le abitazioni piu vicine ed
il manto vegetale delle aree verdi.
Le fasi/aree operative in cui & possibile il sollevamento e la dispersione di polveri sono;

- demolizioni;

- movimentazione interna di detriti inerti;

- aree di deposito temporaneo detriti inerti;

- trasporto di detriti,
Tra gli interventi piu opportuni per limitare la diffusione di polveri vi & sicuramente la bagnatura delle
aree in cui pud determinarsi la produzione ed il sollevamento di tali particelle solide.
Potranno essere eventualmente adottati macchinari dotati di appositi sistemi di aspirazione e
filtrazione che permettano di abbattere alla sorgente ogni dispersione di polveri in atmosfera.
| materiali polverulenti presenti presso il sito potranno inoltre essere coperti con appositi teli
impermeabili che evitino la dispersione operabile a causa del vento, cosi come sara opportuno
prevedere la copertura con teli dei carichi di materiale polverulento trasportati dai mezzi di cantiere.
Un ultimo accorgimento da prevedere sara l'installazione di appositi schemi anti-polvere nell'area di
cantiere, che potranno contemporaneamente assolvere alla funzione di barriera per le emissioni
sonore di limitazione all'intrusione visiva dovute alle attivita svolte nel sito.

Rifiuti e residui

L'appaltatore provvedera a conferire i rifiuti, derivanti dall'opera, presso le discariche autorizzate,
previo contratti stipulati da esso con l'azienda di gestione indipendentemente dal luogo di
ubicazione o dal centro di smaltimento. |l prezzo massimo per compensare il trasporto non potra
superare quello necessario per i conferimenti fino a 30 km dal cantiere.

Siindividuano preliminarmente e in modo non esaustivo i seguenti possibili rifiuti da conferire:

- Rifiuti Speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Inerti di cui al codice CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 riutilizzabili anche previa frantumazione e
separati dall’eventuale materiale ferroso e di altri materiali (isolanti, calcestruzzo bituminoso,
ecc.);

- Imballaggi in carta e cartone di cui al codice CER 150101;

- Imballaggi in plastica di cui al codice CER 150102;

- Imballaggi in legno di cui al codice CER150103;

- Imballaggi metallici di cui al codice CER 150104;

- Imballaggi in materiali misti di cui al codice CER 150106;

- Vetro di cui al codice CER 170202;

- Legno di cui al codice CER 170201;

- Plastica di cui al codice CER 170203;

- Ferro e acciaio di cui al codice CER 170504;

- Materiali metallici ferrosi di cui al codice Cer 160117;

- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 di cui al codice Cer 170302;
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- Materiali metallici non ferrosi di cui al codice CER 160118;

- Ogni altro rifiuto speciale previa classificazione del rifiuto in conformita alle previsioni
dell'allegato d) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. provenienti da raccolta differenziata conferiti in carichi
omogenei;

- Terra e rocce diverse da quelle della voce 170503 di cui al codice Cer 170504;

- Rifiuti da silvicoltura di cui al codice Cer 020107,

- Rifiuti urbani e assimilabili di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- Rifiuti pericolosi di cui all'art5. 184 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Sara a cura e spese dell'appaltatore differenziare i rifiuti secondo le tipologie sopra descritte.

Sara ugualmente onere dell'appaltatore far eseguire le analisi chimiche eventualmente necessarie

per la classificazione del rifiuto.

L'appaltatore e individuato come soggetto produttore dei rifiuti derivanti dall'attivita inerenti 'oggetto

dell'appalto, e su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e gli adempimenti burocratici e per

I'ottenimento delle autorizzazioni i previste dal D.lgs 152/06 e s.m.i. sia per la produzione, per il

trasporto che per lo smaltimento dei medesimi

Il pagamento del corrispettivo richiesto, per il conferimento dei rifiuti e delle eventuali analisi & a

carico dell'appaltatore.

In ogni caso occorrera allegare ai documenti contabili la bolla in copia rilasciata dalla discarica per

ciascun conferimento vistata sul retro per accettazione dal Direttore dei Lavori all'atto

dell'emissione.

L'appaltatore € I'unico responsabile di tutte le modalita per il conferimento dei rifiuti nei punti di

scarico indicati dal gestore della discarica.

9. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Il cronoprogramma delle fasi attuative indica i tempi massimi di svolgimento delle varie

attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo in modo da
determinare la durata del processo realizzativo.

Approvazione progetto definitivo e acquisizione pareri 30 gg.
Finanziamento 60 gg.
Richiesta gara — indizione — espletamento - aggiudicazione 180 gg.
Esecuzione lavori 270 gg.
Collaudo lavori 90 gg.
Totale Generale 630 gg.
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10. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTISTA

Visto I'art. 7 comma 1 lettera ¢ del D.P.R. 06.06.2004, n. 380 e s.m.i. si attesta:

1. Cheilavoriin progetto, essendo opere pubbliche assistite dalla Validazione del progetto, ai
sensidell’art. 47 del D.P.R., n. 207/2010, non si applicano i disposti del D.P.R. 06.06.2001,
n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

2. Che le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati dalla
Citta, nonché al Regolamento Igienico Edilizio.

3. Che gli edifici scolastici di seguito elencati interessati dalle opere in progetto, rientrano nella
tipologia prevista dall'art. 10 e 12 del D. Igs. 42/2004 e s.m.i in quanto rivestono interesse
culturale e sono inseriti nel catalogo dei Beni Culturali e Architettonici approvato con
delibera Consiglio Comunale n. mecc. 2009-09553/0123 esecutiva dal 22.02.2010.

- per l'edificio scolastico di strada San Mauro, 32 é stata rilasciata autorizzazione
all'esecuzione dei lavori dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune
e la Provincia di Torino in data 04.03.2016 prot. n. 3397 CL. 34.16.07/272.94,
(pervenuta il 09.03.2016 ns. prot. 3850) ;

- per l'edificio scolastico di strada Mongreno, 53, ¢ stata rilasciata autorizzazione
all'esecuzione dei lavori dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune
e la Provincia di Torino in data 04.03.2016 prot. n. 3399 CL. 34.16.07/272.93,
(pervenuta il 09.03.2016 ns. prot. 3853) ;

- per l'edificio scolastico di corso Matteotti 9, € stata rilasciata autorizzazione
all'esecuzione dei lavori dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune
e la Provincia di Torino in data 29.03.2016 prot. n. 4448 CL. 34.16.07/272.79,
(pervenuta il 29.03.2016 ns. prot. 4918) ;

- per l'edificio scolastico di via Sant’ Ottavio 7, ¢& stata rilasciata autorizzazione
all'esecuzione dei lavori dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune
e la Provincia di Torino in data 23.03.2016 prot. n. 4913 CL. 34.16.07/272.92,
(pervenuta il 29.03.2016 ns. prot. 4913) ;

mentre gli altri edifici previsti in progetto non rientrano nelle tipologie indicate dall’ art. 10 e
12 del D. Igs. 42/2004 e s.m.i.

4. Che gli edifici scolastici di strada Mongreno, 53 e via San Sebastiano da Po, 6 interessati
dalle opere in progetto, rientrano nella tipologia prevista dall’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. in quanto ricadenti in aree soggette a vincoli Ambientali e Paesaggistici, ma
trattandosi di interventi mirati principalmente alla manutenzione di parti di manufatti esistenti
non necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del citato decreto, mentre gli altri
edifici scolastici interessati dalle opere in progetto, non ricadono in area soggetta a vincoli
Ambientali e Paesaggistici.

5. Che lintervento non limita I'esistente accessibilita e visibilita per le parti oggetto degli
interventi, come indicato dal D.P.R. 503/96 e s.m.i.
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6. Che gli interventi previsti in progetto non modificano I'attuale situazione riguardante la
prevenzione incendi.

Torino,

Il Coordinatore progettista Opere Edili:
Arch. Eliana ZAGO
Il Progettista Opere Specialistiche
Ing. Michele MOCCIOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Isabella QUINTO

16



