

seduta del 04/11/2024

PROCEDURA NEGOZIATA N. 53/2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO ANNO 2023 C.O. 4889 - CUP
C18H20000240004 - CPV 45212290-5 - CUI L00514490010202300034 - NUTS ITC1

Soccorso istruttorio

<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ammissione</u>
<u>DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL</u>	Si
<u>CREA.MI S.R.L.</u>	No, dopo socc.istruttorio
<u>EDIL MA. VI TORINO S.R.L.</u>	Si
<u>CO.E.S.A. SRL</u>	Si, dopo socc.istruttorio
<u>SELVA MERCURIO SRL</u>	Si
<u>S.E.C.A.P. S.p.A.</u>	Si

Ribassi offerti :

<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>
<u>EDIL MA. VI TORINO S.R.L.</u>	-18,81 %	Non anomala
<u>CO.E.S.A. SRL</u>	-18,539 %	Non anomala
<u>S.E.C.A.P. S.p.A.</u>	-18 %	Non anomala
<u>DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL</u>	-15,19 %	Non anomala
<u>SELVA MERCURIO SRL</u>	-12,888 %	Non anomala

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	5
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	3
Media delle offerte	-17,243 %
Media degli scarti	-1,0265 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,059531404
Soglia di anomalia	-20,6916 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	5 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	arrotondamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

La seduta di gara è rinviata alle ore 9.00 del 18/11/2024 per la verifica della congruità del costo delle offerte.